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1. Temat i zakres opracowania  
Tematem opracowania jest projekt budowlany wielofunkcyjnej placówki zaspokajającej potrzeby 
edukacyjne, kulturalne i społeczne w m.Trzcinica, ul.Szkolna na terenie objętym miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Trzcinica zatwierdzonym 
Uchwałą Nr.XXI/118/04 RG Trzcinica z dnia 24.11.2004r. 
 

Dokumentacja składa się z 5 części 
Zakres części 5 obejmuje : 
 
1. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych 

 
 
2.  Podstawa opracowania  
 
      Umowa o wykonanie prac projektowych nr 2/09 z dnia 12.0209r. Zawarta z Gmina Trzcinica 
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ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 
 
 
1. Roboty wykonywane będą poza okresem zimowym 
 
– Roboty ziemne wykonać dla budynku: 

  -mechanicznie w 80% 
                -ręcznie w 20%  

dla terenu – mechanicznie w 80% 
                    ręcznie w 20% ( skarpy) 

 
2. Sprzęt do robót ziemnych 
                          Koparki o pojemności 0,4 m3 
                          Samochód samowyładowczy 5,0T 
 
3. Odwóz zbędnej ziemi 
                           - na odległość 10km 
 
4. Gruz i elementy rozbiórkowe naleŜy wywieźć na składowisko  

odpowiedniej kategorii 
                      załadunek mechaniczny – 70% 
                                        ręczny – 30% 

 
5. Opłata na wysypisku – wg stawek obowiązujących na danym wysypisku 
 
 
6. Wykonanie tynków wewnętrznych – ręcznie 
 
 
Koszt inwestycji naleŜy obliczyć w rozbiciu na części : 
I   – budynek  
II  – teren 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH 

 
A. CZĘŚĆ BUDOWLANA  
 

1. Wymagania ogólne (kod CPV: 45200000-9,45212000-6,4512200-8,45212220-4, 
45212225-9,45214200-2,45214310-6) 

 
2. Roboty ziemne   (kod CPV: 45111200-0, 45112000-545112700-2) 

 
3. Roboty zbrojarskie   (kod CPV: 45223500-1) 

 
4. Roboty betonowe i hydroizolacyjne  (kod CPV: 45262300-4)( 45261320-3,45320000-6) 

 
5. Roboty murowe    (kod CPV: 45262500-6) 

 
6. Roboty ciesielskie  (kod CPV: 45223220-4,45223800-4)( 45260000-7,45223210-

1,45261000-4,45261210-9,45261300-7,45323000-7) 
 

7. Roboty dekarskie   (kod CPV: 45261420-4) 
 

8. Roboty termoizolacyjne  (kod CPV: 45261410-1,45321000-3,45331000-6) 
 

9. Roboty tynkarskie   (kod CPV: 45324000-4,45410000-4) 
 

10. Roboty podłogowe   (kod  PCV:45431000-7, 45432110-8, 45432130-4)(45432110-8,45432120-1) 
 

11. Roboty okładzinowe (kod CPV: 45262650-2,45431200-945421152-4,45421146-9,45421141-4) 
 

12. Roboty szklarskie i stolarskie  (kod CPV:45420000-7,45421100-5,45421110-8,45421125-
6,45421140-7 ) 

 
13. Roboty malarskie  (kod  PCV:45442100-8) 

 
14. Roboty ślusarskie  (kod  PCV: 45223100-7,45261400-8,45421160-3) 

 
15. Roboty rusztowaniowe  (kod CPV: 4262100-2,45262110-5,45262120-8) 
 
16. Roboty wykończeniowe (kod CPV: 45400000-1,45421141-4,45421145-2,45421146-9,45450000-6) 

 
17. Roboty terenowe i nawierzchniowe           (kod CPV: 45213300-9,45112720-8, 45112710-5, 

45342000-6,45421148-3, 45212221-1,45236110-4,45233222-1,45233124-4,45232451-8,  
45223800-4,45223300-9,45223100-7)  

 
 
 
 
B. INSTALACJE SANITARNE  (kody CPV: 45331000-6, 45331100-7, 45320000-6, 45231000-5) 
 
C. INSTAACJE ELEKTRYCZNE    (kod CPV: 45311000-0, 45312200-9, 45312100-7, 45315700-5) 
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A. CZĘŚĆ BUDOWLANA  
 
1. Wymagania ogólne  
 

1.1. Obowi ązki Inwestora 
1.1.1. Przekazanie dokumentacji – Inwestor przekazuje Wykonawcy 

w 2-ch egzemplarzach dokumentację projektową oraz dziennik budowy 
 

1.1.2. Przekazanie placu budowy – Inwestor przekaŜe plac budowy  
We fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym 
przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji 
inwestycji 

 
1.1.3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 
 
1.1.4. Zawiadomienie właściwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed 

rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i inspektora 
nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków j.w. 

 
1.2. Obowi ązki Wykonawcy 

1.2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, 
projektu organizacji i zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz 
wykonania robót i uzyskanie akceptacji przez Inwestora. 

 
1.2.2. Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie  
zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia naleŜy 

uzgodnić z Inwestorem. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu 

przejęcia placu budowy, do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac 
budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i 
zanieczyszczenia. 

 
1.2.3. Zorganizowanie terenu budowy 

 
1.2.4. Wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie , ochrona przyjętych  
punktów i poziomów odniesienia    

 
1.2.5. Wykonanie niwelacji terenu 

 
1.2.6. Zabezpieczyć dostawę mediów na teren budowy 

 
1.2.7. Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. 

Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed : 
-  zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w 
szczególności : paliwem, olejem, materiałami bitumicznymi, chemikaliami 

                     -  zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
                     -  przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
                     -  moŜliwością powstania poŜaru 
                     -  niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenu przyległym 
 
             1.2.8.Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych – 
                      przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma  

                      obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje znajdujące się na 
terenie budowy przed ich uszkodzeniem. 
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            1.2.9.Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, 
                     materiałami oraz sprzętem zgromadzonym na placu budowy od    momentu 

przejęcia placu budowy do odbioru końcowego robót. 
 
            1.2.10.Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności 

publicznej lub prywatnej. 
 
            1.2.11.W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć 

wartość zabytkową lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest 
zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i niezwłocznie powiadomić o tym 
fakcie Inwestora i władze konserwatorskie. Wznowić roboty stosownie do dalszych 
decyzji. 

 
            1.2.12.Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom  
                      odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w 

warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. 
 

1.3. Materiały 
1.3.1. Materiały zastosowane do wykonania robót powinny być  
zgodne z dokumentacją projektową, zgodne z obowiązującymi normami, posiadać 

odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do uŜycia. 
 

1.3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób  
zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót. 
 
1.3.3.Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem  

                     wymogów bezpieczeństwa i umoŜliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.  
 

 1.3.4.Materiały, które nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru lub 
                     Inwestora, powinny być składane oddzielnie , a dostawy tych materiałów 

przerwane. 
 

1.4. Sprzęt  
 zastosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w 

dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobór sprzętu wymaga 
akceptacji Inwestora. 

 
1.5. Transport 

dobór środków transportu wymaga akceptacji Inwestora. Środki transportu kaŜdorazowo 
powinny posiadać odpowiednie wyposaŜenie stosowne do przewoŜonego ładunku. 
Wykonawca powinien dostosować się do ograniczeń obciąŜeń osi pojazdów podczas 
transportu, zarówno po drogach publicznych poza granicami placu budowy, jak równieŜ 
w jego granicach. 

 
1.6. Wykonywanie robót 

Wszystkie materiały objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, wymaganiami technicznymi i S.T. 
dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. 
Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót wchodzących w 
skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe  
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmującej kierowanie, 
nadzór i kontrolę robót budowlanych. JeŜeli na budowie są prowadzone roboty 
budowlane, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w 
specjalności innej niŜ ma Kierownik budowy, obowiązuje ustanowienie dla tych robót 
kierownika o danej specjalności. 

 
1.7. Dokumenty budowy 
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W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i 
zabezpieczyć następujące dokumenty budowy : 
-   dziennik budowy 
-   księgę obmiarów 

               -   dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych 
               -   atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych 
               -   dokumentów pomiarów cech geometrycznych 
               -   protokołów odbiorów robót 
               Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone w odpowiednich formularzach i 

koniecznie podpisane przez Wykonawcę i Inwestora. 
               Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego Prawa 

Budowlanego. 
               Prowadzenie dziennika budowy naleŜy do obowiązków Kierownika budowy. Prawo do 

dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego przysługuje równieŜ : 

               -   przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego 
               -   autorowi projektu 
               -   osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawczego (tylko w zakresie 

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych) 
               Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i 

zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem 
ślepym. 

               Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń.  
               Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy. 
 

1.8. Kontrola jako ści robót 
1.8.1. wymagania ogólne 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów, za 
ich zgodność pod względem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na 
budowę, kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowiązującymi przepisami 
techniczno-budowlanymi, PN i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
Obowiązkiem Wykonawcy przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i 
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót 
przedstawiającego zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem i ze 
sztuką budowlaną. 
Projekt organizacji robót powinien zawierać : 
-   terminy i sposób prowadzenia robót 
-   organizację ruchu na budowie 
-   oznakowanie placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 
-   wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę 
-   wykaz środków transportu 
-   wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych robót 
-   wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania 

praktycznego 
-   opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę 

materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót 
-   sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom 

                     W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :   
                     -   wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości 
                     -   przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej ich jakości 
                     -   określenie i uzgodnienie warunków dostaw aby zapewniona była rytmiczność robót 
                     -   prowadzenie bieŜące kontroli jakości otrzymywanych materiałów 
                     -   wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana 

uzgodniona z projektantem 
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                    Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości materiałów, sprzętu, transportu podane 

zostały w pkt.1.3.,1.4.,1.5. 
 

1.8.2. koszty badań kontrolnych 
Inwestor moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań kontrolnych w 
przypadku jeśli przedstawione wyniki badań są dla niego niewiarygodne. 
Koszty badań kontrolnych obciąŜają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i 
spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca. 

 
1.9. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 
wbudowanych materiałów. 
Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 
Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są 
podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem ślepym. 
Pomiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót zakrywanych naleŜy wykonać przed ich zakryciem. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w 
księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 

 
1.10. Odbiór robót 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie 
ich wartości technicznej. 
 
Odbiory robót zanikających – jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu 
podlegają zakryciu ,przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym 
procesie realizacji zanikają. 
 
Odbiory częściowe – jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią zakończony 
element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 
 
Odbiór końcowy – jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących 
w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
 
Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jakości 
poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
 

1.10.1.Dokumenty do odbioru robót 
           Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje : 

a. dokumentację projektową i S.T. 
b. receptury i ustalenia technologiczne 
c. dziennik budowy i księgi obmiaru 
d. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
e. atesty jakościowe wbudowanych elementów  konstrukcyjnych 
f. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru 
g. sprawozdanie techniczne 
h. dokumentację powykonawczą 
i. operat kalkulacyjny 

 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać : 
-   przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót 
-   zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonane zmiany 
-   uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
-   datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
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1.10.2. Ocena stanu faktycznego odbieranych robót 

-   podstawę oceny stanowią badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji 
robót oraz oględziny podczas odbioru 

-   podstawę odbioru stanowią oględziny i protokoły z badań i pomiarów 
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisję 
odbioru 

 
1.10.3. Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku  

Budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie 
zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny 
(końcową kalkulację kosztów) przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość 
zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego 
oraz badań i pomiarów wymienionych w pkt.1.10.2. i na ocenie wizualnej. 
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, z 
protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian w stosunku do dokumentacji 
pierwotnej i ze S.T. 
 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od 
dokumentacji projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie mających większego 
wpływu na cechy eksploatacji dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 
Jeśli komisja stwierdzi, Ŝe jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w 
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wyłącza z odbioru. 

 
1.10.4. Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w  

Umowie i w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe 
zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na 
podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla 
poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie 
czynności  konieczne do prawidłowego wykonania robót. 

 
2.   ROBOTY ZIEMNE 
 
2.1 Przedmiot 
2.1.1 Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych. 
 
2.1.2 S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt.2.1.1.  
 
2.1.3 Zakres robót objętych S.T.: 
                     -  zerwanie humusu i złoŜenie go w pryzmy (cały teren) 
                     -  wykonanie wykopu o ścianach ze spadkiem do wykopu   
                     -  wybrane masy ziemi przetransportować częściowo na odkład (do późniejszego 
  zasypania) resztę wywieźć na odległość do 10km 
                     -  oczyszczenie dna wykopu 
                     -  oczyszczenie, sprawdzenie i zabezpieczenie rur sieci  kanalizacji deszczowej i  
  sanitarnej 
                     - zasypanie wykopów i mechniczne zagęszczanie wrstwowo 
                     - formowanie skarp i nasypów 
 
2.2 Materiały 
Grunt pochodzący z wykopu 
 
2.3 Sprzęt 
Koparka przedsiębierna i podsiębierna, łopaty. 
 
2.4 Transport 
Koparka, wywrotka, taczka. 
 
2.5 Wykonanie robót 
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-   zdjąć wierzchnią warstwę ziemi (humus) i spryzmować ją w  
    miejscu uzgodnionym z Inwestorem 
-   wytyczyć obszar wykopów zgodnie z dokumentacją techniczną 
-   wykonać wykopy za pomocą koparki z pomieszczeniem części  
    mobilu na odkład  (do późniejszego zagospodarowania). Część  
    pozostałą ładować na wywrotki i wywieźć na odległość 10km. 
-   zasypanie wykopu po wylaniu ław fundamentowych i zagęszczenie mechaniczne (obustronnie) 
-   zasypanie wykopu po wymurowaniu ścian podziemia i zagęszczenie mechaniczne warstwami 
-   zasypanie podłoŜa pod schody, tarasy i pochylnie zewnętrzne po wykonaniu ścianek oporowych 
-   uformowanie skarp i nasypów 
 
2.6 Kontrola jako ści robót 
Polega na sprawdzeniu obszaru i głębokości wykopu, stanu zawilgocenia podłoŜa i jakości gruntu w 
podłoŜu. BieŜąco kontrolować zasypkę gruntową oraz stopień jej zagęszczenia. 
 
2.7 Jednostka obmiaru  – (m3) wykopu i jego zasypanie 
 
2.8 Roboty objęte S.T.odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy 
 
2.9 Podstawa płatno ści  – (m3) wykopu i jego zasypania po odbiorze robót 
 
2.10 Przepisy zwi ązane 
PN-68/B-06250 – Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze) 
PN-74/B-02480 -  Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole, określenia. 
 
3. ROBOTY ZBROJARSKIE  
 

3.1. Przedmiot 
     3.1.1.Przedmiotem niniejszej S.T.są wymagania dotyczące wykonania  

                     i odbioru robót zbrojarskich na wszystkich etapach zadania. 
 
           3.1.2.S.T.stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 

pkt.3.1.1. 
 
           3.1.3.Zakres robót objętych S.T. 
                    -   oczyszczenie prętów zbrojeniowych 
                    -   prostowanie, cięcie 
                    -   gięcie prętów 
                    -   montaŜ segmentów zbrojenia w szalunkach z zachowaniem właściwych dystansów 

na otuliny. Nie dopuszcza się stosowania dskowania jako szalunki.NaleŜy 
zastosować szalunki metalowe. 

 
3.2. Materiały 

Stal zbrojeniowa STOS  A0 i A3 – 34GS 
 

3.3. Sprzęt 
Prościarka, giętarka, noŜyce do cięcia prętów, stół warsztatowy, cąŜki do cięcia, 
zbrojenia, piła do cięcia prętów, wiązak z pętelkami do skręcania drutu. 

 
3.4. Transport 

Ręczny 
 

3.5. Wykonanie robót 
Pręty oczyścić z kurzu, ziemi, luźnej rdzy, tłustych plam. 
Przygotowane, przycięte i przygięte pręty zbrojeniowe, złoŜyć starannie na 
wyznaczonych miejscach aby nie spowodować uszkodzeń i odkształceń lub 
pomieszania. 
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Układanie elementów zbrojenia wg schematów opracowanych w sposób umoŜliwiający 
kontynuację układania bez uszkodzenia ułoŜonych wcześniej. 
Przed ułoŜeniem zbrojenia na szalunku, naleŜy dokonać sprawdzenia i odbioru 
szalunków. 
UłoŜenie zbrojenia powinno być zabezpieczone od przesunięć i uszkodzeń w trakcie 
dalszych robót (betonowania i wibrowania). 
Grubość otuliny zgodnie z projektem konstrukcji. 
 

3.6. Kontrola jako ści robót 
Polega na oględzinach zewnętrznych i obmiarze ułoŜonego zbrojenia, potwierdzeniu 
jakości stali. 
Dopuszczalne odchylenia w układaniu zbrojenia w deskowaniu : 
Odległość między oddzielnie układanymi prętami 
-   w ławach fundamentowych – zgodnie z rys. konstrukcyjnym 
-   w stopach fundamentowych – zgodnie z rys. konstrukcyjnym 
-   w podciągach – zgodnie z rys. konstr. 
-   w płytach – zgodnie z rys. konstr. 
-   w belkach – zgodnie z rys. konstr. 
-   w nadproŜach – zgodnie z rys. konstr. 
-   w słupach – zgodnie z rys. konstr. 
-   w ścianach – zgodnie z rys. konstr. 
Odległość między strzemionami belek – zgodnie z rys. konstr. 
Odległość między prętami rozdzielczymi – wg poszczególnych rys. 
Wyniki kontrolowanych odbiorów i oględzin zbrojenia naleŜy wpisać do dziennika 
budowy z podaniem daty odbioru. 

 
3.7. Jednostk ą odbioru  jest (kg) w rozdzieleniu na stal gładką i Ŝebrową 

 
3.8. Roboty  objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy. 

 
3.9. Podstawa płatno ści  – (kg) połoŜonego zbrojenia 

 
3.10. Przepisy zwi ązane 

PN-84/B-03264 – Konstrukcje betonowe i spręŜone. 
                             Obliczenia statyczne i projektowane. 

 
4. ROBOTY BETONOWE I HYDROIZOLACYJNE  
 

4.1. Przedmiot 
      4.1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania  
                i odbioru robót Ŝelbetowych i hydroizolacjnych. 

 
      4.1.2.Specyfikacja techniczna jest stosowana jako pomocniczy  
                dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt.4.1.1. 

 
      4.1.3.Zakres robót objętych S.T. 
               -   ustawienie szalunków 
               -   zakup betonu kl.B25 o konsystencji plastycznej z wytwórni, 
                   przewóz środkiem transportu z urządzeniami przystosowanymi do mieszania w 

czasie jazdy 
               -   podawanie mieszanki betonowej mechanicznie przy pomocy 
                   pompy tłoczącej 
               -   nakładanie mieszanki betonowej ręcznie 
               -   zagęszczenie mieszanki za pomocą wibratorów 
               -   przerwy robocze – nad chudym betonem 
                                                - nad stopami i ławami fundamentowymi 
                    NaleŜy przygotować starannie połączenia betonu stwardzonego z betonem 

świeŜym przez usunięcie luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego i przepłukanie tego miejsca wodą. 
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 -    pielęgnacja betonu przez utrzymanie odpowiedniej wilgoci przez co najmniej 7dni 

               -    demontaŜ szalunków  
               -  wykonanie izolacji przeciwilgociowej ław i ścian fundamentowych, 

 
4.2. Materiały 

Beton kl.B25 szczelny, papa, lepik asfaltowy,dysperbit, folia izolacyjna gr.1mm 
 

4.3. Sprzęt 
Ubijarki ręczne i wibratory, młot drewniany, dziobaki i sztychówki 

 
4.4. Transport 

Samochody z mieszaczami i z pompą tłoczną 
 

4.5. Wykonanie robót 
W trakcie układania mieszanki betonowej, naleŜy starannie obserwować prawidłowość 
zachowania kształtu konstrukcji. Przebieg układania dokładnie odnotować w dzienniku 
budowy. Wibrator pogrąŜony zagłębiony w odl. max 1,5-krotnej wielkości skutecznego 
promienia jego działania. Płaszczyzny wibratorów powierzchniowych powinny zachodzić 
na siebie na odległość 20cm. 
UłoŜony beton pielęgnować co najmniej przez 7dni w następujący sposób : 

 -   odsłonięte powierzchnie betonu chronić przed działaniem czynników atmosferycznych 
               -   podtrzymywać wilgotność betonu przez polewanie wodą po 24 godzinach od chwili jego 

ułoŜenia (przy temp. poniŜej +5 C beton nie podlewać) 
                 - wykonanie izolacji przeciwilgociowej poprzez przesmarowanie 2x lepikiem na zimno,  

– na zwieńczeniu ław i ścian fundamentowuch 2x papa na lepiku 
 

4.6. Kontrola jako ści robót 
KaŜda partia betonu dostarczona na budowę powinna być zaopatrzona w 
zaświadczenie wystawione przez producenta, dotyczące jakości betonu. 
-   charakterystyka betonu – kl. B25 
-   wyniki badań kontrolnych na ściskanie 
-   okres w którym wyprodukowano daną partię betonu 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy sprawdzić prawidłowość robót 
poprzedzających : 
-   prawidłowość wykonania szalunków 
-   prawidłowość wykonania zbrojenia 
-   przygotowanie powierzchni w miejscu przerwy wlewczej  
-   prawidłowość wykonania robót zanikających 
Deskowanie i zbrojenie bezpośrednio przed betonowaniem naleŜy oczyścić. 
Powierzchnie deskowane powinny być powleczone środkiem uniemoŜliwiającym 
przywieranie betonu. 
Konieczna bieŜąca kontrola pielęgnacji betonu. 
Sprawdzenie prawidłowości nałoŜenia izolacji poziomych i pionowych podziemnych i 
nadziemnych elementów betonowych. 

 
4.7. Jednostka obmiaru  – (m3) ułoŜonego betonu, (m2) zaizolowanej powierzchni betonu 

 
4.8. Roboty  objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy. 

 
4.9. Podstawa płatno ści 

Płaci się za (m3) ułoŜonego betonu,(m2) zaizolowanej powierzchni betonu 
 

4.10. Przepisy zwi ązane 
PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 
                              Wymagania techniczne. 
BN-73/6736-01 – Beton zwykły. Metody badań. 
PN-62/B-10144 -  Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej. 
                              Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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5. ROBOTY MUROWE 
 

5.1. Przedmiot 
     5.1.1.Przedmiotem niniejsze S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

murowych przy realizacji zadania. 
 

     5.1.2.S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt.5.1.1. 

 
     5.1.3.Zakres robót objętych S.T.: 
              -   wymurowanie ścian zewnętrznych 
              -   wymurowanie ścianek działowych 
              -   wymurowanie ścianek z luxfera 
               
5.2. Materiały 

-   cegła ceramiczna dziurawka 
-   cegła klinkierowa 
– pustaki Porotherm gr 30cm lub inny o podobnych parametrach technicznych 
– bloczki pgs 
-   zaprawa cementowa marki Rz=5MPa,  
    cement.-wap. marki Rz=3MPa 
-   luxfery 

 
         5.3     Sprzęt 

Skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łata kierująca, 
warstwomierz naroŜny, łata murarska, sznur murarski, pion murarski, betoniarka 
elektryczna 

    
         5.4    Transport 

Samochód o udźwigu do 12 ton (rozładunek ręczny lub mechaniczny), wózek widłowy, 
dźwig pionowy 

   
         5.5     Wykonanie robót 

Murowanie ścian na 2-ch warstwach papy asfaltowej na lepiku ułoŜonej na ścianach 
podziemia. Przed ułoŜeniem w murze cegłę naleŜy oczyścić z kurzu i innych 
zanieczyszczeń. 
Mury wykonać warstwowo z zastosowaniem prawidłowego wiązania. Spoiny gr12mm w 
poziomie i 10mm w pionie. Spoiny niepełne (10-15mm od lica muru). 
Wnęki i bruzdy instalacyjne wykonać w trakcie wznoszenia ścian.  
 
Roboty prowadzić w temp. powyŜej 0 C. 
Zaprawa przygotowana mechanicznie przy zastosowaniu piasku rzecznego lub 
kopalnianego. 
Skład objętościowy zaprawy zgodnie z PN., konsystencja wg stoŜka pomiarowego 6-8. 
Cement Portlandzki kl.25 

 
        5.6     Kontrola jako ści 

Sprawdzić jakość pustaków, wymiaru, kształtu, liczby pęknięć, odporności na uderzenia. 
Sprawdzić zawartość margla, nasiąkliwość. Sprawdzić prawidłowość wykonania kotew 
w ścianie i w nadproŜach.  

 
        5.7     Jednostka obmiaru  - (m2) muru zewnętrznego i (m2) ścianki działowej 
 
        5.8     Roboty  objęte S.T. odbiera inspektor nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku budowy i     
                 dokumentacji projektowej. 
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        5.9     Podstawa płatno ści 

(m3) lub (m2) muru zgodnie z obmiarem robót 
 
 
       5.10    Przepisy zwi ązane 

PN-65/B-14503 – Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania 

                                            przy odbiorze. 
               PN-69/B-30302 – Wapno sucho gaszone do celów budowlanych. 
               PN-74/B-3000   -  Cement Portlandzki 
               PN-75/B-12001 -  Cegły budowlane pełne wypalane z gliny. 
 
6. ROBOTY CIESIELSKIE  
 

6.1.  Przedmiot S.T. 
     6.1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
               związanych z ułoŜeniem więźby dachowej na obiekcie projektowanym. 
 

    6.1.2.S.T.jest stosowana jako dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt.6.1.1. 

 
 
     6.1.3.Zakres robót objętych S.T. 
              -   obróbka elementów więźby 
              -   wykonanie konstrukcji dachu budynku 
               

       6.2.   Materiały 
     drewno iglaste C27, śruby, gwoździe pierścieniowe,  

 
6.3. Sprzęt 

Piła elektryczna, siekierka, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łata(2mb),dźwig 
1.0t 

 
6.4. Transport 

Samochód o udźwigu 12ton, dźwig, 
 

6.5. Wykonanie robót 
a.  obróbka elementów  
b.  przymocowanie murłat do wieńców,  wypoziomowanie 
c.  przymocowanie krokiew do murłat 
 
 

6.6. Kontrola jako ści robót 
Polega na sprawdzeniu : 
-   prawidłowości zakotwienia elementów 
-   wypoziomowania elementów 
-   prawidłowości mocowania  
-   równości płaszczyzny połaci 
-   poziomowania okapów 
-   zgodności z projektem 

 
6.7. Jednostka obmiaru  – (m3) drewna obrobionego 

 
6.8. Odbiór robót 

Roboty odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy 
 

6.9. Podstawa płatno ści 
(m3) drewna wbudowanego 
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6.10. Przepisy zwi ązane 
PN-71/B-10080 – Roboty ciesielskie, warunki i badania przy  odbiorze 
PN-75/D-96000 – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane, obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-EN 1194 – Konstrukcjie drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy 

wytrzymałości i określenie wartości charakterystycznych 
PN-EN 386 – Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne 

wymagania produkcyjne 
PN-EN 519 – Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej 

wytrzymałościowo metodą maszynową oraz dla maszyn 
sortujących 

 
7. ROBOTY DEKARSKIE  

 
7.1 Przedmiot S.T. 

     7.1.1.Przedmiotem niniejszej S.T.s ą wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem robót blacharskich. 

 
     7.1.2.S.T.jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 

pkt 7.1.1. 
 
     7.1.3.Zakres robót objętych S.T. 
              -   przygotowanie podłoŜa – folia, kontrłaty i łaty 
              -   pokrycie dachu blachą  
              -   obróbka blacharska połaci dachowej 

                     -   montaŜ rynien i rur spustowych 
                         -   wykonanie podbitek pod okapy 

 
7.2 Materiały 
-   blacha ocynk powlekana gładka gr.0.75mm 
-   blachowkręty  
-   blacha dachówkowa gr.088mm, powlekana matowa 
– rynny PCV  PCV 
– galanteria orynnowania 
– rury spustowe 
– wkręty do drewna, kołki rozporowe 
– farba akrylowa w kolorze blachy 
– silikon dekarski bezbarwny 

 
7.3 Sprzęt 
NoŜyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomica, 
pion, łata(2mb),  

 
 

7.4 Transport 
Samochód o nośności do 12ton, wózek widłowy 

 
7.5 Wykonanie robót 
-   przygotowanie połaci do pokrycia blachą tzn. naciągnięcie folii,  
    nabicie kontrłat i łat 
-   wypoziomowanie kalenic i okapów 
-   układanie kolejnych płyt blachy i mocowanie przy pomocy  
    wkrętów stosując zakładkę jednej fali. W przypadku  
    krótszych arkuszy niŜ szerokość połaci naleŜy stosować  
    zakłady poziome dł.ok20cm 
-   kalenice, kosze, okapy i styki ze ścianami naleŜy obrobić  
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    blachą gładką zgodnie ze sztuką budowlaną w sposób zapewniający szczelność. 

Na łączeniach stosować kit dekarski. Przy obróbce okapu wykonać szczelinę 
wentylacyjną dla wentylacji stropodachu.   
– rynny i rury spustowe montować zgodnie z instrukcją producenta i zgodnie ze 

sztuką budowlaną 
 

7.6 Kontrola jako ści robót 
Polega na sprawdzeniu: 
-   szczelności pokrycia 
-   prawidłowości mocowania elementów 
-   poziomów i pionów 
-   estetyki wykonania 
-   zachowania szczelin wentylacyjnych 
-   prawidłowości spadków rynien 

 
7.7 Jednostka obmiaru robót  – (m2) pokrycia, (m2) blachy zuŜytej na obróbki 
blacharskie 

 
7.8 Odbiór robót obj ętych S.T. 
Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji 
projektowej. 

 
7.9 Podstawa płatno ści 
-  za (m2) pokrycia 
-  za (m2) obróbki blacharskiej 

 
7.10 Przepisy zwi ązane 
PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 
8. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE  
 

8.1. Przedmiot S.T. 
     8.1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ociepleniem 

przegród budowlanych w obiekcie 
 

     8.1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt.8.1.1. 

 
     8.1.3.Zakres robót objętych S.T. 

                        
                       -   przyklejenie płyt styropianowych gr 5cm i 10cm EPS100 frezowanych do ścian 

obiektu. Dodatkowo kaŜda płyta przymocowana  łącznikami plastikowymi 
                       -   pokrycie styropianu siatką z włókna szklanego na masie klejącej do styropianu 
                       -   po wyschnięciu przyklejenie 2-iej warstwy siatki j.w. 
                       -   przyklejenie płyt styropianowych gr8cm EPS100 na ścianie fundamentowej , 

klejenie szczelne na całej powierzchni 
                       -   obłoŜenie 1x siatką z włókna szklanego na masie klejącej 
                       -   na ścianach podziemia obrzucenie zaprawą cementową marki Rz=5MPa gr.1,5cm 

i dokładnie wygładzić 
                       -   posmarowanie 2x dysperbitem 
                       -   ułoŜenie wełny mineralnej twardej na stropie drugiej kondygnacji, warstwa wełny 

gr20cm (2x 10cm ułoŜenie mijankowe) 
                       -   w posadzkach przyziemia ułoŜyć szczelnie płyty styropianowe gr5cm EPS100 
                       -   w posadzce piętra ułoŜyć wełne mineralną twardą 
 

8.2. Materiały 
-   płyty styropianowe frezowane gr5cm, 8cm, 10cm typ EPS100 
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-   płyty styropianowe frezowane gr5cm typ EPS100(na ścianach zewnętrznch 
podziemia) 
– płyty wełny mineralnej twardej gr10cm 
– płyty wełny mineralnej twardej gr.5cm 
-   masa klejąca do styropianu i siatki 
-   siatka z włókna szklanego 
-   listwy naroŜnikowe stalowe perforowane 
-   zaprawa cementowa marki Rz=5MPa 
– dysperbit 

–  
 

8.3. Sprzęt 
NoŜe do ciecia styropianu, noŜyce do cięcia siatki i listew, mieszadła do zapraw, 
kielnia, poziomica, pion, łata murarska, skrzynia do masy, pomost roboczy 

 
8.4. Transport 

Samochód do 10t 
 

8.5. Wykonanie robót 
Ściśle wg instrukcji producenta płyt 

 
8.6. Kontrola jako ści robót 

-   wg instrukcji j.w. ze szczególnym zwróceniem uwagi na skuteczność zamocowania 
kołków w ścianach (wymagana min siła wyrwania kołka 1,2kN) 

-   sprawdzić szczelność ułoŜenia wełny mineralnej na stropach  
 

8.7. Jednostka obmiaru  – (m2)ocieplenia ściany, stropu lub posadzki 
 

8.8. Roboty  objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisów do dziennika budowy z 
uwzględnieniem wymagań instrukcji, PN, projektu 
 

8.9. Podstawa płatno ści 
Za (m3) lub (m2) – zgodnie z obmiarem robót 
 

8.10. Przepisy zwi ązane 
-  instrukcje ITB nr334/96 
-  aktualne NP 

 
7.    ROBOTY TYNKARSKIE  
 

7.1.   Przedmiot S.T. 
       9.1.1.Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich 

 
       9.1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 

pkt.9.1.1. 
 

       9.1.3.Zakres robót objętych S.T. 
                  -   sprawdzenie wykonania robót instalacyjnych, zamocowań  
                      przewodów, zakucia bruzd, osadzenia wyłączników i.t.p. 
                  -   sprawdzenie osadzenia ościeŜnic okiennych i drzwiowych 
                  -   sprawdzenie osadzenia kratek wentylacji grawitacyjnej 
                  -   sprawdzenie prawidłowości zamocowania styropianu, 
                  -   oczyścić podłoŜe z kurzu szczotkami, usunąć wszelkie plamy (mycie 

roztworem 10% mydła szarego) 
                  -   sprawdzić prawidłowość wykonania spoin – powinny być niepełne, cofnięte o 

ok10-15mm 
                  -   zbyt suchą powierzchnie muru zwilŜyć wodą bezpośrednio przed nałoŜeniem 

tynku 
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                  -   tynk wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej (9-11), obrzutka z zaprawy 

cementowej (1-1) gr 3-4mm 
                  -   na  fragmentach ścian,  tynk wykończyć gładzią gipsową lub połoŜyć tynk 

strukturalny czy mozaikowy 
                  -   wykonać tynk kat III  

– na zewnątrz tynk silikatowy poza szkłem i okładzinami 
7.2. Materiały 

Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, gotowy tynk silikatowy, środki gruntujące 
 
 
 

7.3. Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, łaty, mieszadło 
do zapraw, pojemniki na masę tynkarską, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa 

 
7.4. Transport 

Samochód o udźwigu do 12ton (dowóz materiału) ręczny na placu budowy. 
 

7.5. Wykonanie robót 
Proces technologiczny : 
-   wyznaczenie lica powierzchni tynku na ścianie 
-   wykonanie obrzutki ścian 
-   wykonanie narzutu na powierzchnię ścian 
-   wykonanie gładzi wraz z zatarciem 
-   wykonanie ościeŜnic, uskoków, wnęk 

 
7.6. Kontrola jako ści 

-   sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr3-4mm 
-   sprawdzenie narzutu cementowo-wapiennego 1:1:5 – po zawiązaniu zaprawy 

obrzutki – narzut rozprowadzić pacą 
-   gładź nanosić przed związaniem narzutu 

                         -   gładź z zaprawy cem.-wap.1:1:2 o konsystencji 7-10cm zsp z drobnym piaskiem 
przesiewnym o uziarnieniu 0,25-0,5cm 

                        zacierane na gładko pacą drewnianą 
                   -   tynk na zewnątrz wykonać zgodnie z instrukcją producenta 
                   

9.7 Jednostk ą obmiaru  dla robót tynkarskich jest (m2) tynku 
 

9.8 Roboty  tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do 
dziennika budowy 

 
9.9 Podstawa płatno ści 
Za (m2) zgodnie z obmiarem z podziałem na tynk: 
-   cem.-wap. 
-   gładź gipsowa 
-   tynk cienkowarstwowy silikatowy 

 
9.10 Przepisy zwi ązane 
PN-65/B-14503  – Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem.-wap. 
PN-70/B-101000 –Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-76/6734-02 -   Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonana wypraw wewnętrznych 
PN65/B-10101 -   Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 
10. ROBOTY PODŁOGOWE 
 

10.1 Przedmiot S.T. 
       10.1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót posadzkowych posadzek nowych. 
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       10.1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót 

wymienionych w pkt.10.1.1. 
 

       10.1.3.Zakres robót 
                 - wierzchnie warstwy (wykończeniowe) podłóg w obiektach projektowanych 
 

10.2 Materiały 
-   płytki gress podłogowe antypoślizgowe w V klasie ścieralności przeznaczone 
do pomieszczeń o wzmoŜonym ruchu 
-   zaprawa klejąca do płytek (wodoodporna) 
-   zaprawa fugowa do płytek 
-   listwy naroŜnikowe wypukłe PCV 
-   elementy dystansowe 
-   wykładzina podłogowa  
-   akcesoria (klej, sznur, listwy cokołowe) do wykładzin j.w. 
-   folia izolacyjna 
-   listwa przyścienna 

 
10.3 Sprzęt 
Młotek do płytek, piła do cięcia, łata, poziomica, mieszadło i pojemnik do masy 
klejącej, szpachlówka, zgrzewarka, szlifierka 

 
10.4 Transport 
Samochód do 1,8ton udźwigu, ręczny 

 
10.5 Wykonanie robót 
Płytki gress ułoŜyć na podkładzie betonowym na warstwie klejącej o gr.ok1,0cm. 
KaŜdą płytkę naleŜy wgnieść w zaprawę i przycisnąć do płytek poprzednich. 
Wypoziomować przez postukiwanie lekko młotkiem przez łatę drewnianą połoŜoną 
na kilku płytkach. W naroŜnikach wypukłych zamocować listwę wykończeniową. 
Po ułoŜeniu płytek i stwardnieniu zaprawy naleŜy odstępy między płytkami 
wypełnić fugą i wygładzić ją.  
Wykładzinę podłogową objektową ułoŜyć na podkładzie betonowym na warstwie 
systemowej zaprawy klejącej. Łączenie płatów wykładziny za pomocą 
systemowych akcesoriów np. sznura przez zgrzewanie. ObrzeŜa wykończyć listwą 
systemową.  

 
10.6 Jednostka  obmiaru dla robót – (m2) podłogi 

 
10.7 Roboty objęte S.T. odbiera inspektor sprawdzając jakość robót zgodnie z 
pkt.11.6. na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika budowy. 

 
10.8 Podstawa płatno ści 
Za (m2) zgodnie z obmiarem 

 
10.9 Przepisy zwi ązane 
PN-63/B-10145 – Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrico. 
Instrukcje montaŜu opracowane przez producenta. 
 

11. ROBOTY OKŁADZINOWE  
 

11.1. Przedmiot S.T. 
       11.1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

okładzin ściennych wewnętrznych i elewcyjnych. 
        11.1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót 

wymienionych w pkt.11.1.1. 
 

         11.1.3.Zakres robót objętych S.T. 
                    -   przygotowanie podłoŜa 
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                    -   połoŜenie okładzin 

– roboty wykończeniowe 
 

11.2. Materiały 
a. płytki ceramiczne z akcesoriami 

-   masa klejąca do płytek – wodoodporna,mrozoodporna 
-   fuga plastyczna wodoodporna 
-   listwy naroŜnikowe PCV 

b. płytki gress cokołowe 
- klej mrozo i wodoodporny 
- fuga plastyczna 
- listwy wykńczeniowe mosięŜne 

c. listwy wykończeniowe i montaŜowe z akcesoriami 
d. płyty gk 
- ruszt stalowy 
- siatki dylatacyjne 
- listwy naroŜnikowe aluminiowe 
- szpachla 
- wkręty 
- listwy wykończające obrzeŜa 
– system zamocowań 

 
11.3. Sprzęt 

Betoniarka elektryczna, mieszadło elektryczne do masy klejącej, pojemniki na 
zaprawę, kielnia, młotek, łata (2mb), poziomica, pion, elementy dystansowe, 
szpachlówka, tarcze do cięcia, paca metalowa z grzebieniem 

 
11.4. Transport 

Samochód do 12ton ładowności (samowyładowczy), wózek widłowy, ręczny 
 
 

11.5. Wykonanie robót 
a. płytki ceramiczne na ścianach układane na masie klejącej z  

nawierzchnią rowkową. Ścianę wcześniej zwilŜyć, płytki namoczyć przed 
przyklejeniem. Zachować piony i poziomy, w naroŜach zamocować listwy 
PCV. Fuga wgłębna max.3mm szer. 

b. płytki gres układane na masie klejącej z nawierzchnią rowkową. Ścianę lub  
wcześniej zwilŜyć, płytki namoczyć przed przyklejeniem. Zachować piony i 
poziomy, w naroŜach zamocować listwy mosięŜne. Fuga wgłębna max.3mm 
szer. 

e.    Płyty g-k – płyty mocować do wcześniej zamontowanego i wypoziomowanego 
rusztu stalowego wkrętami . Łączenia między płytami zakleić siatką do spoin i 
wypełnić gładzią gipsową. Główki wkrętów zaszpachlować. Po wyschnięci 
wyszlifować i 2-u krotnie pomalować farbą emulsyjną. 

 
11.6. Kontrola jako ści robót 

-   sprawdzenie podłoŜa (poziomy, piony), równości  
    powierzchni, (prześwit pod łatą dł.2m. max1-2mm) 
-   sprawdzenie jakości uŜytego materiału okładzinowego 
-   sprawdzenie właściwości zastosowanych zapraw 

                                  -   sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin (szerokość, 
    prostolinijność,pion, poziom) 
-   staranność wykończenia, przycięć i.t.p. 
– zgodność wykonania z projektem 

 
11.7. Jednostka obmiaru  – (m2) okładziny 

 
11.8. Odbiór robót 

Inspektor na podstawie wpisów do dziennika budowy 



 
deem Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze, Anna Dziuba-Jaglińska, Wiktorów 50, 98-350 Biała                     P- 184/2009 str.  
 “Projekt budowlany wielofunkcyjnej placówki zaspokajającej potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne w Trzcinicy”        cz.5/5 

 
 

11.9. Podstawa płatno ści 
(m2) okładziny zgodnie z obmiarem robót 

 
11.10. Przepisy zwi ązane 

PN-70/B-12016 – Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techn.  
PN-74/B-12032 -  Płytki i kształtki podłogowe ceramiczne. 
                             Instrukcje montaŜu przygotowane przez producentów.  
BN-70/6747-16 -  Posadzkowe płyty lastrikowe. 

 
12. ROBOTY SZKLARSKIE I STOLARSKIE  
 

12.1. Przedmiot S.T. 
       13.1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót szklarskich i stolarskich 

 
       13.1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 

wymienionych w pkt.13.1.1. 
 

       13.1.3.Zakres robót objętych S.T. 
                  -   okna i drzwi 

          -   parapety  
 

                  Roboty obejmują zamontowanie okien i drzwi  
(skrzydła + ościeŜnice) łącznie z uszczelnieniem i osadzeniem parapetów,  

 
12.2. Materiały (elementy) 

-   okna PCV szkło próŜniowe podwójne 
-   witryny 
-   drzwi płytowe w okleinie drewnianej, stalowe, aluminiowe 
– drzwi metalowe 
– drzwi przeszklone 
-   ościeŜnice stalowe 
-   ościeŜnice drewniane 
-   naświetla PCV 2x szkło bezpieczne 
-   daszki z poliwęglanu litego przeźroczystego przydymionego  w oprawie 
aluminiowej 
-   pianka poliuretanowa 
-   parapety wyłoŜone płyt.cer. 
-   obróbki blacharskie (parapety) 
-   drewno lite 
– łączniki, śruby, wkręty 

 
12.3. Sprzęt 

Pomost roboczy, wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, piła 
do drewna, spawarka, piła do metalu, giętarki do rur stalowych 

 
12.4. Transport 

Samochodowy, specjalistyczny do przewoŜenia szyb, rozładunek ręczny. 
 

12.5. Wykonanie robót 
MontaŜ okien wykonać po zakończeniu robót murarskich i betoniarskich, przed 
robotami termoizolacyjnymi , okładzinowymi i malarskimi. 
Okna, naświetla i drzwi zewnętrzne – po obwodzie uszczelnić pianką 
poliuretanową. 
Parapety wewnętrzne osadzić w poziomie, parapety zewnętrze – ze spadkiem 1% 
od okna. OścieŜnice drewniane wewnętrzne wyłoŜyć obustronnie na ścianę. 
Mocowanie ościeŜnic śrubami do muru. Główki śrub w otworach, otwory 
wypełnione masą wykonaną z trocin i Ŝywicy, zeszlifowane i powleczone lakierem. 
W ten sam sposób mocowane okładziny na ścianę. 
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Szczegóły wykończenia zgodnie ze sztuką budowlaną i z instrukcją montaŜu 
opracowaną przez producenta. 

 
12.6. Kontrola jako ści 

Polega na sprawdzeniu : 
-   elementów w zakresie zgodności z PN i z dokument.proj. 
-   świadectw dopuszczalności i atestów 
-   rodzaju zastosowanego szklenia 
-   prawidłowości osadzenia parapetów 
-   prawidłowości uszczelnienia i izolacji 
-   estetyka obróbek i wykończenia 
-   prawidłowości osadzenia skrzydeł i łatwość ich otwierania 

 
13.7. Jednostka obmiaru  – (m2) elementu 

 
13.8. Odbiór robót obj ętych S.T. 

-   roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów 
    do dziennika budowy 

 
13.9. Podstawa płatno ści 

(m2) zamontowanego elementu łącznie z obróbką 
 

13.10. Przepisy zwi ązane 
PN i instrukcje producentów 

            
14.14. ROBOTY MALARSKIE  
 

14..1  Przedmiot S.T. 
       14.1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych. 
 
       14.1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy do wykonania i odbioru robót wymienionych w 

pkt.14.1.1. 
 

       14.1.3.Zakres robót objętych S.T. 
                  -   sprawdzenie równości i czystości tynków i gładzi 
                  -   sprawdzenie wilgotności tynków 
                  -   sprawdzenie zakończenia robót tynkarskich po robotach instalacyjnych 
                  -   wykonanie gruntowania i 1-go malowania 
                  -   biały montaŜ (pomieszczenia niepełnosprawnych) 
                  -   wykonanie 2-go malowania 
                  -   oczyszczenie elementów stalowych 
                  -   malowanie elementów stalowych farbą podkładową 
                  -   malowanie elementów stalowych farbą olejną matową 
                
14..2 Materiały 

-   podkład gruntujący 
-   farba emulsyjna wewnętrzn. stosowana (kolory zgodnie z proj.) 

– farba olejna matowa wewnętrzn. stosowana (do lamperii i do metalu) 
– farba olejna matowa zewewnętrzn. stosowana (do metalu) 

 
14..3 Sprzęt 

Szczotki druciane, skrobaczka, zaciernice stalowe, pędzle, ławkowiec, pomost 
rusztowaniowy 

 
14..4 Transport 

Dowóz dowolnym środkiem transportu, transport wewnętrzny ręczny 
 

14..5 Wykonanie robót 
Roboty objęte S.T. wykonać ręcznie, malowanie zwykłe 
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14..6 Kontrola jako ści robót 
Polega na sprawdzeniu 
-   gładkości powłok (czy nie występują zacieki, smugi, prześwity i plamy) 
-   braku pęknięć, łuszczeniu się powłoki, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń 

i poprawek 
-   prawidłowości faktury 
-   zmywalności powłok, odporności na zmywanie (wyjątek ingerencji spirytusu), 

odporność na tarcie i szorowanie 
-   powłoka powinna dawać aksamitno matowy wygląd  

 
14..7 Jednostka obmiaru  – (m2) powierzchni 

 
14..8 Odbiór robót obj ętych S.T. 

Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy 
-   sprawdzenie materiałów na podstawie załączonych zaświadczeń i atestów 
-   sprawdzenie przyczepności powłok 
-   sprawdzenie nasiąkliwości warstwy gruntującej 
-   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i zgodności z projektem 
-   sprawdzenie odporności na ścieranie i zmywanie 

 
14.9. Podstawa płatno ści 

Za (m2) zgodnie z obmiarem robót 
 

14.10. Przepisy zwi ązane 
PN-69/B-10280 – Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. 
PN-69/B-10285 – Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwodnych. 
 

15. ROBOTY ŚLUSARSKIE  
 

15.1. Przedmiot S.T. 
      15.1.1.Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ślusarskich 
      15.1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 

w pkt.15.1.1. 
 

      15.1.3.Zakres robót objętych S.T.: 
                 elementy stalowe wykończenia obiektu, tzn: 
                 -   wsporniki daszków nad wejściem 
       -   barierki ochronne 
                 -   barierki i poręcze przy schodach i pochylniach 
         -   osłony okien 

 
15.2. Materiały 

-   rury stalowe okrągłe 
-   rury stalowe prostokątne 
-   profile stalowe zgodnie z proj. konstrukcyjnym 
-   elektrody spawalnicze 
– śruby 

 
15.3. Sprzęt 

Spawarka, klucze nasadowe, wiertarka, urządzenie do cięcia metalu, giętarka do 
metalu 

 
15.4. Transport 

Samochodowy 
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15.5. Wykonanie robót 

-   przygotowanie marek stalowych w czasie wykonywania  
    robót betonowych i murarskich 
-   pocięcie elementów stalowych na odpowiednie długości 
-   uformowanie właściwego kształtu elementu na giętarce 
-   przyspawanie gotowych elementów do marek 
-   oczyszczenie elementów z rdzy i tłuszczu 
-   pomalowanie farbą podkładową 
-   pomalowanie farbą olejną matową 
-   przykręcenie elementów drewnianych 

 
15.6. Kontrola jako ści robót 

Polega na sprawdzeniu : 
-   estetyki wygięcia i wykończenia elementów 
-   prawidłowości i estetyki wykonania spawów 
-   prawidłowości pomalowania (gładkość powierzchni  
    i równomierność nałoŜenia farby) 

 
15.7. Jednostka obmiaru   -  (kg) obrobionej stali 

 
15.8. Odbiór robót obj ętych S.T. 

Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy i rysunków w 
projekcie. 

 
15.9. Podstawa płatno ści 

Za (kg) wmontowanej stali 
 

15.10. Przepisy zwi ązane 
PN-67/B-06200 – Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 
 
16. ROBOTY RUSZTOWANIOWE 
 

16.1. Przedmiot S.T. 
       16.1.1.Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rusztowaniowych dla realizacji zadania. 
 

       16.1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót 
wymienionych w pkt.16.1.1. 

 
       16.1.3.Zakres robót objętych S.T. 
                  -   transport z bazy na plac budowy 
                  -   ustawienie pomostu na stanowisku roboczym 
                  -   umocowanie wózka do podłoŜa 
                  -   umocowanie rusztu do ściany  
                  -   zabezpieczenie siecią odgromową 
                  -   podłączenie do źródła zasilania 

 
16.2. Materiały 

Podkłady, kliny drewniane 
 

16.3. Sprzęt 
Mechaniczny pomost roboczy 

 
16.4. Transport 

Samochód przystosowany do przewozu tego typu urządzeń 
 

16.5. Wykonanie robót 
Ściśle wg instrukcji producenta 
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16.6. Kontrola jako ści robót 
-   sprawdzenie prawidłowości wymaganego podłoŜa 
-   posadowienia rusztowania 
-   zabezpieczeń przeciwpoŜarowych zgodnie z aktualną PN 
-   zakotwień 
-   wszystkie badania muszą dać wynik dodatni, aby rusztowania dopuścić do 

uŜytkowania 
Z badań naleŜy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta stosowana 
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do uŜytkowania. 

 
16.7. Jednostka obmiaru  – 1-no stanowisko ustawienia 

 
16.8. Odbiór robót S.T. 

Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisu w dzienniku budowy i protokołu 
sporządzonego jak w pkt.16.6 

 
16.9. Podstawa płatno ści 

Ujęta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych 
 

16.10. Przepisy zwi ązane 
PN-74/B-02009 – ObciąŜenia w obliczeniach statycznych – stałe i zmienne. 
PN-70/B-02011 – ObciąŜenia w obliczeniach statycznych – obciąŜenia wiatrem. 
PN-55/E-05003 – Ochrona budowli od wyładowań atmosferycznych. 

 
17. ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE 
 

1. Przedmiot S.T. 
       1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych związanych z 
budową budynku 
 
       1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt.1.1. 
 
       1.3.Zakres robót objętych S.T. 
– montaŜ instalacji odgromowej, elementów elewacyjnych 

  
2. Materiały (elementy) 
-   przewody instalacji odgromowej  
– elementy elewacyjne  
– wyposaŜenie pomieszczeń 
– wyposaŜenie aneksów kuchennych i kuchni 
 
3. Sprzęt 
Wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, piła do metalu, 
wkretarka, wkręty,  
 
4. Transport 
ręczny 
 
5. Wykonanie robót 
- zamocowanie przewodów instalacji odgromowej wg projektu 
– zamocowanie elementów elewacyjnych (typu tablice, lampy, barierki itp.) 
– zamocowanie elementów  wyposaŜenia pomieszczeń, aneksów kuchennych i kuchni 

 
6. Kontrola jako ści 
Polega na sprawdzeniu : 
-   sprawdzeniu ciągłości przewodów instalacji odgromowej 
-   staranności zamocowania elementów 
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7. Jednostka obmiaru  – (mb) instalacji, (szt) tablic i innych,  (mb) barierki, (szt) elementów 
wyposaŜenia 
 
8. Odbiór robót obj ętych S.T. 
       -   roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów 
           do dziennika budowy 
 
9. Podstawa płatno ści 
 (mb) zamontowanego przewodu, (szt) kratki, anteny i inne, 
 
10. Przepisy zwi ązane 
     PN i instrukcje producentów 

 
18. ROBOTY  TERENOWE I NAWIERZCHNIOWE 
 

1. Przedmiot S.T. 
       1.1.Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych związanych z 
budową budynku , tarasu, parkingów, placów, dróg dojazdowych i ogrodzenia  
       1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w 
pkt.1.1. 
       1.3.Zakres robót objętych S.T. 

       -     wykonanie opaski wokół budynku 
       -     montaŜ ławeczek na zewnątrz 

– montaŜ ogrodzenia 
– wykonanie chodników i parkingów 
– montaŜ liniowych kratek ściekowych 
– wysadzanie krzewów, drzew 
– wysianie trawy 
– montaŜ elementów małej architektury(plac zabaw) 
 
2. Materiały (elementy) 
- kostka betonowa niefrezowana gr.8cm(brukowa) 
- krawęŜniki drogowe, obrzeŜa trawnikowe, palisady betonowe 
-   siatka ogrodzeniowa+słupki 

ławeczki 
– kratki ściekowe liniowe 

 
3. Sprzęt 
Wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, piła do metalu, 
wkretarka, wkręty, betoniarka, zagęszczarka mechaniczna,    
 
4. Transport 
ręczny 
 
5. Wykonanie robót 
- ułoŜenie opaski wokół budynków na szer 40cm z kostki betonowej na podsypce piaskowo 
cementowej i tłucznia  
-    zamontowanie ogrodzenia 
– zamocowanie ławeczek 
– ułoŜenie chodników i parkingów z kostki betonowej 
– ułoŜenie kratek ściekowych 
– wysadzanie drzew 
– wysianie trawy 
– montaŜ małej architektury 

 
6. Kontrola jako ści 
Polega na sprawdzeniu : 
-   nadaniu prawidłowych spadków 
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– staranności ułoŜenia i montaŜu 

 
7. Jednostka obmiaru  – (m2) kostki, (mb) ogrodzenia i kratek ściekowych, (szt) ławeczek i 
elementów,  
 
8. Odbiór robót obj ętych S.T. 
       -   roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów 
           do dziennika budowy 
 
9. Podstawa płatno ści 
 (m2) kostki, (mb) ogrodzenia i kratek ściekowych, (szt) ławeczek itp,  
 
10. Przepisy zwi ązane 
     PN i instrukcje producentów 
 
 
 
UWAGA OGÓLNA: 
ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NAZWY PRODUCENTÓW, 
DOSTAWCÓW I WYROBÓW SĄ PRZYKŁADOWE JAKO PODSTAWA 
DO OBLICZEŃ. WYKONAWCA MOśE ZASTOSOWAĆ INNE, POD 
WARUNKIEM, śE BĘDĄ MIAŁY PARAMETRY TAKIE, JAK MATERIAŁY, 
KTÓRE PRZYTACZA PROJEKT. 


