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CZESC OPISOWA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycii jest przebudowa drogi gminnej w m. Laski — ul.Czeresniowa i Mostowa na odcinku od

km 0+000 do 0+368.
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki i przewidziane zmiany

Inwestycja realizowana jest na terenie wsi Laski w terenie czeSciowo zabudowanym w pasie drogi gminnej.
Droga gminna posiada nawierzchnie gruntowg czesciowo utwardzong kamieniem famanym z pasem drogowym o

szerokosci od 6,00 do 10,00m.
Podstawowy zakres inwestycji obejmuije:
- korytowanie pod konstrukcije jezdni,zjazdéw i poboczy;
- wykonanie podbudowy z chudego betonu,
- wykonanie podbudowy z kamienia tamanego,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie poboczy gruntowych.
3. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Powierzchnie utwardzone 2382,00 m2

- pow. jezdni bitumicznej 1560,00 m2

- pow. zjazddw bitumicznych 87,00 m2

- pow. poboczy kamiennych 735,00 m2
4. Zestawienie projektowanych paramentéw drogi

- kategoria drogi -D

- kategoria ruchu -KR 1

- obcigzenie - 100kN/o$

- predkosc¢ projektowa - Vp=30 km/h

- przekrdj poprzeczny - jednojezdniowy

- szeroko$¢ drogi -4,00m

- szerokos¢ poboczy -2x1,00m

- spadek poprzeczny:

droga -2,0%

5. Oddziatywanie projektowanej inwestycji na Srodowisko

Projektowana nawierzchnia jezdni i poboczy nie wptywa negatywnie na ochrone srodowiska. Nawierzchnie nie
emitujg zanieczyszczen toksycznych. W wyniku przebudowy drogi nastapi istotne ograniczenie hatasu, drgan i zapylenia

Srodowiska w czasie eksploatacji jezdni o0 nowej nawierzchni.
6. Technologia

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Materiaty i wyroby muszg
posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajaca je do stosowania w budownictwie drogowym. Roboty ziemne w poblizu
istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonac recznie i ze szczegding ostroznoscia. Szczegdétowy opis technologii

robét podano w Specyfikacjach Technicznych.

Teren na ktérym przewiduje sie roboty nie jest wpisany do rejestru zabytkdw. Nie znajduje sie na terenie wptywow

eksploatacji gorniczej.

Kepno, styczen 2018 Opracowanie: mgr inz. Marek Koziot
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OPIS TECHNICZNY BRANZA DROGOWA

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycii jest projekt przebudowy drogi gminnej w m. Laski — ul.Czeresniowa i Mostowa.

2. Adres:
Laski, Gmina Trzcinica
Dz. nrew. 328 i 360; obreb — Laski

3. Inwestor:
Gmina Trzcinica
Ul.Jana Pawta Il
63-620 Trzcinica

4. Wiasnos¢ terenu:

Dz. nr 328 i 360 — Gmina Trzcinica
5. Opracowanie projektu:
Biuro Obstugi Inwestycji Marek Koziot
ul. Chopina 29
63-600 Kepno

6. Podstawa opracowania:
Do wykonania niniejszej dokumentaciji projektowej podstawg sg

. Umowa z Inwestorem.

. Uzgodnienia z Inwestorem

. Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa w skali 1:1000 dla celdéw opiniodawczych
. Dokumentacja fotograficzna sporzadzona podczas wizji lokalne;

. Wykopy reczne sondazowe wykonane przez Projektanta

. Obowigzujace normy i przepisy.

7. Stan istniejacy
7.1. Sytuacja

Inwestycja realizowana jest w terenie czeSciowo zabudowanym wsi Laski na terenie pasa drogowego drogi
gminnej dz. nr 328 i 360.

7.2. Urzadzenia obce
W obrebie projektowanej przebudowy zlokalizowane sa;
- sie¢ energetyczna eN,
- sie¢ kan. $ciekowej ks200 i ks250,
- sie¢ wodna w32, w80 i w110,
- sie¢ telefoniczna t.
Wyzej wymienione uzbrojenie nie koliduje z projektowang przebudowa nawierzchni jezdni i poboczy.
Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzern podziemnych nalezy wykonywaé recznie, ze szczegding
ostroznoscig pod nadzorem wiasciciela sieci.
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8. Stan projektowany
8.1. Podstawowy zakres inwestyciji
Podstawowy zakres inwestycji obejmuje:
- korytowanie pod konstrukcje jezdni, zjazddw i poboczy;
- wykonanie podbudowy z chudego betonu,
- wykonanie podbudowy z kamienia tamanego,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wykonanie poboczy gruntowych.

8.2. Zestawienie powierzchni utwardzonych zagospodarowania terenu

Powierzchnie utwardzone 2382,00 m2

- pow. jezdni bitumicznej 1560,00 m2

- pow. zjazddw bitumicznych 87,00 m2

- pow. poboczy kamiennych 735,00 m2
8.3. Zestawienie projektowanych paramentéw drogi

- kategoria drogi -D

- kategoria ruchu -KR 1

- obcigzenie - 100kN/o$

- predkos¢ projektowa - Vp=30 km/h

- przekrdj poprzeczny - jednojezdniowy

- szeroko$¢ drogi -4,00m

- szeroko$¢ poboczy -2x1,00m

- spadek poprzeczny:

droga -2,0%

8.4. Droga w planie
Trasa drogi w planie przebiega¢ bedzie $rodkiem pasa drogowego w taki sposdb by uzyska¢ docelowg szeroko$¢ jezdni —
4,00m. Rozwigzanie sytuacyjne projektowanej jezdni, poboczy i zjazdu przedstawiono na planie sytuacyjnym - rysunek nr 2.

8.5. Przekrdj normalny
Szeroko$¢ jezdni — 4,00m, szeroko$¢ poboczy — 2 x 1,00m. Zaprojektowano jednostronny i daszkowy spadek poprzeczny
rowny 2% w strone pobocza.
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8.6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni na podtozu G+
L Warstwy konstrukcyjne pasa jezdni o nawierzchni z betonu asf. Grubosé
p. .
na podtozu G- KR-1 warstwy
1. 2. 3.
1. Warstwa Scieralna z betonu asf. AC11S gr. 5em 5cm
2. Gdrna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0/31,5mm 8cm
3. Dolna w-wa podbudowy z kamienia tamanego 0/63mm 15cm
4, Podbudowa z chudego betonu 0 Rm=2,5MPa 15¢cm
5. Podtoze gruntowe
Razem konstrukcja nawierzchni 43cm

8.7. Przekrdj podtuzny - projektowana niweleta
Rzedne niwelety dostosowano wysokos$ciowo do rzednych istniejacych nawierzchni biorac pod uwage ptynne potaczenie z
jezdnig drogi gminnej i krajowej oraz odwodnienie jezdni. Niwelete drogi nalezy wynies¢ 28cm ponad istniejaca.

8.8. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegaja na:

- wykonaniu koryta pod konstrukcje nawierzchni jezdni,

- wykonaniu nasypow — pobocze gruntowe.

W przypadku wystapienia nasypow niekontrolowanych nalezy podtoze to wymieni¢ na warstwe piasku $rednioziarnistego o
CBR 20% i grubosci 20cm, z zageszczeniem podtoza do stopnia zageszczenia ld=1,00.

8.9. Odwodnienie nawierzchni
W celu powierzchniowego odwodnienia nawierzchni jezdni zastosowano odpowiednie jej spadki. Wody opadowe beda
odprowadzone na pobocza jezdni w pasie drogowym.

9. Urzadzenia obce
W ciggu projektowanej budowy zlokalizowane sg urzadzenia obce opisane w pkt 7.2. Prace w obrebie urzadzen obcych
nalezy prowadzi¢ recznie i ze szczegolng ostroznoscia.

10. Ochrona konserwatorska
Nie dotyczy.

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycji w pasie drogi gminnej nalezy szczegoing uwage zwrdci¢ na to, aby:
- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w kamizelki ostrzegawcze oraz kaski ochronne,
- zabezpieczenie i oznakowanie robét byto utrzymane przez caty okres budowy,
Dla prowadzonych robét Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike realizacji i warunki prowadzenia robét budowlanych
uwzgledniajace miedzy innymi nastepujace informacje:
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Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w zakresie zgodnym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. Dz. U. Nr 120, poz 1126.

12. Technologia robét

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Materiaty i wyroby muszg posiada¢
Aprobate Techniczng dopuszczajaca je do stosowania w budownictwie drogowym.

Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie i ze szczegdlng ostroznoscia.
Szczegotowy opis technologii robdt podano w Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca ma obowigzek utrzymania dojScia i dojazdu do zabudowan, przejezdnosci drogi dla pojazdow
uprzywilejowanych. Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ takg technologie i organizacje robét aby zamkniecie dojazdu do
posesji nie trwato dtuzej niz 24 godziny.

13. UWAGI KONCOWE.
Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
- Wszystkie stosowane wyroby i produkty budowlane musza spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych przepisow.
- Wykonawca robét powinien bezwarunkowo, prawidtowo zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb trzecich.
Prace budowlane aw szczegdlnosci konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim i nadzorem uprawnionego
kierownika budowy.
Przed rozpoczeciem robét w pasie drogi gminnej nalezy sporzadzi¢ tymczasowy projekt organizacji ruchu i uzyskacé jego
zatW|erdzen|e w Starostwie Powiatowym w Kepnie.

Uwaga:

Przed przystapieniem do robot drogowych nalezy wytyczy¢ istniejacy pas drogowy, projektowana
nawierzchnie jezdni i poboczy oraz powiadomi¢ wszystkich wiascicieli mediéw mieszczacych sie w pasie
robot drogowych.

Autor dokumentacji dopuszcza zastosowanie materiatow i

systemow o parametrach rownowaznych badz lepszych od zastosowanych i opisanych w dokumentacii
projektowe;j.

AUTUR OPRACOWANIA

mgr inz. Marek Koziot
nr UAN 7342-18/92

Kepno, styczen 2018r.
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