Biuro Obstugi Inwestycji BIS ul.Chopina 29 63-600 K epno

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI - POZA WYKOPEM KANALIZACYJNYM
ADRES INWESTYCJI : LASKI - UL. Koscielna - ETAP 2.

INWESTOR ~:  Gmina TRZCINICA

WYKONAWCA ROBOT :  z wyboru ofert

BRANZA . Drogowa - przebudowa nawierzchni jezdni - strefa czerwona.

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz.Marek Koziot

DATA OPRACOWANIA : Styczen 2010r.

Ogoétem wartosé¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
Styczen 2010r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO



Koscielna - Il etap - nawierzchnia - przedmiar KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Przebudowa drég w m.Laski Kod CPV 45233120-6
Warto $¢: 33554.15
Plik w formacie ATHENASOFT
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe - ul.LKo  $cielna | etap
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.2735 km 0.274
RAZEM 0.274
2|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j - m
d.1/0806-02 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
273.50*2+20-16*1.50-19*1.50 m 514.500
RAZEM 514.500
3/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie |mz2
d.1/0802-04 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7. Krotnosé = 1.25
9902-01
273.50%6.00+80.00-(251.00*1.80+16%1.50*3.50)-(251.00*1.20+19*1.50*3.50) |m2 784.250
RAZEM 784.250
4/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach m2
d.1/0805-02 wypetnionych piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
273.50*6.00+80.00-(251.00*1.80+16*1.50*3.50)-(251.00*1.20+19*1.50*3.50) |m2 784.250
RAZEM 784.250
5/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 9 cm mechanicznie - obok czynnego  |m2
d.1/0801-02 pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7. Krotnosé = 0.6
9902-01
273.50%6.00+80.00-(251.00*1.80+16%1.50*3.50)-(251.00*1.20+19*1.50*3.50) |m2 784.250
RAZEM 784.250
6/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
514.50*0.15*0.30%1.30+784.25*0.29*1.3 m3 325.761
RAZEM 325.761
2 Podbudowa.
7|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.2|0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-
z.0.2.7. 75 poj)
9902-01
273.50*6.00+80.00-(251.00*1.80+16*1.50*3.50)-(251.00*1.20+19*1.50*3.50) |m2 784.250
RAZEM 784.250
8/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - obok czynnego m2
d.2/0113-01 pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
273.50%6.00+80.00-(251.00*1.80+16%1.50*3.50)-(251.00*1.20+19*1.50*3.50) |m2 784.250
RAZEM 784.250
9/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm - obok czynnego pa- |m?2
d.2|0113-04 sa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7.
9902-01
273.50*6.00+80.00-(251.00*1.80+16*1.50*3.50)-(251.00*1.20+19*1.50*3.50) |m2 784.250
RAZEM 784.250
3 Nawierchnia.
10/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 2 |m?2
d.3/0308-01 cm (warstwa wigzgca) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7. Krotnos¢ = 0.5
9902-01
273.50*6.00+80.00-(251.00*1.80+16*1.50*3.50)-(251.00*1.20+19*1.50*3.50) |m2 784.250
RAZEM 784.250
11/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.3/0309-02 cm (warstwa $cieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z2.0.2.7.
9902-01
273.50%6.00+80.00-(251.00*1.80+16%1.50*3.50)-(251.00*1.20+19*1.50*3.50) |m2 784.250
RAZEM 784.250
4 Kraw ezniki i obrze za.
12|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- |m
d.4/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni
z.0.2.7. (26-75 poj)
9902-01
273.50*2+20-16*1.50-19*1.50 m 514.500
-2
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Koscielna - Il etap - nawierzchnia - przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 514.500
5 Odwodnienie.
13|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.5/0215-03 odktad w gruncie kat.I-1l - wykop pod wpust ulliczny i przykanaliki.
1.50*1.50*1.70*9+1.20*1.00*3.00*9 m3 66.825
RAZEM 66.825
14/KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.l-1l) - zasy- |m3
d.5|0314-01 panie ziemi przy wpuscie ulicznym.
66.825 m3 66.825
RAZEM 66.825
15 Demontaz studni sciekowej ulicznej $r. 500 cm gt. 1,5m wraz z wpustem zeliw- |kpl.
d.5 nym i osadnikiem
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
16|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.51424-02
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
17|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm - PRZYKANALIKI.  |m
d.5/1308-02
6.00*9 m 54.000
RAZEM 54.000
6 Remont komér kanalizacji deszczowej w ul.Ko  $cielnej
18/KNR 4-051 |Demontaz ptyt przykrywajacych studnie kpl.
d.6/0410-06
9903-1
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
19/KNR-W 2-18 |Montaz pokryw nastudziennych z wiazem typu ciezkiego kpl.
d.6/0523-06
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
20 Uszczelnienie wigczonych przykanalikow kpl.
d.6
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
21|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.6/0530-01 elementy betonowe
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
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