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załącznik nr 9

Szczegółowy opis zamówienia

„Kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z zastosowaniem inteligentnego zarządzania energią i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Zespole Szkół 
w Laskach”

1. Istniejące rozwiązania związane z realizacją projektu.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół położonego na posesji przy ul. Lipowej nr 34 (działka ewid. nr 447/4) w miejscowości Laski 
w Gminie Trzcinica (powiat kępiński). Budynek szkoły został wybudowany w latach 1968-69 
i ma zarys zbliżony do nieregularnej litery H, na który składają się piętrowy zasadniczy budynek szkolny (skrzydło wschodnie), dorównujący mu wysokością budynek wysokiej hali gimnastycznej oraz niższy, parterowy budynek kuchni i stołówki (skrzydło zachodnie). Pomiędzy głównym obiektem szkolnym 
a halą gimnastyczną znajduje się parterowy krótki łącznik. Ogólna powierzchnia zabudowy budynku wynosi 1 102 m2, powierzchnia użytkowa 1 253,10 m2, przy czym kubatura części ogrzewanej wynosi 3 777 m3. Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej – ściany zewnętrzne z pustaków żużlobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej. Całość obiektu pokrywa dach płaski pokryty papą. Stropodach sali gimnastycznej oparty na wiązarach stalowych i płytach korytkowych. Stropodach pozostałej części budynku typu DZ-4 (prefabrykowano-monolityczny strop z belek żelbetowych 
i pustaków żużlobetonowych). Stropodach wymaga docieplenia i wymiany pokrycia (współczynnik przenikania ciepła stropodachu sali gimnastycznej wynosi U=1,06 W/(m2K),
a pozostałej części U=0,83 W/(m2K). Podłoga na gruncie w sali gimnastycznej ślepa na legarach 
z wykładziną sportową PCV. W pozostałej części podłoga na podbudowie z gruzobetonu, trocinobetonu, wykończona wykładziną z PCV. Część okien budynku została wymieniona w 2008r. 
na okna plastikowe PCV, natomiast pozostałe stare okna drewniane są w złym stanie technicznym, 
o niskiej szczelności, wysokim stopniu zużycia i wymagają pilnej wymiany (wartość współczynnika przenikania ciepła U=3,0 W/(m2K). Do wymiany jest 8 szt. dużych okien i 3 szt. małe 
w pomieszczeniach gospodarczych oraz kotłowni. Budynek posiada starą wyeksploatowaną stolarkę drzwiową, nieocieploną. Drzwi zewnętrzne wymagają wymiany, w tym główne wejście do szkoły, istniejącej kuchni i jadalni, kotłowni oraz brama w pomieszczeniu gospodarczym przy kotłowni. 

System oświetlenia obiektu szkolnego oparty jest w przeważającej mierze o oprawy jarzeniowe/świetlówkowe (118 opraw w obrębie sal lekcyjnych i korytarzy) oraz oprawy włóknowe/żarowe (39 opraw) wykorzystywane w pomieszczeniach gospodarczych i sanitarnych.   

Część budynku szkoły została już poddana pracom termomodernizacyjnym, ocieplono częściowo ściany zewnętrzne w zachodniej części budynku (styropian 10 cm) bez ingerencji w stropodach obiektu.  

2. Zakres rzeczowy do wykonania:

· roboty budowlane związane z przebudową kotłowni węglowej na gazową, 

· wymiana grzejników – 84 kpl.,

· ocieplenie ścian metodą lekką mokrą części szkoły, w której znajdują się sale lekcyjne, zachodniej ściany sali gimnastycznej, północnej ściany kuchni, części ściany między dachami szatni przy sali gimnastycznej i holu oraz między holem, stołówką a biblioteką – ok. 1 354,82 m2,

· ocieplenie wszystkich dachów styropapą – ok. 1 112, 36 m2,

· montaż kolektorów słonecznych – 5 szt. o pow. 2,3 m2 /szt.,

· wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, likwidacja lub zmniejszenie otworów drzwiowych, rozbiórka i  murowanie ścianki działowej,

        Uwaga: odnośnie kształtu, podziału oraz sposobu otwierania poszczególnych kwater okien 
        (z uwagi na kontynuację procesu), należy dostosować nowoinstalowane okna do już istniejących 
        (wymienionych)  w budynku.

· likwidacja kominków wentylacyjnych stalowych, rozbiórka części kominów wentylacyjnych 
oraz rozbiórka i odbudowa z cegły klinkierowej kominów wentylacyjnych i dymowych,

· wymiana opraw oświetleniowych - 174 szt.,

· wymiana instalacji odgromowej – ok. 270,00 m.             

2.1. Przebudowa kotłowni z węglowej na gaz.

Przebudowę należy rozpocząć od prac rozbiórkowych. Rozbiórce podlegają ściany wydzielające skład opału, ścianka działowa oraz schody betonowe i wylewka betonowa zgodnie z oznaczeniem 
na rysunku. Schody i wylewkę betonowa należy skuć do poziomu posadzki w części głównej kotłowni. Następnie należy wykonać demontaż bramy garażowej oraz wykonać rozkucie okna 
w miejscu, w którym projektuje się drzwi do pomieszczenia gospodarczego. Bramę należy częściowo zamurować pozostawiając otwór na drzwi. Zamurować należy również otwory drzwiowe 
do magazynu oraz drzwi zewnętrzne. Zamurowanie otworów polega na demontażu istniejącej stolarki 
i zamurowaniu otworu bloczkami gazobetonowymi o grubości dostosowanej do grubości ściany, 
w której znajduje się otwór. Nad drzwiami do pomieszczenia magazynu oleju i pomieszczenia gospodarczego należy zamontować nadproża. Osadzenie nowych nadproży należy rozpocząć 
od wykucia bruzd najpierw z jednej strony i osadzenia nadproży, a następnie z drugiej strony. Należy zastosować 3 nadproża Porotherm 11.5. Istniejące nadproża osadzone są albo zbyt nisko albo zbyt wysoko. Długości oparć nadproży zgodnie z wytycznymi producenta. W kotłowni projektuje się nową ścianę wydzielającą kotłownię od magazynu. Projektuje się ścianę z gazobetonu gr. 24 cm na kleju obustronnie tynkowaną o minimum EI 120. W kotłowni i pomieszczeniu gospodarczym przy kotłowni projektuje się wymianę drewnianych okien na okna PCV o minimalnym współczynniku przenikania ciepła U = 1,1W/m²K. Projektuje się również wymianę drzwi zewnętrznych do kotłowni na ocieplone. Wszystkie drzwi zewnętrzne tj. do kotłowni, magazynu oleju i pomieszczenia gospodarczego muszą posiadać minimalny współczynnik przenikania ciepła U = 1,3W/m²K. Należy wykonać tynki 
na wszystkich nowych ścianach oraz uzupełnić tynki w miejscu wykonywania prac powodujących ich uszkodzenia. W pomieszczeniu kotłowni na posadzce projektuje się płytki typu gres, na ścianach 
na wysokości od posadzki do parapetów okiennych płytki ceramiczne. W pomieszczeniu magazynu przy drzwiach wejściowych projektuje się schody betonowe ze względu na różnice poziomów posadzki i terenu przyległego. Ze względu na brak możliwości wykonania dokładnego pomiaru różnicy wysokości, wysokość stopni przyjęto szacunkowo do weryfikacji po wykuciu otworu drzwiowego. Projektuje się wykonanie dodatkowego pionu wentylacyjnego do kotłowni z elementów stalowych, jako poszerzenie istniejącego komina kotłowni. Ze względu na przepisy przeciwpożarowe projektowany pion wentylacyjny należy obmurować ścianą o REI60. Na parterze i piętrze obmurowanie projektuje się jako ścianę z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm na kleju otynkowaną. W części ponad dachem cały komin z kotłowni będzie wykonywany jako nowy z cegły klinkierowej pełnej i będzie stanowił jedną całość. Wszystkie roboty budowlane pokazano na rysunku rzutu kotłowni.

2.2. Ocieplenie ścian szkoły metodą lekką mokrą.

Część budynku szkoły jest ocieplona. Projektuje się ocieplenie wschodniego skrzydła szkoły, 
w którym znajdują się sale lekcyjne, zachodniej ściany sali gimnastycznej, północnej ściany kuchni, części ściany między dachami szatni przy sali gimnastycznej i holu oraz między holem, stołówką 
a biblioteką. Przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia należy sprawdzić stan tynków. 
Na ścianach występują ubytki tynku oraz miejsca gdzie tynk jest głuchy (szczególnie sala gimnastyczna). Głuchy tynk należy skuć i w jego miejscu wykonać nowy tynk. Przed ociepleniem ściany należy oczyścić i umyć. Projektuje się wykonanie ocieplenia ścian ze styropianu EPS70. Ściany poziomu zero projektuje się ocieplić styropianem gr. 12 cm, ściany powyżej poziomu zero styropianem gr. 15 cm. Wykończenie ścian projektuje się z płytek klinkierowych na cokole (poziom zero), tynku silikatowego w części ponad poziomem zero. Część ocieploną znajdującą się w ziemi należy zabezpieczyć przez malowanie środkami bitumicznymi na bazie wody. Ocieplenie należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta systemu.  

2.3. Ocieplenie dachu.

Projektuje się ocieplenie wszystkich dachów budynku szkoły. Przed przystąpieniem do ocieplenia dachu należy zamurować okna w holu, usunąć wszystkie kominki przeznaczone do likwidacji, rozebrać kominy wentylacyjne przeznaczone do likwidacji, rozebrać i odbudować kominy wentylacyjne 
i dymowe przeznaczone do przebudowy z uwzględnieniem faktu, że połać dachu podniesie się o ponad 25 cm. Podczas ocieplania dachu należy zamontować konstrukcję nośną pod kolektory słoneczne. Ocieplenie dachu wiąże się również z nadmurowaniem ścian attyki cegłą pełną 
minimum 25 cm. Przed wykonaniem ocieplenia należy oczyścić i umyć pokrycie dachu. Ocieplenie dachu projektuje się z płyt termoizolacyjnych laminowanych papą, tzw. styropapy  gr. 25 cm. Płyty będą klejone do istniejącego oczyszczonego pokrycia. Wykończenie wierzchnie projektuje się z papy wierzchniego krycia aktywowanej termicznie. Zaleca się zastosowanie pełnego systemu ocieplenia dachu w jednego producenta np. Icopal lub porównywalny. Rozwiązanie opierzenia attyki można wykonać stosując opierzenie pokrycia dachu i opierzenie attyki. Ścianę attyki można zakończyć (zalecane) płytą OSB w celu łatwiejszego montażu opierzenia. W rozwiązaniu okapu przyjęto częściowo rozwiązanie firmy Icopal w postaci skrzynki z desek kotwionej do dachu. Zmiana 
w rozwiązaniu polega na zmianie zakończenia skrzynki z deski na płytę OSB gr. 22 mm, która wystaje na grubość ocieplenia tj. ok. 16 cm. Ocieplenie ściany dochodzi do spodu płyty OSB. Z góry do płyty będą mocowane haki rynnowe i opierzenia. Skrzynkę należy wykonać o wymiarach 20 x 25 cm 
z przykryciem o szerokości ok. 41 cm. Skrzynkę po zamocowaniu w stropie, a przed zamocowaniem pokrywy należy wypełnić wełną mineralną.

2.4. Montaż kolektorów słonecznych.

Kolektory słoneczne – 5 szt. będą montowane na dachu w pobliżu komina kotłowni. Ze względu 
na bardzo grubą projektowaną izolację dachu pod kolektory zaprojektowano konstrukcję nośną z rur kwadratowych. Z powodu braku możliwości wykonania odkrywek wysokość słupków konstrukcji nośnej przyjęto szacunkowo i należy je skorygować gdy zaistnieje możliwość określenia grubości warstw istniejącego dachu do stropu. Przy określeniu wysokości słupków należy przyjąć, 
że konstrukcja nośna kolektorów musi tworzyć płaszczyznę poziomą. Między projektowanym pokryciem dachu a spodem konstrukcji nośnej w najniższym miejscu powinien być prześwit 
o wysokości ok. 10 cm. Konstrukcję nośną kolektorów należy ocynkować i pomalować proszkowo. Konstrukcję należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem pamiętając o sprawdzeniu wysokości słupków konstrukcji. Kolektory należy kotwić w stropie za pomocą kołków rozporowych lub kotew chemicznych.

2.5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, likwidacja lub zmniejszeniem otworów 
         drzwiowych, rozbiórka i murowanie ścianki działowej.

W budynku szkoły projektuje się wymianę okien drewnianych, które do tej pory nie zostały wymienione, na okna PCV o minimalnym współczynniku przenikania ciepła U = 1,1W/m²K. Wymianę okien projektuje się w kotłowni i pomieszczeniach przyległych – 6 szt. oraz w kuchni 
i pomieszczeniach przyległych – 4 szt. Termomodernizacja oraz zmiana technologii niektórych pomieszczeń wymusza wymianę drzwi zewnętrznych. Drzwi wejściowe do szkoły od strony wschodniej oraz drzwi do kotłowni podlegają wymianie na nowe o minimalnym współczynniku przenikania ciepła U = 1,3W/m²K. Drzwi do magazynu i pomieszczenia gospodarczego do kotłowni. Poszerzenie zewnętrznych otworów drzwiowych do pomieszczeń przy kuchni należy rozpocząć 
od odkucia tynku i sprawdzenia wielkości istniejącego nadproża. W przypadku gdy oparcie istniejącego nadproża będzie mniejsze niż 12,5 cm należy wymienić nadproże na nowe (3 x Porotherm 11.5) szersze i następnie poszerzać otwór z zachowaniem podparcia nadproży min. 12,5 cm. 
W poszerzanych otworach należy zamontować drzwi o minimalnym współczynniku przenikania ciepła U = 1,3W/m²K.

Uwaga:

1. Wymiary okien Wykonawca powinien sprawdzić na budowie w celu wyeliminowania różnych 
     metod pomiarowych.

2. Wszystkie nowe drzwi muszą posiadać szerokość w świetle ościeżnicy (przejścia) minimum 
     90 cm. Ze względu na fakt, że producenci stosują różne profile i rozwiązania przy produkcji
     ościeżnic drzwiowych, przy wykuwaniu czy poszerzaniu otworu drzwiowego należy 
     uwzględnić szerokość przejścia min. 90 cm + ościeżnica + szczeliny montażowe.

Na piętrze projektuje się rozbiórkę ścianki działowej stanowiącej zakończenie korytarza. Projektuje się nową ścianę przesuniętą ok. 50 cm w stronę szczytu budynku. Ściana ta będzie wydzielała pomieszczenie wentylatorowni. Ze względów przeciwpożarowych ścianę należy wykonać jako REI 60. W ścianie należy umieścić drzwi przeciwpożarowe EI30. Ścianę projektuje się z płytek gazobetonowych gr. 12 cm na kleju jako obustronnie otynkowaną.

Termomodernizacja budynku szkoły wiąże się ze zmianą sposobu wentylacji części pomieszczeń 
z grawitacyjnej na mechaniczną nawiewno-wywiewną. Zmiana wentylacji wiąże się z likwidacją części kominków wentylacyjnych stalowych oraz kominów wentylacyjnych murowanych. Kominy stalowe zostaną zdemontowane a piony wentylacyjne  zamurowane. Kominy wentylacyjne murowane zostaną rozebrane do płaszczyzny istniejącego dachu. W pomieszczeniach kratki wentylacyjne zostaną wykute a otwory zamurowane. Wszystkie kominy murowane wentylacyjne i dymowe, które będą dalej użytkowane zostaną rozebrane do powierzchni dachu i odbudowane z cegły klinkierowej pełnej do wysokości określonej na rysunku widoku dachu.

Wszystkie kominy podlegające przebudowie, muszą być wymurowane z cegły klinkierowej pełnej. Kominy z przewodami wentylacyjnymi należy zakończyć czapami z cegły pełnej, pod którymi znajdują się otwory wentylacyjne na przestrzał komina o wysokości 2 lub 3 cegieł.

Kotły do wymiany
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Na poniższym zdjęciu przedstawiono główny obiekt dydaktyczny Zespołu Szkół w Laskach (wschodnie skrzydło budynku), które pokazuje aktualny stan nieocieplonej elewacji. Zdjęcie jest wykonane od północnej strony budynku, gdzie mieści się kotłownia (widać drzwi wejściowe i bramę wjazdową do kotłowni), w tej części również znajduje się stara stolarka okienna drewniana 
do wymiany.

Budynek wschodniego skrzydła Zespołu Szkół w Laskach - stan aktualny.
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Widoczna przybudówka do rozbiórki a cała ściana szczytowa do ocieplenia i wymiana stolarki okiennej.  
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Kominy do rozbiórki i wymurowanie z cegły klinkierowej
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