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I. WSTĘP 

 
 

A. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest dokumentacja budowlana wielobranżowa przedszkola dwuoddziałowego w 
Laskach. 
 

B. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje budynek wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami zlokalizowane 
na działkach o numerach ewidencyjnych 447/3, 447/4 położonych w obrębie Laski. 
 

C. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Umowa z Inwestorem. 
− Wizja lokalna na terenie objętym inwestycją dokonana przez autorów opracowania. 
− Projekt koncepcyjny uzgodniony i przekazany Inwestorowi dnia 01.08.2014r. 
− Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
− Mapa do celów projektowych. 
− Dokumentacja badań podłoża gruntowego i opinia geotechniczna warunków posadowienia 

fundamentów, 
− Warunki techniczne i zapewnienia dostępu do mediów; 
− Wytyczne do programu „LEMUR”, 
− Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiałów i urządzeń. 
− Certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności używanych materiałów budowlanych i 

technologii, potwierdzające ich dopuszczenie do powszechnego stosowania w budownictwie. 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z późniejszymi zmianami w 

sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT) i inne 
przepisy prawne, normy. 

− Decyzje, uzgodnienia, opinie, pozwolenia do projektu. 
− Inne opracowania, analizy, operaty, ekspertyzy, ustalenia wykonane dla potrzeb niniejszego projektu. 
 
 

D. OŚWIADCZENIE 

Niniejszy projekt budowlany mo że słu żyć do celów realizacji inwestycji po jego zatwierdzen iu i 
uzyskaniu pozwolenia na budow ę, jedynie ł ącznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w 
poszczególnych bran żach. 
Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z 
Ustaw ą nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (dz.U. nr 94.24.83). 
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo wą, obowi ązującymi przepisami 
techniczno – budowlanymi oraz normami i zostaje prz ekazany Zamawiaj ącemu w stanie pełnym.  
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

A. OPIS TECHNICZNY – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PARAME TRY 
 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa Przedszkola dwuoddziałowego w Laskach obejmującego adaptację 
części budynku istniejącego, budynek nowoprojektowany oraz zagospodarowanie terenu wraz z 
przyłączami. 
 

2. Lokalizacja 

Przedmiotowa inwestycja usytuowana została w zachodniej części miejscowości Laski, przy ul. Lipowej 
34, na działkach o numerach ewidencyjnych 447/3 (działka budowlana objęta całkowitym zakresem 
opracowania) i 447/4 (działka budowlana objęta fragmentarycznym zakresem opracowania) w obszarze 
graniczącym: 
− od strony północnej z ul. Szkolną; 
− od strony zachodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną; 
− od strony wschodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i polami uprawnymi; 
− od strony południowej z ul. Lipową. 
 
Strefa wiatrowa:    I 
Strefa śniegowa:    II 
Głębokości przemarzania gruntu:  hz = 0,80 m 
 

3. Charakterystyczne parametry 

 

DZIAŁKA NR 447/3 POWIERZCHNIA 
[m2] 

UDZIAŁ 
[%] 

WYMÓG 
MPZP 

powierzchnia opracowania 604,00  100  
powierzchnia zabudowy budynku nowoprojektowanego 240,6 39,83 max. 40% 
powierzchnia utwardzona projektowana  143,86   
powierzchnia biologicznie czynna 219,54 36,35 min. 30% 
 

DZIAŁKA NR 447/4 POWIERZCHNIA 
[m2] 

UDZIAŁ 
[%] 

WYMÓG 
MPZP 

powierzchnia opracowania 12110,00  100  
powierzchnia zabudowy projektowana 195,86   
powierzchnia zabudowy łącznie 1625,74 13,43 max. 50% 
powierzchnia utwardzona projektowana 197,93   
powierzchnia utwardzona łącznie 689,60   
powierzchnia boiska istniejącego (nawierzchnia 
syntetyczna) 

618,12   

powierzchnia biologicznie czynna 9176,54 75,77 min. 25% 
 
 

4. Wpis do rejestru zabytków  

Wpis nr 117 do gminnej ewidencji zabytków budynku Zespołu szkolnego z 1815r., rozbudowanego w 
1910r. 
 

5. Wpływ eksploatacji górniczej  

Nie dotyczy. 
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6. Ochrona środowiska 

Przedmiotowa inwestycja nie wpływa w sposób znaczący na środowisko. Dodatkowe informacje na temat 
ochrony środowiska zawarte zostały w części charakterystyka energetyczna. 
 

7. Istniej ące zagospodarowanie terenu 

Teren planowanej inwestycji wchodzi w skład funkcjonującego Zespołu Szkół w Laskach im. Jana Pawła 
II. Na działce nr 447/4 i 447/3, w jej północno- zachodniej części, przy ul. Szkolnej, znajduje się budynek 
przedszkola i szkoły podstawowej, wraz z sąsiadującym, ogrodzonym placem zabaw dla dzieci oraz 
boiskiem wielofunkcyjnym z nawierzchnią syntetyczną (za budynkiem istniejącym, we wschodniej części 
działki). Najstarsza część budynku częściowo nie jest obecnie użytkowana, z uwagi na niezadowalający 
stan techniczny. Została ona przeznaczona do remontu i adaptacji na funkcje przedszkolne, w powiązaniu 
z budynkiem projektowanym. 
Od strony ul. Szkolnej znajdują się dwa istniejące wjazdy na teren Zespołu szkół. 
Od strony ul. Lipowej, w południowo- zachodniej części działki nr 447/4 znajduje się budynek mieszczący 
szkołę podstawową i gimnazjum, a w części południowo- wschodniej boisko o nawierzchni trawiastej. 
Elementy te są powiązane, poprzez system ciągów pieszo- jezdnych, z budynkiem mieszczącym funkcje 
szkolno- przedszkolne, znajdują się jednak poza zakresem niniejszego opracowania. Szczegółowy 
przebieg granicy opracowania zgodnie z rysunkiem Projektu zagospodarowania terenu. 
Obszar opracowania jest praktycznie płaski z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim. Występują na 
nim nasadzenia w postaci drzew i krzewów.  
Na terenie przyległym do działki przeznaczonej pod budowę obiektu występują następujące ważniejsze 
elementy infrastruktury technicznej: 
− lokalne uzbrojenie terenu – sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna niskiego 

napięcia, sieć teletechniczna; 
 
UWAGA. Dla wszystkich elementów infrastruktury tech nicznej nale ży zachowywa ć przepisowe 
strefy ochronne, m.in. od układu komunikacyjnego, p rojektowanej infrastruktury technicznej, 
zieleni niskiej, średniej i wysokiej, okre ślone w niniejszej dokumentacji oraz przepisach 
szczegółowych. 
 

8. Roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych 

Na terenie projektowanej inwestycji planuje się rozbiórkę parterowego budynku gospodarczego o 
powierzchni zabudowy (23,7m2) oraz częściową rozbiórkę fragmentów ogrodzenia kolidujących z 
projektowaną inwestycją. 
Nowoprojektowana część przedszkolna koliduje ponadto z istniejącym placem zabaw dla dzieci, który 
przeznaczono do demontażu i przeniesienia od południowej strony obiektu, w rozbiciu na dwa mniejsze 
place dedykowane innej grupie wiekowej każdy, powiązaniu z projektowanym tarasem i komunikacją 
pieszą. 
 

9. Zmiana przeznaczenia z gruntów rolnych i le śnych 

Przedmiotowy teren nie wymaga zmiany jego przeznaczenia z gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne. 
 

10. Wycinka zieleni 

Planuje się wycinkę kolidujących z planowaną inwestycją drzew, a także krzewów w zakresie 
niezbędnym do realizacji planowanej inwestycji. 
Drzewa przewidziane do wycinki- zgodnie z oznaczeniami z rysunku Projektu Zagospodarowania  
Terenu. 
 
Lp. Gatunek Obwód [cm] 
1. Tilia Cordata 200 
2. Fraxinus excelsior 190 
3. Prunus avium 118 
4a Juglans nigra 55 
4b Juglans nigra 70 
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B. OPIS TECHNICZNY – ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

1. Zakres rzeczowy inwestycji 

Do zakresu rzeczowego zagospodarowania terenu budowy Przedszkola dwuoddziałowego w Laskach 
wchodzą następujące ważniejsze elementy inwestycyjne (szczegółowy zakres wg części branżowych 
projektu): 

− ciągi pieszo – jezdne obsługujące budynek oraz parking na pięć miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych, w tym 1 miejsce dla niepełnosprawnego 

− dojazd dla samochodów obsługi technicznej (zaplecze kuchenne), 
− taras, 
− budynek Przedszkola dwuoddziałowego, 
− elementy małej architektury: ławki, stojaki na rowery, 
− ogrodzenie terenu wraz z furtkami i bramami wjazdowymi, 
− przyłącza do projektowanego obiektu – przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, przyłącze 

energetyczne, 
− układ zieleni niskiej, 
− rozwiązanie niezbędnych kolizji projektowanych elementów z istniejącymi elementami uzbrojenia 

technicznego – zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej. 
 

2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Planuje się remont części budynku istniejącego i dobudowę do niego nowego budynku przedszkola. 
Projektowany obiekt, o kształcie zbliżonym do prostokąta, z niewielkim kwadratowym łącznikiem, 
usytuowano w taki sposób, aby sale zajęć były otwarte na stronę południową, zapewniając tym samym 
jak najlepsze doświetlenie pomieszczeń przebywania dzieci. Sale posiadają bezpośrednie wyjścia na 
taras na gruncie, zlokalizowany również od południa. 
 
Głównym wyzwaniem na etapie rozplanowania elementów przedszkola było stworzenie prostego i 
czytelnego układu funkcjonalnego w powiązaniu z elementami istniejącymi. 
 
Wejście główne do budynku przedszkola zlokalizowano w nowoprojektowanym łączniku od strony 
północnej, w powiązaniu z projektowanym wzdłuż ul. Szkolnej parkingiem. Z łącznika możliwe jest 
również wyjście na ogrodzony teren przedszkola, na usytuowane od południa place zabaw.  
Wejście istniejące w północnej elewacji budynku zabytkowego, adaptowanego na funkcje przedszkolne, 
będzie pełnić funkcję pomocniczą oraz ewakuacyjną, planuje się je również powiązać z projektowanym 
parkingiem oraz komunikacją istniejącą. Wejście istniejące we wschodniej elewacji budynku istniejącego 
będzie stanowić przejście do łącznika i umożliwi skomunikowanie budynku istniejącego z projektowanym. 
We wschodniej elewacji budynku nowoprojektowanego planuje się wejście personalne do części 
mieszczącej zaplecze żywieniowe, w powiązaniu z dojazdem technicznym dla dostaw i obsługi zaplecza. 
Miejsca postojowe dla samochodów osobowych zlokalizowano wzdłuż ul. Szkolnej, w północnej części 
obszaru opracowania. Zaprojektowano pięć miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 
jedno miejsce dla niepełnosprawnego. Dodatkowym elementem jest dojazd zakończony placem 
manewrowym dla pojazdów obsługi technicznej budynku o wymiarach ok. 10,5x10 m.  
Uzupełnienie budynku stanowi zieleń niska. 

Materiały kształtujące teren wokół budynku przedszkola to: kostka betonowa, zieleń naturalna. 

Elementy małej architektury: ławki, kosze na drobne odpady komunalne, itp. – szczegóły doboru wg PW; 
 
Planuje się następujące prace terenowe: 
− prace rozbiórkowe budynku gospodarczego, części istniejącego ogrodzenia, demontaż wyposażenia 

istniejącego placu zabaw; 
− prace ziemne związane z niwelacją terenu na potrzeby budowlanych obiektów i infrastruktury 

drogowej i technicznej; 
− prace budowlane układu komunikacji pieszej i kołowej wraz z parkingiem dla samochodów i placem 

manewrowym dla pojazdów obsługi technicznej; 
− prace instalacyjne. 
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Planuje się ogrodzenie terenu płotem z siatki stalowej ocynkowanej ogniowo - powlekanej składającej się 
z następujących elementów: 
- siatka ogrodzeniowa z drutu fi 2,5 mm i wymiarach oczka 65x65 mm – wys. ogrodzenia 1,5 m.  
- słupków stalowych ocynkowanych średnicy zewnętrznej fi 42,4 mm i grubości ścianki równej 1,5 mm. 
Wyposażone są w otwory lub zaczepy montażowe oraz systemowe uchwyty mocujące. 
- fundamentowanie słupków wg systemu dostawcy; 
- podmurówki betonowej prefabrykowanej wg systemu dostawcy. 
 
Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z zapis ami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

3. Zgodno ść z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenneg o 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Trzcinica nr XXXIV/201/06 z dnia 31.03.2006r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski– przeznaczeniem obszaru opracowania 
jest zabudowa usługowa, oznaczona na rysunkach planu jako 1.U6; 27.MN1 oraz częściowo 1.U5. 

Analiza zgodno ści poszczególnych elementów przestrzennych z zapisa mi w/w planu w zakresie: 
• Ustaleń ogólnych  

- Zachowano maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 3,0 m od linii rozgraniczającej 
ulicy KDD4 (ul. Szkolna). 
 

• Zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wska źników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenó w: 

− Zaprojektowano dachy wielospadowe ze spadkiem odpowiednio 26° i 44° (nachylenie połaci 
dachowych winno się mieścić w granicach 25°- 45°);  

− Wysokość budynku liczona od powierzchni terenu do kalenicy nie przekracza 8m i wynosi 
odpowiednio 4,55m i 6,52m; 
 
• Zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

− Inwestycja znajduje się w obrębie strefy podstawowej ochrony konserwatorskiej, w związku z 
powyższym obiekt o wartościach zabytkowych planuje się poddać restauracji i modernizacji 
technicznej; 

− Inwestycja znajduje się w obrębie strefy ochrony archeologicznej, w związku z powyższym w 
przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania 
wykopaliskowe; 

− Inwestycja znajduje się w obrębie strefy ochronnej od cmentarza w odległości 150,0m i przeznaczenie 
projektowanego obiektu jest zgodne z ustaleniami mpzp (zakaz lokalizacji studni, nowych budynków 
mieszkalnych, zakładów żywienia zbiorowego, usług związanych z produkcją i magazynowaniem 
artykułów spożywczych bez podłączenia do sieci wodociągowej.). 
 

4. Warunki gruntowo – wodne 

W październiku 2014 r. została opracowana „Opinia geotechniczna ustalająca geotechniczne warunki 
posadowienia dla rozbudowy przedszkola przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Laskach. Działka nr 
447/3 i 447/4.” wykonana przez JAF- GEOTECHNIKA z Trzcinicy, opracowana przez mgr inż. Katarzynę 
Kręcisz. 
Na przedmiotowym terenie dominuje kompleks gruntów niespoistych, w postaci: 
Piasków drobnych (Pd); Piasków średnich (Ps) lokalnie zaglinionych, z wkładkami Pyłu (P); Pyłu 
piaszczystego i Żwiru (Pp, Ż), przewarstwione Piaskiem gliniastym (Pg). Grunty te występują w stanie 
średnio zagęszczonym, zagęszczonym i bardzo zagęszczonym, w stopniu zagęszczenia ID mieszczącym 
się w zakresie: ID>0,61. Charakterystycznym jest wzrost stopnia zagęszczenia wraz z głębokością. 
Podłoże gruntowe miejscowo również budują osady spoiste, w postaci: Piasków gliniastych (Pg), Glin 
(G), Glin piaszczystych (Gp). Grunty te występują w stanie twardoplastycznym (tpl). Charakteryzują się 
stopniem plastyczności wynoszącym: 0,00<IL<0,25. 
Warstwy geotechniczne 
Podziału gruntów podłoża na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na podstawie analizy 
makroskopowej, stosując normy: PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów, PN-81/B-03020. Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli.  
Do klasyfikacji gruntów wykorzystano materiały archiwalne i aktualne wiercenia uzupełniające. 
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Ich podział przedstawia się następująco: 
GRUNTY MAŁO SPOISTE, ŚREDNIO SPOISTE - Warstwa geotechniczna B2 – grunty mało spoiste, 
średnio spoiste  i zwi ęzło spoiste w stanie  twardoplastycznym. Grupa  konsolidacji „B”  
- Grunty mało spoiste: piaski gliniaste (Pg), 
- Grunty średnio spoiste: gliny (G), gliny piaszczyste (Gp). 
W stopniu plastyczności 0,00<IL<0,25. Przyjęto średni parametr IL: 0,15 
GRUNTY NIESPOISTE- Warstwa geotechniczna II – grunty niespoiste średnioziarniste  w stanie 
bardzo zag ęszczonym  
- Piaski średnie (Ps), w stopniu zagęszczenia ID>0,80. 
Warstwa geotechniczna IIa – grunty niespoiste średnioziarniste w stanie zag ęszczonym 
- Piaski średnie (Ps), w stopniu zagęszczenia 0,68 <ID< 0,80. Przyjęto parametr przewodni ID=0,75. 
Warstwa geotechniczna III – grunty niespoiste drobn oziarniste w stanie bardzo zag ęszczonym 
- Piaski drobne (Pd), w stopniu zagęszczenia ID>0,80. 
Warstwa geotechniczna IIIa – grunty niespoiste drob noziarniste w stanie zag ęszczonym 
- Piaski drobne (Pd), w stopniu zagęszczenia 0,68 <ID< 0,80. Przyjęto parametr przewodni ID=0,75. 
Warstwa geotechniczna IIIb – grunty niespoiste drob noziarniste w stanie średnio zag ęszczonym 
Piaski drobne (Pd) 0,33<ID< 0,67, w tym: 
- IIIb1 dla ID z przedziału wielkości – 0,60 <ID< 0,67. 
 
WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 
Podczas prowadzonych prac, do głębokości wykonanych wierceń, nie stwierdzono występowania 
poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Dokonano oceny przepuszczalności gruntów spoistych budujących obszar badań: 
- dla piasków średnich : k = 1,11 × 10-4 m/s. 
- dla piasków drobnych : k = 4,58 × 10-5 m/s. 
Zgodnie z powyższym, grunty występujące na badanym terenie charakteryzują się średnią 
przepuszczalnością. 
 
WNIOSKI 
- Na badanym terenie podłoże gruntowe rozpoznano pięcioma otworami geotechnicznymi do głębokości 
5,0 m p.p.t. Teren objęty badaniami budują utwory czwartorzędowe, starsze - epoki plejstocenu oraz 
młodsze - epoki holocenu (gleby). 
Utwory plejstoceńskie reprezentowane są przez utwory lodowcowe Gliny zwałowe (zalegają w przedziale 
głębokości min. 1,6 m p.p.t. (O-5), natomiast max. 5,0 m p.p.t. (O-3)), powstałej w czasie zlodowacenia 
środkowopolskiego (zlodowacenia Warty), oraz utwory wodnolodowcowe: Piaski i Żwiry (zalegają w 
przedziale głębokości min. 0,0 m p.p.t. (O-1 i O-4), natomiast max. 3,7 m p.p.t. (O-1)). 
Opisane wyżej utwory (Otwór: O-2, O-3 i O-5) przykrywa warstwa gleby o miąższości 0,20 - 0,50 m 
- Podczas prowadzonych prac, do głębokości wykonanych wierceń, nie stwierdzono występowania 
poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
- Pod względem geotechnicznym grunty podłoża wykazują niewielkie zróżnicowanie. 
W przypuszczalnym poziomie posadowienia poniżej strefy przemarzania (h>0,8 m) występują grunty 
niespoiste w postaci Piasków drobnych w stanie średnio zagęszczonym (szg) przy średnim stopniu 
zagęszczenia ID wynoszącym 0,65 i w stanie zagęszczonym (zg) przy średnim stopniu zagęszczenia ID 
wynoszącym 0,75. Grunty te stanowią nośne podłoże dla bezpośredniego posadowienia fundamentów 
projektowanego obiektu. 
- Badania geotechniczne, wykonane pod planowaną rozbudowę budynku przedszkola, wykazały prostą 
budowę geologiczną i stabilne, przewidywalne warunki wodne. Parametry geotechniczne gruntów 
należy uznać za jednorodne. Zgodnie z powyższym warunki gruntowo-wodne określono jako proste. 
Wg „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 
463)’’) dla projektowanego obiektu sugeruje się I kategori ę geotechniczn ą. 

 
 

5. Sposób zagospodarowania wód deszczowych  

Z uwagi na fakt, iż w obrębie projektowanej inwestycji brak jest kanalizacji deszczowej,  wody opadowe 
zagospodarowano na powierzchni przedmiotowej działki. Wszystkie nawierzchnie utwardzone projektuje 
się jako przepuszczalne dla wody, a wody opadowe z dachu kieruje się na łoża żwirowe wokół budynku. 
Przyjęta strategia nie narusza stosunków gruntowo – wodnych i nie ingeruje w wody podziemne.  
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6. Warunki u żytkowania budynków przez osoby niepełnosprawne 

Obiekt dostosowany jest do użytku przez osoby niepełnosprawne – odpowiednie zaprojektowanie 
głównej, nowoprojektowanej strefy wejściowej, umożliwiające dostanie się do wnętrza budynku z poziomu 
terenu czyni kompleks dostępnym i przyjaznym. Ciągi piesze posiadają nawierzchnię przystosowaną dla 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
W budynku znajduje się toaleta ogólnodostępna przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a 
na drogach komunikacji ogólnej nie projektuje się progów. 
 

7. Gospodarka odpadami 

Na działce kompleksu szkolnego znajduje się istniejące miejsce gromadzenia odpadków stałych. 
Uwaga: Pozostałe odpady, w tym niebezpieczne, powstałe w wyniku eksploatacji urządzeń i sprzętu, 
napraw oraz prac budowlanych należy magazynować oraz zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
W miejscach publicznych, zwłaszcza w obrębie strefy wejściowej, wzdłuż głównych ciągów pieszych, 
należy zlokalizować kosze uliczne na drobne odpady komunalne o pojemności od 10 do 60 litrów, 
wykonane z materiału niepalnego.  
Właściciel nieruchomości, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku na terenie posiadanej 
nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
8. Zgodno ść z obowi ązującymi przepisami. 

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z przepisami 
szczegółowymi. 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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C. OPIS TECHNICZNY – DROGI 
 

1. Stan istniej ący 

Obecnie teren na działkach nr 447/3 i 447/4  jest częściowo zagospodarowany: istniejące przedszkole, 
boiska sportowe, nawierzchnie drogowe.  
 

2. Roboty wyprzedzaj ące 

Nawierzchnie dróg, placów manewrowych, miejsc postojowych i chodników będą wykonane po 
wbudowaniu sieci podziemnych, budynków i po ukształtowaniu terenu. 
 

3. Obsługa komunikacyjna planowanej inwestycji 

Teren inwestycji posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Szkolna – dz. nr 446) poprzez 
projektowany zjazd. Zjazdem odbywać się będzie wjazd i wyjazd samochodów dostawczych 
obsługujących projektowaną inwestycję.  
 

4. Miejsca parkingowe 

Zaprojektowano cztery miejsca postojowe o wym. 2,5×5,0 m i jedno miejsce postojowe o wymiarach 
3,6×5,0 (dla niepełnosprawnych).  Drogę manewrową stanowić będzie u;. Szkolna i pas nawierzchni o 
łącznej szerokości 5,0 m. Nawierzchnię miejsc postojowych stanowić będzie kostka betonowa typu 
Behaton gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm i kruszywie łamanym 0/31,5 gr. 22 cm. 
Nawierzchnia obramowana będzie krawężnikiem betonowym wtopionym (h=2 cm) 
 

5. Rozwiązania komunikacyjne 

Zakres robót drogowych i wbudowania poszczególnych rodzajów nawierzchni pokazuje  rysunek Projekt 
zagospodarowania terenu i rysunek nr D01 Drogi i place. Plan sytuacyjny.  
Ukształtowanie w planie dostosowane zostało do projektu zagospodarowania terenu. Układ chodników 
dostosowany został do wejść do budynków i projektu architektonicznego. Jezdnia otrzymała szerokość 
3,80 m i zakończona została placem manewrowym. Nadano jej spadki poprzeczne jednostronne. 
Zaprojektowano drogę umożliwiającą dojazd i manewrowanie samochodów dostawczych. Projektuje się 
wykonanie dróg z kostki betonowej podpartych krawężnikiem betonowym; miejsc postojowych z z kostki 
betonowej oraz chodników z kostki betonowej podpartej obrzeżem betonowym. Pozostały teren stanowić 
będą trawniki. 
 

6. Szczegółowe rozwi ązanie sytuacyjne 

Rysunek nr D01 Drogi i place. Plan sytuacyjny przedstawia szczegółowe rozwiązanie sytuacyjne dróg i 
placów na terenie inwestycji, wymiary dróg i promienie łuków wyokrąglających. Na planie oznaczono 
zakres wbudowania poszczególnych nawierzchni i elementów odwodnienia oraz sposób podparcia 
krawędzi dróg.  
Wyróżniamy następujące nawierzchnie: 

• dróg i placów manewrowych z kostki betonowej 

• miejsc postojowych z kostki betonowej 

• chodników z kostki betonowej 

7. Ukształtowanie wysoko ściowe 

Ukształtowanie wysokościowe dostosowane zostało do istniejących rzędnych wysokościowych drogi 
zlokalizowanej na działce nr 446 (ul. Szkolna), istniejących rzędnych terenu i „zera” projektowanego i 
istniejącego budynku oraz tak aby sprawnie odprowadzać wodę opadową z nawierzchni utwardzonych i 
nie dopuścić do wlewania się wody do budynków. 
 

8. Odwodnienie 

Odwodnienie realizowane będzie przez układ następujących elementów: 
• pochyleń poprzecznych i podłużnych nawierzchni utwardzonych; 
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• odprowadzenia wody w trawniki. 
 
 

9. Warunki gruntowo-wodne 

Dane gruntowe przyjęto w oparciu o dokumentację wykonaną przez Jaf Geotechnika z Trzcinicy. 
Warunki wodne. 
Warunki wodne określono jako przecietne – wykop/nasyp < 1 m, poziom wody gruntowej na głębokości 
>2,0 m ppt. 
Grunty. 
Pod warstwą gleby o miąższości od 0 do 0,5 m, którą należy usunąć, zalegają piaski drobne, piaski 
średnie, glina.  
Określenie grupy no śności podło ża 
Na podstawie występujących w podłożu warunków gruntowo-wodnych zakwalifikowano podłoże do grupy 
nośności G4. W celu doprowadzenia podłoża nawierzchni do grupy nośności G1 wykonana zostanie pod 
konstrukcją nawierzchni warstwa z piasku stabilizowanego o następujących parametrach: 

• pod jezdnią        - grubości 25 cm i Rm=2,5 MPa, 

• pod chodnikami           - grubości 15 cm i Rm=1,5 MPa. 

 
10. Konstrukcja nawierzchni 

Dobór konstrukcji nawierzchni przeprowadzono według Załącznika do Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
Z uwagi na występowanie w podłożu gruntów wysadzinowych oraz bardzo zróżnicowany układ warstw 
geotechnicznych, przyjęto za konieczne wykonanie warstwy wzmacniającej na całej powierzchni 
przeznaczonej dla dróg i chodników.  
Podłoże gruntowe zakwalifikowano do grupy nośności G4. 
Kategoria ruchu – KR1 
Głębokość przemarzania hz=0,8 m 
Mrozoochronność podłoża nawierzchni: 

• KR 1: 0,60hz=0,48 m 

Nawierzchnia dróg i placów manewrowych - kostka bet onowa:   
• warstwa ścieralna – kostka betonowa typu Behaton gr. 8 cm; 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm 

• podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm; 

• warstwa wzmacniająca - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm; 

Nawierzchnia miejsc postojowych dla samochodów osob owych - kostka betonowa: 
• warstwa ścieralna – kostka betonowa typu Behaton gr. 8 cm; 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm 

• podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm; 

• warstwa wzmacniająca - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm; 

Stanowiska postojowe oznakowane zostaną poprzez malowanie lub wbudowanie rzędów kostki 
betonowej o kontrastowym kolorze. 
Chodniki, opaski          

• warstwa ścieralna – kostka betonowa gr. 8 cm; 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm 
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• podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm; 

• warstwa wzmacniająca - piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm; 

•  

Uwaga: 
Nośność podło ża (tj. warstwy wzmacniaj ącej), wyra żona wtórnym modułem odkształcenia E2, 
musi wynosi ć co najmniej E2=100 MPa dla nawierzchni drogowych o raz E2=80 MPa dla 
chodników. 
Zestawienie projektowanych nawierzchni: 

• Nawierzchnia dróg i placów manewrowych z kostki betonowej:    142,8 m2, 

• Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej:   88,0 m2, 

• Chodniki, opaski       166,0 m2, 

Szczegóły konstrukcji nawierzchni przedstawia rys nr: D02 Drogi i place. Przekroje konstrukcyjne. 

1.1.1.1 Zjazd 
 Zaprojektowano zjazd o następujących parametrach: 

• szerokość jezdni zjazdu 3,8 m, 

• pochylenie podłużne jezdni zjazdu 5 % (5m) w kierunku działki 446 (ul. Szkolna), 

• włączenie krawędzi zjazdu do krawędzi ul. Szkolnej wykonane łukami kołowymi o 
R=5,0 m.   

Nawierzchnię zjazdu stanowić będzie kostka betonowa typu Behaton gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 gr. 3 cm i kruszywie łamanym 0/31,5 gr. 22 cm. Nawierzchnia obramowana będzie 
krawężnikiem betonowym wtopionym (h=0-2 cm) Szczegóły konstrukcyjne wykonania zjazdu prezentuje 
rysunek nr D02. 
 

11. Kraw ężniki i obrze ża 

Zewnętrznym podparciem nawierzchni jezdni i miejsc postojowych będą krawężniki betonowe o 
wymiarach 15×30 cm i 15×22 cm posadowione na ławie z oporem z betonu C12/15. Wymiar ławy 
15×15+15×35 cm oraz 15×15+15×30 cm . Wysokość - światło krawężnika  h=0-12 cm.  
Zewnętrznym podparciem nawierzchni chodników będą obrzeża betonowe o wymiarach 8×30 cm 
posadowione na ławie z oporem z betonu C12/15. 
 

12. UWAGI 

Przed rozpoczęciem robót zweryfikować w terenie projektowane rzędne wysokościowe nawierzchni w 
odniesieniu do rzędnych poziomu podjazdu do budynku i rzędnych istniejącej nawierzchni. 
Roboty ziemne prowadzić pod nadzorem służb operatorów sieci uzbrojenia terenu – w miejscu zbliżeń do 
sieci roboty ziemne wykonywać ręcznie. 
 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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D. INSTALACJE SANITARNE ZEWN ĘTRZNE 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie inwestora  
• Obowiązujące normy i przepisy 
• Wytyczne Inwestora 
• Otrzymane zapewnienia i warunki odprowadzenia ścieków 
• Kserokopie uzgodnień z właściwymi organami miejskimi 
• Wymagania programu „LEMUR” 
• Uzgodnienia międzybranżowe 

 
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest projekt  budowlany branży sanitarnej dla projektowanego przedszkola 2 – 
oddziałowego w miejscowości Laski. Zakres projektu obejmuje 

• Przyłącze wody 
• Instalacja wewnętrzna i zewnętrzna kanalizacji sanitarnej 
• Instalacja wewnętrzna i zewnętrzna wody 
• Instalacja wentylacji 
• Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 
• Instalacja zewnętrzna ciepłownicza 

 
3. PRZYŁĄCZA I INSTALACJE ZEWN ĘTRZNE 

 
PRZYŁĄCZE i INSTALACJA ZEWN ĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Ścieki bytowe zgodnie z zapewnieniem odbioru ścieków oraz warunkami przyłączenia do sieci 
kanalizacyjnej wydanymi przez Urząd Gminy w Trzcinicy z dnia 12.11.2014 odprowadzone zostaną do 
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 w ulicy Szkolnej, dz. nr 446. 
Maksymalna ilość ścieków Q= 6,64 m3/dobę. 
Na działce Inwestora znajduje się istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej. Projektuje się podłączenie 
zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącej na przyłączu studni Si, sprawdzenie stanu 
technicznego istniejącego przyłącza oraz ewentualne jego udrożnienie. 
Od studni Si rozprowadzona zostanie zewnętrzna instalacji kanalizacji do budynku. Zewnętrzna instalacja 
podziemna prowadzona będzie rurociągami PVC200 oraz PVC160 do istniejącej studni zabudowanej na 
terenie działki. W istniejącej studni Si należy nawiercić wiertnicą otwór o średnicy fi250 oraz fi200 i 
osadzić w nich na zaprawie wodoszczelnej tuleje ochronne PVC typ PS krótkie które stanowić będą  
przejścia szczelne umożliwiające montaż  rur projektowanych rurociągów PVC d=200 i d=160 mm kl.”S”  
SDR34,SN8 . 
Przewody kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rurociągów PVC SN8 ze ścianką litą. Na instalacji 
zewnętrznej zastosowano studnie niewłazowe z PVC o średnicy 425 mm  z włazem kl. D400. 
Studnie z rurociągami należy łączyć z zastosowaniem króćców dostudziennych. 
Studnie montować na podłożu z piasku o grubości 20cm zagęszczonym mechanicznie. 
Rurociągi w przyłączach układać na podsypce z piasku z zachowaniem spadku zgodnie z profilem 
stosując się również do wymagań producenta rur i studni dotyczących technologii zabudowy. 
Po ułożeniu oraz sporządzeniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej rurociąg należy zasypać 
warstwą piasku 20cm ponad grzbiet rury.  
Wykonane przyłącze należy zgłosić w stanie odkrytym do gestora sieci. Wykonawca przyłącza 
zobowiązany jest dołączyć inwentaryzację powykonawczą wykonaną w stanie odkrytym przez 
uprawnionego geodetę. 
 
PRZYŁĄCZE i INSTALACJA ZEWN ĘTRZNA WODY 

• Maksymalne Ilość wody  
• Socjalno - bytowe    1,15 dm3/s i 6,64 m3/dobę 
• na wewnętrzne cele p.poż.  2 hydranty wewnętrzne DN25 – 2dm3/s 
• na cele p.poż. w rejonie działki  10 dm3/s z hydrantu nadziemnego DN80 
• podlewanie zieleni   2,5 m3/dobę 
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Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wodnej wydanymi przez Urząd Gminy w Trzcinicy z dnia 
12.11.2014 zaprojektowano przyłączenie przyłącze zapewniające w/w zapotrzebowanie na wodę. 
W związku z tym, że średnica istniejącego (DN32) przyłącza jest niewystarczająca do pokrycia 
projektowanego zapotrzebowania zaprojektowano jego wymianę na przyłącze (PE63). 
W obrębie działki gminnej trasa przebiegu przyłącza będzie bez zmian. W obrębie działki Inwestora 
zaprojektowano nieznaczne modyfikacje jego przebiegu. 
 
Połączenie z istniejącą siecią wodociągową w110 należy wykonać poprzez opasko - nawiertkę 110/2” 
PN16 wraz z zasuwą  wykonaniu zabudowy krótkiej F-4 oraz z obudową teleskopową i skrzynką do 
zasuw z napisem „woda”. Skrzynkę do zasuw zabezpieczyć obudową krążkiem żelbetowym wymiary 
zgodnie z rysunkiem SZ-01. Trzpień zasuwy powinien się znajdować 20-25 cm poniżej powierzchni 
terenu.  
Montowaną armaturę oznakować zgodnie z normą PN-86/B-09700. 
Przyłącze należy prowadzić rurociągami PE100 de63mm PN16 łączonych przez zgrzewanie. 
Zestaw wodomierzowy zaprojektowano w pomieszczeniu 0.03 (toleta ogólnodostępna) w zamykanej 
szafce na wysokości 0,5m nad posadzką. 
Dobrano wodomierz : DN32 ( qnom=10,0 m3/h ; qmax=12,5 m3/h; qmin=0,16m3/h) lub równoważny 

Sprawdzenie doboru wodomierza : 

qsekbytowe = 1,15 l/s = 4,14 m3/h 
qsekpożarowe = 2,0 l/s = 7,20 m3/h 
 
qw= 2 x qsekbytowe= 2,30 l/s = 8,28 m3/h 

qmax = 12,5 m3/h - maksymalny roboczy strumie ń dobranego wodomierza (wg DTR producenta)  
qw ≤ qmax���� warunek spełniony  
qsek  ≤ 0,5*qmax  = 0,5*12,5 = 6,25 m3/h  ���� warunek spełniony  

DN= 32mm ≤ PEHD63x5,8� warunek spełniony 
Nominalna strata ciśnienia na wodomierzu h= 1,00 mH2O 
 
Pomiar wody w przypadku przepływu pożarowego 
q ppoż = qsekpożarowe +0,15 qsekbytowe = 2,17 l/s = 7,82 m3/h 

qppo ż ≤ qmax���� warunek spełniony  
 
Za armaturą odcinającą zaprojektowano zawór antyskażeniowy DN32 klasy BA  
 
Dodatkowo do celów ppoż. zaprojektowano węzeł hydrantowy zlokalizowany przy granicy działki zgodnie 
z częścią rysunkową. Podłączenie hydrantu przewodami żeliwnymi DN80 wraz z zasuwą żeliwną, 
kolumną teleskopową, obudową i skrzynką do zasuw. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej 
wykonać na trójnik żeliwny 100/80, łącznikami RK (rurowo kołnierzowymi) oraz tuleją kołnierzową od 
strony hydrantu. Podłączenie hydrantu wykonać zgodnie z częścią rysunkową. 
 
Rurociąg w wykopie należy układać na podłożu z piasku o grubości min. 20 cm mechanicznie 
utwardzonym. 
Po ułożeniu rury przysypać warstwą piasku grubości 30 cm i na niej ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru 
niebiesko-białego szer. 20 cm z zatopioną wkładką metalową. 
Końcówki taśmy należy wprowadzić do skrzynek zasuw. 
Zasuwę oraz skrzynkę do zasuw zabezpieczyć przed osiadaniem blokiem oporowym i krążkiem 
żelbetowym. 
Przy układaniu rur należy zwrócić uwagę by linia napisów znalazła się na górnej części układanej rury, co 
w razie potrzeby zapewni identyfikację. 
 
Wszystkie rury i armatura zastosowane przy budowie projektowanego przyłącza musza posiadać atest 
producenta, decyzję Państwowego Zakładu Higieny oraz aprobatę techniczną COBRTI-INSTAL 
Warszawa. 
Bezwzględnie wymagany jest certyfikat ISO dla montowanych kształtek elektrooporowych. 
Próbę szczelności należy wykonać na ciśnienie robocze 1,0 MPa po uprzednim rozparciu rurociągów w 
miejscach tego wymagających i zasypaniu części rurociągu z wyjątkiem połączeń, które powinny być 
widoczne podczas próby. 
Próbę należy wykonać z ogólnymi zasadami, które określa norma PN-B-10725. 



 
 

Siergiej Studio Architektury  Budowa Przedszkola dwuoddziałowego w Laskach 1404_PB 12.2014 str 23 

 
 

Po próbie należy przeprowadzić płukanie rurociągu, a następnie dezynfekcję wodnym roztworem 
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji 24 h. 
Po usunięciu roztworu dezynfekcyjnego przyłącze ponownie przepłukać wodą wodociągową. 
Próbkę do badania po dezynfekcji pobrać może tylko upoważniony pracownik Stacji Sanitarno 
Epidemiologicznej. 
Przyłącze wykona dostawca wody lub zakład koncesjonowany. Wykonane przyłącze należy zgłosić w 
stanie odkrytym do odbioru do gestora sieci. Wykonawca przyłącza zobowiązany jest dołączyć 
inwentaryzację powykonawczą wykonaną w stanie odkrytym przez uprawnionego geodetę. 
 

4. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA CIEPŁOWNICZA 

Na cele projektowanego obiektu oraz obiektu sąsiadującego zaprojektowano zewnętrzną instalację 
ciepłowniczą preizolowaną. Instalacja zasilana będzie z istniejącej lokalnej kotłowni węglowej znajdującej 
się na działce inwestora. Zaprojektowano rurociągi preizolowane „giętkie” pojedyncze PB 2x DN 
65/160mm; p=10 bar. Zaprojektowano rurociągi w zwoju (min. długość zwoju L=150m. Robocza 
temperatura pracy tmax=95°C. Ruroci ągi doprowadzone zostaną z istniejącej kotłowni (poza zakresem 
opracowani) do pomieszczenia technicznego w projektowanym budynku. 
 

5. OGÓLNE WYTYCZNE BHP 

Zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa eksploatacji i 
posiadać niezbędne atesty, znak bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo certyfikacji lub dopuszczenia 
do stosowania. 
Budynek, jego wyposażenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z 
następującymi aktami prawnymi: 
Montaż rurociągów i urządzeń musi był prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia 
Załoga obsługująca i konserwująca projektowane instalacje oraz urządzenia powinna być przeszkolona 
pod względem BHP. 
 

6. UWAGI KOŃCOWE 

Przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej należy poddać odbiorowi technicznemu przy udziale 
przedstawicieli dostawców mediów. 
Całość robót należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
instalacyjnych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz wytycznymi MSK „AQUALIFT” Sp z o.o. w 
Międzychodzie. 
Roboty prowadzić pod nadzorem technicznym sprawowanym przez uprawnione do tego osoby  
1. Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

instrukcją montażu producentów urządzeń.  
2.   Zastosowanie innych urządzeń i materiałów do uzgodnienia z projektantem. 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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E. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWN ĘTRZNE 

 
1. Przedmiot opracowania 

Opracowanie stanowi projekt zagospodarowania terenu w zakresie sieci elektrycznych. 
 

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o: 
- warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 
- plan zagospodarowania terenu (1:500), 
- uzgodnienia międzybranżowe, 
- obowiązujące przepisy i normy. 

 
3. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje: 

- podłączenie obiektu do sieci energetycznej – WLZ od złącza kablowego do tablicy głównej RG, 
 

4. Opis szczegółowy 

4.1. Opis projektu 

Budynek przedszkolny 2-oddziałowy położony w miejscowości Laski przy ul. Lipowej 34 składający się 
dwóch części tj. nowoprojektowanej części budynku wraz z łącznikiem oraz przebudowywanej części 
istniejącego budynku przeprojektowanego na potrzeby i wymogi przyszłego przedszkola. W części 
budynku istniejącego zaprojektowano jedną klatkę schodową z wejściem na poddasze techniczne.  
Nowoprojektowany budynek oraz część istniejącego przeprojektowanego budynku zostanie zasilona z 
nowego miejsca zasilania podanego w warunkach przyłączenia obiektu. Zabudowa zasilającego złącza 
kablowo-pomiarowego zgodnie z wydanymi warunkami jest w gestii Energa Operator. Przed ułożeniem 
kabla zasilającego WLZ potwierdzić ostateczną lokalizację złącza zasilającego ZK posadowionego 
wzdłuż granicy działki z zakładem energetycznym. Istniejąca część budynku nie podlegająca 
przebudowie i jej dotychczasowy sposób zasilenia jest poza powyższym opracowaniem. 
 

4.2. Zasilanie obiektu do sieci energetycznej 

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowany budynek zasilony zostanie z zaprojektowanego 
złącza kablowego - pomiarowego ZK zabudowanego przy linii rozgraniczającej działkę od strony drogi 
dojazdowej po stronie działki wg odrębnego opracowania ENERGA Operator znak warunków: 
P/14/048905 z dnia 24.11.2014r. Od złącza kablowego do rozdzielni głównej RG budynku należy 
wykonać WLZ kablem typu YKYżo 5x120mm² 0,6/1kV. Rozdzielnice główne RG zlokalizowana w 
wiatrołapie budynku pomieszczenie nr A0.01.  
Linie kablową zasilającą WLZ układać w ziemi na głębokości min. 0,7m. Pod i na kabel nasypać warstwę 
piasku o grubości po 10cm, a na wysokości 25cm od dolnej krawędzi kabla ułożyć na całej długości trasy 
folię ochronną koloru niebieskiego. Grubość folii powinna być nie mniejsza niż 0,3mm. Krawędź 
zastosowanej folii powinna wystawać co najmniej 50mm poza zewnętrzną krawędź ułożonego kabla. 
Linię kablową w miejscach kolizyjnych z innymi sieciami lub drogą wewnętrzną/ chodnikiem układać w 
rurach ochronnych np. HDPE110 w ziemi na głębokości min. 0,7m. Wszystkie opisane na PZT długości 
rur ochronnych obejmują ich zapas po obu stronach min. 0,5m. Końce rur ochronnych należy 
zabezpieczyć przed dostaniem się do środka wilgoci i zanieczyszczeń. Sam kabel opisywać stosując 
oznaczniki kablowe (opaski kablowe) informujące o rodzaju. Trasa ułożenia linii kablowej oraz rur 
ochronnych została pokazana na PZT. 
 Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji winny posiadać atest oraz być bez uszkodzeń 
mechanicznych które mogą powstać w czasie transportu i składowania. 
 Złącze kablowe i jego dobór jest poza powyższym opracowaniem dokumentacji projektowej.  
 

5. Uwagi ko ńcowe 

- Jako dodatkową ochronę przed porażeniem przewiduje się samoczynne wyłączanie zasilania. 
- Wszelkie prace budowlane związane z wykonaniem zagospodarowania i uzbrojenia terenu 

należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem "Warunków Technicznych 
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Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych" – wytyczne ITB 2011r. oraz  odpowiednich 
zezwoleń/uzgodnień wydanych przez administratorów sieci i terenów sąsiednich. 

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej obsługi geodezyjnej oraz uzyskania 
odpowiednich zezwoleń, zgłoszeń i protokołów odbioru robót. 

- W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach 
technicznych należy porozumieć się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia 
sposobu rozwiązania technicznego. 

- Wszelkie roboty ziemne z uwagi na duże nasycenie sieciami podziemnymi należy wykonywać 
ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności (np. poprzez wykonywanie próbnych 
przekopów, wygrodzenie terenu taśmami PCV, ustawienie tablic ostrzegawczych, oświetlenie 
nocą). 

- Prace przy układaniu kabli, kanalizacji teletechnicznej należy prowadzić zgodnie z normami i 
przepisami: 

� norma N-SEP-E-004, 
� norma PN-76/E-05125, 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. 
� Norma ZN-96/TP-S.A.-004 „Telekomunikacyjne linie kablowe, zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

urządzeniami uzbrojenia podziemnego”. 
� Norma ZN-96/TP-S.A.-011 „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, ogólne wymagania 

techniczne”. 
� Norma ZN-96/TP-S.A.-012 „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. 

Wymagania i badania”. 
� Norma branżowa „Telekomunikacyjna sieci kablowe miejscowe, studnie kablowe, klasyfikacja i 

wymiary”. 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
 

A. OPIS TECHNICZNY – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PARAME TRY 
 

1. Temat opracowania 

Tematem opracowania jest dokumentacja architektoniczno – budowlana Przedszkola dwuoddziałowego 
przy ul. Lipowej 34 w miejscowości Laski, obejmujący adaptację części budynku istniejącego, budynek 
nowoprojektowany wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami. 
 

2. Lokalizacja 

Przedmiotowa inwestycja usytuowana została w zachodniej części miejscowości Laski, przy ul. Lipowej 
34, na działkach o numerach ewidencyjnych 447/3 (działka budowlana objęta całkowitym zakresem 
opracowania) i 447/4 (działka budowlana objęta fragmentarycznym zakresem opracowania) w obszarze 
graniczącym: 
− od strony północnej z ul. Szkolną; 
− od strony zachodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną; 
− od strony wschodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i polami uprawnymi; 
− od strony południowej z ul. Lipową. 
 

3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu b udowlanego 

3.1. Lokalizacja 

lokalizacja: 63-620 Laski 
adres: ul. Lipowa 34 
działka nr: 447/3, 447/4 

 
3.2. Charakterystyczne parametry 

powierzchnia zabudowy- budynek projektowany: 446,03 m2 
powierzchnia zabudowy- budynek remontowany: 138,20 m2 
powierzchnia użytkowa- budynek projektowany: 363,52 m2 
powierzchnia użytkowa- budynek remontowany: 104,26 m2 
kubatura netto: 2260,76 m3 
ilość kondygnacji nadziemnych/wszystkich: 1/1 
Wysokość budynku projektowanego: 4,55, 6,53m  
grupa wysokości budynku: niski [N] 
 

3.3. Zestawienie powierzchni 

 
Część nowa budynku 

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m2] Rodzaj posadzki 
A0.01 Wiatrołap 3,47 Wycieraczka systemowa 
A0.02 Foyer 27,12 Płytki gresowe 
A0.03 Wiatrołap 3,59 Wycieraczka systemowa 
A0.04 Przestrzeń rekreacyjna 35,57 Wykładzina linoleum 
A0.05 Jadalnia 35,05 Wykładzina linoleum 
A0.06 Wydawalnia  7,37 Płytki gresowe 
A0.07 Kuchnia 28,00 Płytki gresowe 
A0.08 Zmywalnia  7,27 Płytki gresowe 
A0.09 Pom. mycia termosów 4,06 Płytki gresowe 
A0.10 Komunikacja  12,83 Płytki gresowe 
A0.11 Wstępna obróbka 8,33 Płytki gresowe 
A0.12 Magazyn warzyw 5,05 Płytki gresowe 
A0.13 Magazyn spożywczy 8,23 Płytki gresowe 
A0.14 Pom. socjalne 7,64 Płytki gresowe 
A0.15 W.C. personelu 3,24 Płytki gresowe 
A0.16 Magazyn 5,79 Płytki gresowe 
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A0.17 Toaleta  16,69 Płytki gresowe 
A0.18 Sala zajęć 70,98 Wykładzina linoleum 
A0.19 Sala zajęć 65,74 Wykładzina linoleum 
A0.20 Toaleta  16,65 Płytki gresowe 
A0.21 Magazyn 5,61 Płytki gresowe 
Suma powierzchni pomieszcze ń 363,52  
 

Część istniej ąca budynku 

B0.01 Komunikacja1 8,71 Płytki gresowe 
B0.02 Komunikacja 2 13,47 Płytki gresowe 
B0.03 W.C. ogólnodostępne 4,42 Płytki gresowe 
B0.04 W.C. personelu 3,54 Płytki gresowe 
B0.05 Pomieszczenie gospodarcze 3,33 Płytki gresowe 
B0.06 Pielęgniarka/ Logopeda 16,37 Wykładzina linoleum 
B0.07 Administracja  10,82 Wykładzina linoleum 
B0.08 Pok. nauczycielski  10,32 Wykładzina linoleum 
B0.09 Pomieszczenie techniczne 16,00 Posadzka żywiczna 
B0.10 Komunikacja 3 7,03 Płytki gresowe 
B0.11 Klatka schodowa 10,37 Płytki gresowe 
Suma powierzchni pomieszcze ń 104,26  
 
 

3.4. Inne charakterystyczne parametry techniczne 

a. Bezpiecze ństwo po żarowe  

[wg Dz.U.02.Nr.75.Poz.690, Dz.U.03.Nr121.Poz1139, Dz.u.06.Nr80.Poz.563]: 
wg części Ochrona przeciwpożarowa 
 

b. Strefy po żarowe i oddzielenia przeciwpo żarowego 

wg części Ochrona przeciwpożarowa 
 

3.5. Dost ępno ść dla osób niepełnosprawnych 

Projektowany budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Odpowiednie zaprojektowanie głównej strefy wejściowej, umożliwiające dostanie się do wnętrza budynku 
z poziomu terenu  czyni obiekt dostępnym i przyjaznym. W obiekcie znajduje się pomieszczenie 
higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a na drogach komunikacji 
ogólnej nie projektuje się progów. 
 

3.6. Analiza geotechniczna 

Wg części - Projekt zagospodarowania terenu oraz części konstrukcyjnej. 
 

3.7. Sposób posadowienia 

Wg części konstrukcyjnej. 
 

4. Oświadczenie 

Niniejszy projekt budowlany mo że słu żyć dla celów realizacji inwestycji po jego zatwierdze niu i 
uzyskaniu pozwolenia na budow ę, jedynie ł ącznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w 
poszczególnych bran żach. 
Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z 
Ustaw ą nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (dz.U. nr 94.24.83). 
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo wą, obowi ązującymi przepisami 
techniczno – budowlanymi oraz normami i zostaje prz ekazany Zamawiaj ącemu w stanie pełnym. 
 



 
 

Siergiej Studio Architektury  Budowa Przedszkola dwuoddziałowego w Laskach 1404_PB 12.2014 str 28 

 
 

 
B. ARCHITEKTURA 

 
1. Opis formy budynku 

Budynek o prostej formie, która jest wynikiem podporządkowania się zasadom projektowania dla 
budynków energooszczędnych. Ideą nadrzędną budynku jest dążenie do ograniczenia zużycia energii, co 
jest zgodne z globalnymi tendencjami. Atrakcyjność wizualna obiektu ma wynikać nie wyłącznie z 
zabiegów formalno-rzeźbiarskich, a głównie z założeń inżynierskich. Operowanie skromnym, logicznym 
językiem użytych środków ma stanowić o estetycznym i atrakcyjnym charakterze budynku. 
Forma części istniejącej budynku pozostaje bez zmian, planowany jest jedynie remont elewacji oraz 
wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną, dostosowaną do materiału na dachu 
przyległego budynku, będącego poza zakresem opracowania. 
Budynek o formie dostosowanej do obiektów sąsiadujących. Główna bryła o kształcie wydłużonego 
prostokąta, zwróconego krótszym bokiem w stronę ulicy Szkolnej, została przykryta zdublowanym 
dachem dwuspadowym, aby zachować skalę dostosowaną do budynków sąsiadujących, przy 
jednoczesnym optymalnym rozwiązaniu funkcjonalnym wnętrza. Zabieg ten pozwolił także na 
zmniejszenie rozpiętości dachu, dzięki czemu przy zastosowaniu dachu o spadku zbliżonym do 
nachylenia połaci budynków sąsiednich, ograniczono nieużytkową przestrzeń nadsufitową oraz wysokość 
kalenicy nowoprojektowanego budynku.  
Łącznik wiążący część nowoprojektowaną z adaptowanym budynkiem istniejącym jest usytuowany 
kalenicowo względem ul. Szkolnej, analogicznie jak przyległa do niego część zabytkowa, jednak z uwagi 
na to, iż projektowany budynek jest parterowy, jego wysokość jest mniejsza, co pozwala wizualnie 
oddzielić część nową od istniejącej. 
Z uwagi na wskazania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako pokrycie dachu 
planuje się czerwoną dachówkę ceramiczną karpiówkę. W celu zachowania spójnego charakteru 
budynków istniejącego i nowoprojektowanego zdecydowano się zastosować  te same materiały 
elewacyjne (tynk oraz płytki klinkierowe w strefie cokołowej), w zbliżonej kolorystyce odcieni beżowych, z 
akcentami (podkreślenie strefy wejściowej, strefy jadalni, wnęk z oknami sal zajęć na elewacji 
południowej).  
 

2. Rozwiązania funkcjonalne i technologiczne 

Budynek projektowany ( parterowy, nie podpiwniczony) -  w jego skład wchodzą:  
− część wejściowa- zlokalizowany w łączniku wiatrołap, dostępny zarówno od strony ul. Szkolnej, jak 
również od strony placów zabaw, z przyległymi blokami szatniowymi odrębnymi dla każdego z oddziałów 
przedszkolnych. Bezpośrednio z łącznika przechodzi się do holu rozprowadzającego dzieci do jadalni 
oraz sal zajęć.  
− blok żywieniowy - od strony ul. Szkolnej oraz dojazdu technicznego zlokalizowano pomieszczenia 
zaplecza kuchennego z niezależnym wejściem dla pracowników kuchni; od strony elewacji wschodniej 
znajduje się jadalnia, z możliwością powiększenia jej powierzchni o przyległy hol, poprzez otworzenie 
drzwi harmonijkowych.  
− część dydaktyczna - ze względu na potrzebę optymalnego doświetlenia południowym światłem sal 
zajęć, zlokalizowano ją w wysuniętej, południowej części bryły. Składa się z dwóch sal zajęć oraz części 
zapleczowej dostępnej z każdej z sal, mieszczącej blok higieniczno-sanitarny dla uczniów oraz 
magazynek. Z sal zajęć możliwe jest wyjście bezpośrednio na zlokalizowanym od strony południowej 
taras na gruncie, co daje możliwość prowadzenia zajęć częściowo na zewnątrz przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych. 
Budynek istniejący- parterowy, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym 
Parter zajmuje: 
− część administracyjna – mieści gabinet logopedy i pielęgniarki, pomieszczenie administracyjne wraz 
z pokojem nauczycielskim, a także sanitariaty- ogólnodostępny i pracowniczy, pomieszczenie 
gospodarcze, pomieszczenie techniczne oraz komunikację wiążącą część nowoprojektowaną z istniejącą 
i umożliwiającą przejście do budynku istniejącego będącego już poza zakresem niniejszego opracowania. 
Zachowano istniejące w elewacji północnej wejście do budynku oraz pomieszczenie klatki schodowej. 
Poddasze nieużytkowe ponad częścią istniejącą budynku zajmuje przestrzeń techniczna, w której obrębie 
zlokalizowano centrale wentylacyjne. 
 
Od strony południowej wprowadzono dodatkowo wnęki, mające na celu ochronę pomieszczeń przed 
nadmiernym nasłonecznieniem w okresie letnim. Dodatkowym elementem zacieniającym z możliwością 
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regulacji są żaluzje zewnętrzne sterowane ręcznie lub elektrycznie, ukryte w grubości izolacji, 
wyposażone w automatykę pogodową zapobiegającą zerwaniu żaluzji w okresie silnych podmuchów 
wiatru. 
 

3. Zakres planowanych prac w cz ęści istniej ącej 

 
Zakresem opracowania dla części istniejącej budynku jest adaptacja na potrzeby pomieszczeń 
administracyjnych oraz pomocniczych, stanowiących uzupełnienie dla funkcji zlokalizowanych w części 
nowoprojektowanej.  
Rodzaj głównych prac ogólnobudowlanychi: 
- demontaż i wymiana pokrycia dachowego na analogiczną dachówkę ceramiczną w kolorze czerwonym, 
wymiana orynnowania i rur spustowych; 
- naprawa, wzmocnienie i częściowa wymiana konstrukcji więźby dachowej l 
- naprawa, wzmocnienie i częściowa wymiana konstrukcji stropu  
- remont klatki schodowej; 
- demontaż części ścian działowych- zgodnie z częścią rysunkową; 
- wykonanie nowoprojektowanych ścian działowych, wydzielających nowe pomieszczenia; 
- demontaż części stolarki drzwiowej wewnętrznej w zakresie niezbędnym do dostosowania budynku do 
nowoprojektowanej funkcji oraz obowiązujących przepisów; 
- montaż nowoprojektowanych drzwi wewnętrznych; 
-  demontaż i wymiana stolarki okiennej; gabaryty i podziały okien zgodne z historycznymi; 
- demontaż i wymiana wewnętrznych instalacji, w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z 
przepisami funkcjonowania budynku; 
- demontaż i wymiana wewnętrznych okładzin ściennych i podłogowych; 
- demontaż i wymiana wewnętrznego wyposażenia sanitarnego, instalacyjnego, meblarskiego; 
- wzmocnienie konstrukcji południowo- wschodniego narożnika budynku, szczegóły wg wniosków 
zawartych w ekspertyzie technicznej stanu istniejącego budynku; 
- termomodernizacja elewacji i wykończenie elewacji jasnym tynkiem; 
- demontaż istniejących opasek z kostki betonowej wokół budynku, szczegóły wg zaleceń ekspertyzy 
technicznej stanu istniejącego budynku; 
- wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów budynku; 
- częściowa naprawa i wzmocnienie stropu między kondygnacją parteru a piwnicą, szczegóły wg 
wniosków zawartych w ekspertyzie technicznej stanu istniejącego budynku; 
 

4. Warunki u żytkowania, zało żenia programowe 

 
Budynek zaprojektowano dla 50 użytkowników ( dwie sale zajęć po 25 dzieci każda), oraz do 10 osób 
obsługi (opiekunowie, pracownicy zaplecza kuchennego).  
Zakłada się, że budynek będzie funkcjonował przez 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie. 
 

5. Wymagania dotycz ące Programu Priorytetowego Lemur 

 
Projektowany obiekt spełnia założenia Programu Priorytetowego Lemur – Energooszczędne Budynki 
Użyteczności Publicznej NFOŚiGW.  
Aby powyższe wymagania uzyskać niniejszy budynek jest projektowany jako wysoko-energooszczędny. 
Efekt energooszczędności został uzyskany poprzez zastosowanie szeregu istotnych rozwiązań: 
- odpowiedni kształt budynku; 
- orientacja dużych przeszkleń na południe; 
- wysoką izolacyjność cieplną wszystkich przegród i stolarki zewnętrznej; 
- eliminacja mostków cieplnych; 
- wysoka szczelność budynku; 
- wysokosprawny układ wentylacji z odzyskiem ciepła; 
- energooszczędne oświetlenie typu LED. 
 
 
Dla uzyskania stosownych parametrów wymagana jest dbałość o dobór materiałów i wykonanie detali w 
szczególni tych, które mają wpływ na parametry cieplne budynków. Na każdym etapie robót należy 
wykonywać dokumentacje fotograficzną potwierdzającą właściwe wykonanie detali. Budynek przed 
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ostatecznym wykończeniem powinien zostać poddany próbie szczelności przez certyfikowane jednostki 
metodą blowerdoor i uzyskać żądany wynik. Dlatego też podkreśla się wagę wykonania i uszczelnienia 
wszelkich elementów powłoki budynku z materiałów o stałych parametrach w czasie. W przypadku 
wykrycia nieszczelności należy określić nieszczelność i dokonać właściwych poprawek i następnie 
powtórzyć test szczelności.  
Należy wykonać również badanie termowizyjne potwierdzające brak mostków termicznych. 
Nadzór nad budową powinien być pełniony przez osoby posiadające doświadczenie w budownictwie 
pasywnym. 
 

6. Rozwiązania projektowe 

 
6.1. Fundamenty 

Zaprojektowano bezpośrednie posadowienie budynku – na ławach fundamentowych. Szczegółowe 
parametry posadowienia wg branży konstrukcyjnej. 
 

6.2. Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe (do poziomu izolacji przeciwwilgociowej, projektuje się jako murowane z bloczków 
betonowych M15 gr. 24 cm na zaprawie cementowej 3 MPa. Szczegółowe parametry wg branży 
konstukcyjnej. 
 

6.3. Ściany zewn ętrzne 

Wszystkie ściany zewnętrzne (od poziomu izolacji przeciwwilgociowej) projektuje się z bloczków z betonu 
komórkowego o współczynniku λ = 0,095 W/mK gr. 24 cm, np. YTONG ENERGO PP2/0,35, na zaprawie 
klejowej cienkospoinowej. Wszelkie ubytki w murze należy wypełnić systemową zaprawą przeznaczoną 
do uzupełnia ubytków w murze z betonu komórkowego. Zaprawa o współczynniku przewodzenia ciepła λ 
zbliżonym do parametrów muru z betonu komórkowego. 
 

6.4. Ściany wewn ętrzne no śne 

Ściany wewnętrzne pełniące rolę konstrukcji projektuje się z bloczków silikatowych E24 klasy M15 na 
zaprawie klejowej cienkospoinowej 3MPa.  
UWAGA: pierwsz ą warstw ę bloczków, na styku z izolacj ą termiczn ą podłogi na gruncie, nale ży 
wykona ć z bloczków termoizolacyjnych np. isomur o współczy nniku λ = 0,095 W/mK – 
analogicznie jak ściany zewn ętrznie. 
 

6.5. Ściany działowe 

Wszystkie ściany działowe projektuje się jako murowane z bloczków silikatowych gr. 12 cm na zaprawie 
klejowej cienkospoinowej. Posadowienie ścian działowych na płycie betonowej gr. 15 cm zbrojonej. 
UWAGA: pierwsz ą warstw ę bloczków, na styku z izolacj ą termiczn ą podłogi na gruncie, nale ży 
wykona ć z bloczków termio 
 

6.6. Nadpro ża 

Szczegóły wg branży konstrukcyjnej. 
 

6.7. Wieńce i podci ągi 

Szczegóły wg branży konstrukcyjnej. 
 

6.8. Stropy 

 Szczegóły wg branży konstrukcyjnej. 
 

6.9. Zestawienie układu warstw przegród pionowych i  poziomych 

 
Zgodnie z opisem na rysunkach. 
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6.10. Izolacje przeciwwilgociowe 

• Izolację pionową ścian fundamentowych wykonać dwoma warstwami dyspersyjnej masy asfaltowo – 
kauczukowej np. Dysperbit. Przed wykonaniem izolacji powierzchnię zagruntować roztworem 
adekwatnym podkładem gruntującym. 

 
• Izolację poziomą fundamentów i płyty żelbetowej na gruncie wykonać dwiema warstwami papy 

termozgrzewalnej. Izolację poziomą połączyć z izolacją pionową ścian – tworząc jedną 
nieprzerwalną membranę dla wilgoci, zapewnić fałd dylatacyjny w celu ochrony izolacji przed 
zerwaniem na skutek osiadania budynku. 

 
• Pod zabudowami wykonać paroizolację z folii polietylenowej gr. 0,3 mm przeciwdziałającą 

zawilgoceniu izolacji znajdującej się powyżej. 
 
• W pomieszczeniach mokrych pod płytki zastosować izolację wykonaną z dwóch warstw folii w płynie 

i taśmy uszczelniającej, zapewniającej pełną szczelność przegród przy uwzględnieniu potencjalnego 
ciśnienia wody i pary wodnej. 

 
• Dolna warstwa ścian z bloczków gazobetonowych wymaga impregnacji przeciwwilgociowej. 

 
• Wszystkie ściany budynku istniejącego należy osuszyć oraz odciąć od przenikania wilgoci 

wykonując izolację przeciwwilgociową metoda iniekcji krystalicznej. 
 

6.11. Izolacje termiczne 

• Izolację termiczną ścian fundamentowych wykonać z polistyrenu ekstrudowanego XPS o 
zamkniętokomórkowej budowie. Stosować płyty na zamek o grubości 15 cm. Współczynnik 
przewodzenia ciepła λ ≥ 0,031 W/mK. Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu ≥300kPa, 
nasiąkliwość przy długotrwałym zanurzeniu 0,30%. 

 
• Izolację termiczną ścian zewnętrznych wykonać ze styropianu grafitowego EPS 031 gr. 29-30 cm o 

współczynniku λ ≥ 0,031 W/mK. w strefie oddzielenia przeciwpożarowego należy użyć twardej wełny 
mineralnej o λ ≥ 0,035 W/mK., należy zagłębić i zaizolować kołki na 5cm. 

 
• Izolację termiczną podłogi na gruncie wykonać ze styropianu EPS 100-038 o gr. 25 cm. 

 
• Izolację termiczną stropodachu wykonać z płyt styropianowych EPS 100-038 o gr. 40-60 cm. Izolację 

układać płytami o gr. 5-20 cm warstwowo, tak aby łączenia płyt nie pokrywały się. Płyty kleić 
systemowym klejem do styropianu. 

 
• Izolację termiczną dachu wykonać z wełny mineralnej o λ ≥ 0,038 W/mK., wełnę szczelnie zamknąć 

wiatroizolacją od zewnątrz. 
 

• Dolna warstwa ścian z bloczków termobloczki np. typu isomur plus w celu zapewnienia ciągłości 
izolacji termicznej. 

 
6.12. Wykończenie zewn ętrzne 

• Jako warstwę licową elewacji zaprojektowano dekoracyjny tynk akrylowy drobnoziarnisty wierzchni w 
kolorze jasnym. Tynk paroprzepuszczalny, bardzo drobnoziarnisty, uziarnienie <1mm. Podstawowe 
składniki: dyspersja polimerowa, biel tytanowa, węglan wapnia, wypełniacze mineralne, wypełniacze 
silikatowe, woda, kalifaty, glikoeter, dodatki i środki konserwujące, dodatkowo użyto płytkę 
klinkierową wraz z narożnikami systemowymi o grubości ok. 1cm klejoną do termoizolacji wg 
rozwiązań systemowych - (rozwiązanie zapewnia brak mostków termicznych), fuga szara 
dopasowana do koloru okładziny o szerokości 0,8-1cm. 
 

• Dach pokryć dachówką ceramiczną karpiówką analogicznie jak budynek istniejący w kolorze 
naturalnym. 
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• W przyziemiu w miejscach bezpośredniego styku z gruntem należy powierzchnię tynku pokryć 
systemowym zabezpieczeniem hydrofobizującym, chroniącym przed wodą oraz brudem. 

 
• Parapety zewnętrzne i wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze 

szarym – montaż bez mostków termicznych. 
 

 
• Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55 mm. 

 
6.13. Wykończenie wewn ętrzne posadzek 

• W większości pomieszczeń jako bazę pod wykonanie posadzek zastosować jastrychy cementowe. 
W każdym pomieszczeniu jastrych zbroić przeciwskurczowo systemowym zbrojeniem. W 
pomieszczeniach, w których przewiduje się znaczne obciążenie posadzki (np. od urządzeń 
technicznych) należy dozbroić płytę posadzki oraz jastrych siatką stalową. Parametry jastrychu 
zgodne z wymogami obciążeniowymi oraz wymogami dla podłoży pod dany typ warstwy 
wykończeniowej. 

• W budynku istniejącym nad piwnicą wykonać nową podłogę pływającą renowacyjną w systemie np.  
fermacell, a w części na gruncie zdemontować stare warstwy i wykonać nowe analogiczne jak w 
budynku nowym. 

• Na poddaszu budynku istniejącego jako podłogę użyć płyty wiórowo-cementowe wpust grubości 
25mm 

 
• Jako wykończenie wewnętrzne posadzek sal, jadalni i części komunikacji zastosować wykładzinę 

linoleum gr. 2,5 mm . Wykładzinę układać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta wykładzin.  
 

Spawanie wykładzin: systemowym sznurem do spawania na gorąco wykładzin naturalnych w kolorze 
odpowiadającym kolorowi spawanej wykładziny, o średnicy 4 mm. 

 
Wykończenie połączenia posadzki ze ścianą za pomocą listwy narożnej 25 x 25 mm wypełniającej 
styk narożnika ściany z podłożem, na którą klejony jest cokół z wykładziny wywijany na ścianę. 
 
Pod wykładzinę zastosować wylewkę samopoziomującą wykonaną na jastrychu cementowym, po 
jego uprzednim zagruntowaniu. Grubość wylewki dostosować do potrzeb dla uzyskania równej 
powierzchni (ok. 2-5 mm).  

 
• W pomieszczeniach mokrych i komunikacji jako wykończenie posadzki zastosować płytki gresowe 

rektyfikowane w kolorze szarym-popielatym (30x60cm lub 20x20cm wc dzieci) RAL 7005, wraz z 
cokolikami wys. 15 cm. Gres rektyfikowany, matowy, mrozoodporny antypoślizgowy >R9.  

 
• W pomieszczeniu technicznym zastosować posadzkę cementową pokrytą dyspergowaną w wodzie 

farbą epoksydową do betonów, np. Ceresit CF 43 w kolorze jasnoszarym. Dodatkowo wykonać 
cokolik o wys. 15 cm. Powłokę wykonać w wersji antypoślizgowej zgodnie z zaleceniami wybranego 
producenta. 

Uwaga:  Należy zachować jeden poziom wykończenia dla wszystkich rodzajów posadzek zastosowanych 
w pomieszczeniach. Różnice grubości poszczególnych warstw należy pokonać poniżej w/w poziomów 
(niedopuszczalne jest stosowanie progów w drzwiach).  
Kolorystyka zastosowanych materiałów do wykonania podłóg i posadzek - na etapie realizacji  
Klasę ścieralności adekwatna w odniesieniu do intensywności użytkowania danego pomieszczenia. 
 

6.14. Wykończenie zewn ętrzne posadzek 

• Na tarasach zewnętrznych zaprojektowano płyty betonowe chodnikowe np. 40x40 cm gr. 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Krawędzie tarasu wykończyć obrzeżem betonowym 30x8 
cm na ławie betonowej 20x10 cm. Wokół tarasu wykonać nasyp ziemny, niwelujący różnicę 
poziomów między tarasem a przyległym gruntem. 
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Nawierzchnie jezdni i chodników wg opracowania branży drogowej. 
 

6.15. Wykończenie wewn ętrzne ścian 

• Ściany wewnętrzne wykończone tynkiem gipsowym zatartym na gładko, wykonywanym 
mechanicznie, grubość ok. 1 cm. 

 
• Malowanie ścian, dwukrotnie, farbami np. lateksowymi szorowalnymi w kolorach  wg uzgodnień 

odrębnych z Inwestorem. Przed malowaniem zagruntować powierzchnię odpowiednimi preparatami 
do gruntowania, zgodnymi z wytycznymi wybranego producenta farb i tynków. 

 
• W pomieszczeniach sanitarnych na ścianach stosować płytki ceramiczne 20x20 układane do 

wysokości 2,05m z punktem rozliczenia płytek od górnej krawędzi okładziny. Płytki białe, z dwoma 
pasami płytek w kolorze akcentowym wg doboru na etapie wykonawczym. 

 
6.16. Sufity 

 
• W komunikacji zastosowano pełne, gładkie, pojedynczo kryte sufity podwieszane z płyt gipsowo – 

kartonowych, na ruszcie metalowym krzyżowym, na wieszakach systemowych typu noniusz. 
Podwieszenie, konstrukcja i dylatacje sufitu winny być wykonane zgodnie z technologią dostawcy 
systemu, specyfiką obiektu oraz zasadami sztuki budowlanej. Sufity malowane farbami lateksowymi 
zmywalnymi – analogicznie jak ściany. 

• W salach zastosowano sufity gipsowo-kartonowe perforowane w stopniu ok. 30% ze względów 
akustycznych – wypełnienie z wełny mineralnej 

 
• W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych i obsługowych zastosowano sufit systemowy, 

mineralny, rastrowy 60x60 cm z widocznym rusztem, podwieszony na konstrukcji stalowej do stropu.  
 

Wysokość i rozmieszczenie poszczególnych typów sufitów zgodnie z odpowiednimi rysunkami 
branży architektonicznej. 
 

• Jako wykończenie zewnętrzne okapów budynku zastosowano płyty włókno-cementowe w kolorze 
szarym np. Cetris Basic gr. 12 mm na systemowej podkonstrukcji wsporczej. Rozstaw profili rusztu 
zgodnie z wytycznymi producenta systemu.  

 
6.17. Sufitowe rewizje systemowe 

Należy zapewnić dostęp do wszelkich elementów infrastruktury technicznej w przestrzeni między 
sufitowej poprzez zastosowanie klap rewizyjnych 60cm x 60cm lub w szczególnych przypadkach 80cm x 
80cm. Klapy systemowe, gładkie, z ukrytą ramką, wypełnione płytą GK, samozatrzaskowe. Układ klap 
dostosować możliwie do osi zabudowy sufitowej i osi ruchu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
się inne wymiary klap. W przypadku wystąpienia na planach, układ klap należy traktować jako 
informacyjny, a ich faktyczną, ostateczną lokalizację należy skoordynować z infrastrukturą w przestrzeni 
między sufitowej. 
Sufity modułowe z możliwością demontażu poszczególnych płyt należy traktować jako rewidowalne. 
 

6.18. Stolarka drzwiowa i okienna 

W obiekcie zastosowano stolarkę o podwyższonych parametrach izolacyjności termicznej, przeznaczoną 
do budownictwa pasywnego. 
 
• Stolarka okienna zewnętrzna – z wysokoudarowego PVC z szybą zespoloną 2–komorową: 

- 6–komorowy profil klasy A grubości 90 mm, 

- pełna stal w ramie, 

- potrójny pakiet szybowy 4x18x4x18x4 (6x16x6x16x6 tylko dla największych przeszkleń), 

- Ug = 0,5 W/m2K (0,6 W/m2K tylko dla największych przeszkleń), 

- współczynnik przenikania energii (gn) 49%, 
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- współczynnik przenikania światła (Lt) 70%, 

- ciepła ramka międzyszybowa, która obniża ryzyko skraplania się pary wodnej na szybie wewnątrz 

pomieszczenia, a także zwiększa o 6% izolacyjność cieplną całego okna, 

- współczynnik izolacyjności akustycznej Rw 32 dB. 

 
• Parapety wewnętrzne – zaprojektowano parapety z drewna klejonego liściastego gr. 3 cm. 

 
• Parapety zewnętrzne – zaprojektowano parapety z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm 

powlekanej, w kolorze dostosowanym do kolorystyki płyt akcentowych elewacyjnych. 
 

• Żaluzje zewnętrzne – wszystkie okna (za wyjątkiem okien skierowanych na północ) wyposażono w 
żaluzje fasadowe systemowe z lameli z blachy aluminiowej o grubości 0,42 mm i szerokości 98 mm 
(np. Selt C80), wyposażone w sterowanie i automatykę pogodową. 

 
• Ślusarka drzwiowa zewnętrzna – aluminiowa lub PCV z szybą zespoloną 2-komorową: 

- Przepuszczalność powietrza: drzwi – klasa3, PN-EN 12207:2001  
- Wodoszczelność: drzwi – klasa 5A (200 PA) PN-EN 12208:2001  
- Izolacyjność termiczna (Uf): drzwi  – od 1,22 W/(m2K) 
- Odporność na obciążenie wiatrem: drzwi – klasa C1/B1,  PN-EN 12210:2001  
 
Drzwi dwuskrzydłowe objęte kontrolą wejścia przez system domofonowy – powinny mieć możliwość 
montażu w skrzydle „biernym” elektrorygla wraz z instalacją zasilającą ww. urządzenie (pancerzyk 
ochronny na okablowanie lub styki rozłączalne pomiędzy skrzydłem biernym a futryną drzwi). 
Dodatkowo ww. drzwi należy wyposażyć w samozamykacz. 

 
• Ślusarka drzwiowa wewnętrzna w technologii profili aluminiowych – drzwi zlokalizowane na 

komunikacji ogólnej wraz z przeszkleniem bezpiecznym. Elementy stałe (ścianki szklane) 
stanowiące obudowę komunikacji ogólnej o odporności ogniowej EI 15. Kolor szary dostosowany do 
kolorystyki płyt elewacyjnych akcentowych. 
 

• Ścianki przesuwne harmonijkowe – oddzielenie sali ogólnej od jadalni zaprojektowano w formie 
systemowych ścianek składanych harmonijkowo np. w technologii profili aluminiowych. Wypełnienie 
szkłem hartowanym, bezpiecznym. 

 
• Stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi do pomieszczeń sal zajęciowych i biurowych zaprojektowano 

jako płytowe o skrzydle wykonanym z płyty wiórowej otworowej, rama stalowa lub drewniana. 
Skrzydło pokryte okleiną HPL o grubości 0,9 mm lub naturalną okleiną drewnianą. Wypełnienie drzwi 
szybą bezpieczną, oklejoną mleczną folią. Ościeżnica stalowa, malowana proszkowo o szerokości 
dostosowanej do grubości ścian. Drzwi wyposażone w trzy zawiasy czopowe ze stali nierdzewnej, 
klamki wykonane ze stali nierdzewnej oraz dodatkowe wyposażenie wg dostawcy systemu. 
Drzwi do pomieszczeń sanitarnych wyposażone dodatkowo w otwory transferowe lub podcięte 
(powierzchnia otworów min. 0,022 m2). Drzwi pomieszczeń sanitarnych otwierające się na 
komunikację ogólną wyposażone w samozamykacze. 

 
• Ścianki systemowe do toalet – w pomieszczeniach toalet zastosowano systemowe ścianki 

wydzielające kabiny ustępowe, wykonane z 10-13 mm grubości płyty z dwustronnie dekorowanego 
laminatu kompaktowego HPL. System wodoodporny, niepalny, o wysokiej wytrzymałości na 
uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Drzwi wyposażone w trzy zawiasy ze stali nierdzewnej, 
klamkę w kształcie C ze stali nierdzewnej, rozetę z indykatorem wolne/zajęte i mechanizmem 
awaryjnego otwierania. Wysokość drzwi i ścianek w łazienkach dzieci - 120 cm , w tym 15 cm 
prześwit nad podłogą. 

 
• Drzwi do pomieszczeń gospodarczych – zaprojektowano drzwi stalowe techniczne. Drzwi i 

ościeżnice stalowe, malowane proszkowo (powłoka matowa) w kolorze dostosowanym do 
kolorystyki ścian. 

 



 
 

Siergiej Studio Architektury  Budowa Przedszkola dwuoddziałowego w Laskach 1404_PB 12.2014 str 35 

 
 

• Na potrzeby doświetlenia pomieszczenia socjalnego i wstępnej obróbki zaprojektowano dachowe 
świetliki tunelowe do dachów skośnych, np. Velux TWF o średnicy tunelu 35cm. 

 
6.19. Wycieraczki systemowe 

• W strefach wejściowych budynków projektuje się wycieraczki systemowe, na profilach aluminiowych 
o wysokości maty 22 mm, wypełnienie wkładem naprzemiennie szczotką oraz gumą w proporcjach 
1/1. Należy wykonać obniżenie w posadzce na głębokość 22 mm netto. Brzegi wykończyć 
kątownikiem z aluminium anodowanego w kolorze ślusarki aluminiowej. Koryto wykończyć 
powierzchnią zmywalną, wodoodporną. 
 

• W strefie przedwejściowej projektuje się wycieraczki stalowe w formie kraty systemowej WEMA, 
zagłębionej w chodniku. Wykończenie obniżenia w posadzce należy wykonać w formie zatartego 
betonu, z wykończeniem brzegów systemowym kątownikiem stalowym ocynkowanym. Odwodnienie 
obniżenia wycieraczki należy wyprowadzić na teren nieutwardzony. Wytyczne wg dostawcy 
systemu. 

 
W każdym miejscu styku wycieraczki z drzwiami, wycieraczki należy sytuować tak, aby krawędź 
kończąca wycieraczkę znajdowała się idealnie pod krawędzią wewnętrzną rzutu skrzydła drzwiowego. 
 

6.20. Odwodnienie dachu 

W budynkach projektuje się odwodnienie dachu grawitacyjne za pomocą rynien i wpustów 
podstawowych. 
Rury spustowe systemowe tytan-cynk we wnękach  systemowo, szczelne, poprowadzone w grubości 
warstwy izolacji termicznej, widoczne na elewacji. Rury spustowe wyposażone przy gruncie w rewizje. 
Rury wyprowadzone na łoża żwirowe, zapewniające swobodne wsiąkanie wody w piaszczysty grunt.  
 

6.21. Wyposa żenie 

• w pomieszczeniach toalet ogólnodostępnych stosować specjalne wyposażenie sanitarne do toalet 
publicznych, o podwyższonej odporności na zniszczenie oraz akcesoria (kosze na odpadki, 
pojemniki na odpadki higieniczne, uchwyty na  papier toaletowy, uchwyty na ręczniki do rąk,  
dozowniki do mydła, uchwyty na szczotkę do wc, podtynkowe spłuczki, haczyki ubraniowe) – ściśle 
wg projektu wykonawczego wnętrz oraz wytycznych producenta. 
 

• w toaletach ogólnodostępnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych należy zainstalować 
pełne wyposażenie dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne (m.in. miski 
ustępowe podwieszane, umywalki, poręcze stałe i uchylne, lustra uchylne, kosze na odpadki, 
pojemniki na odpadki higieniczne, uchwyty na  papier toaletowy, uchwyty na ręczniki do rąk,  
dozowniki do mydła, uchwyty na szczotkę do wc, podtynkowe spłuczki, haczyki ubraniowe); 
parametry wyposażenia wg projektu wnętrz. 

 
• wyposażenie sanitarne w toaletach przeznaczonych dla pracowników takie jak: muszle, pisuary, 

umywalki, baterie, zlew gospodarczy oraz akcesoria (kosze na odpadki, podajniki ręczników 
papierowych, dozowniki do mydła w płynie, pojemniki na odpadki higieniczne, uchwyty na papier 
toaletowy, uchwyty na szczotkę do wc, podtynkowe spłuczki, haczyki ubraniowe) ściśle wg projektu 
wnętrz. 

 
• we wszystkich toaletach zastosować lustra bezramowe o wymiarach wg rysunków projektu 

wykonawczego wnętrz i parametrach określonych przez producenta; wielkość luster dostosować do 
pełnych rozmiarów płytek ściennych. 

 
• Wyposażenie meblarskie zgodnie z projektem wnętrz i wyposażona. 

 
7. Wytyczne dotycz ące od śnieżania dachu 

[podstawa prawna]  zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. przepisy Prawa budowlanego, ustawa o 
utrzymaniu czystości i porządku) właściciel, użytkownik oraz zarządca budynku zobowiązani są do 
podjęcia natychmiastowych działań związanych z usunięciem ponadnormatywnie zalegającego śniegu 
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lub lodu z dachu budynku. Działania te powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
oraz przeszkolenie. Podczas odśnieżania dachu należy uwzględnić zastosowane materiały 
wykończeniowe i ich właściwości użytkowo – estetyczne. Niewłaściwa technika i użyty sprzęt do 
usuwania śniegu może prowadzić do uszkodzeń pokryć i powłok użytkowych i estetycznych obiektu. 
Uwaga dotyczy również prac prowadzonych na etapie realizacji obiektu. 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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C. KONSTRUKCJA 

 
1. Dane ogólne, zało żenia i lokalizacja 

Projektuje się nowy budynek przedszkola w Laskach. Budynek składa się z dwóch części przylegających 
do siebie na długości wraz z częścią która stanowi połączenie z istniejącym budynkiem, który podlega 
adaptacji na przedszkole. Nowe budynki są jednokondygnacyjne zaprojektowane w technologii 
tradycyjnej murowanej z zadaszone dachami dwuspadowymi przykryty dachówką o kącie nachylenia 
połaci 44º o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jętkowej. Budynek posadowiony jest bezpośrednio na 
gruncie rodzimym za pośrednictwem ław fundamentowych żelbetowych.  
 

2. Podstawa opracowania 

• Podkłady i wytyczne architektoniczne 
• Dokumentacja geologiczna opracowana przez firmę: „JAF GEOTECHNIKA”  ul. Krótka 5 , 63-620 

Trzcinica 
• Uzgodnienia i wytyczne branżowe. 
• Normy i przepisy prawa budowlanego 

 
3. Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nast ępujące normy i normatywy 

Obciążenie zebrano zgodnie z: 
Normy PN-EN (Eurokody): 
- PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji 
- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania ogólne -      
Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 
- PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-6: Oddziaływania ogólne - 
Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji 
- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania ogólne -
Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 
- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne- 
Obciążenie śniegiem 
- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -
Oddziaływania wiatru 
 
Normy PN : 
- PN-B-02000:1982 Obciążenia budowli -- Zasady ustalania wartości 
- PN-B-02001:1982 Obciążenia budowli -- Obciążenia stałe 
- PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli -- Obciążenia zmienne technologiczne -- Podstawowe   
obciążenia technologiczne i montażowe 
- PN-B-02010:1980 Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenie śniegiem 
- PN-B-02010:1980/Az1:2006 
- PN-B-02011:1977 Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenie wiatrem 
- PN-B-02011:1977/Az1:2009 
- PN-B-02014:1988 Obciążenia budowli -- Obciążenie gruntem 
 
Elementy konstrukcyjne zwymiarowano zgodnie z: 
 
Normy PN-EN (Eurokody): 
- PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji 
- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 
- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu  
-PN-EN  1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 
 
Normy PN 
-PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- Obliczenia statyczne i projektowanie 
-PN-90 B-03200: Konstrukcje stalowe obliczenia statyczne i projektowanie 
-PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe -- Projektowanie i obliczanie 
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-PN-B-03020:1981 Grunty budowlane -- Posadowienie bezpośrednie budowli -- Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
 
Inne przepisy 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
. 

4. Lokalizacja 

Inwestycja zlokalizowana jest (Laski woj. wielkopolskie) w I strefie wiatrowej oraz  II strefie  śniegowej 
oraz o umownej głębokości przemarzania gruntu   hz=0,80m ustalanych wg Polskich Norm. 
 

5. Warunki gruntowo-wodne: 

Warunki gruntowe należy sprawdzić po wykonaniu wykopów przez osoby do tego uprawnione (geolog lub 
projektant konstrukcji) w celu stwierdzenia nośności gruntu. Grunt powinien mieć zdolność do 
przenoszenia naprężeń nie mniejszych niż 130 Kpa. Potwierdzenie nośności gruntu należy 
udokumentować wpisem do dziennika budowy przez osoby do tego uprawnione. Nie stwierdzono 
występowania wysokiego poziomu wody gruntowej. Działka nie jest położona w obszarze ochrony ujęć 
wody. Nie jest także położona na terenie zalewowym. Warunki posadowienia zaliczono do I kategorii 
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych. 
 

6. Roboty ziemne 

Wykop należy wykonać koparką lub ręcznie. Pogłębienie wykopu pod ławy fundamentowe należy 
wykonać ręcznie najlepiej w krótkim okresie przed wykonywaniem fundamentów. Po wykonaniu 
wykopów nale ży wezwać osob ę do tego uprawniona w celu stwierdzenia no śności gruntów w 
poziomie posadowienia i potwierdzenia tego faktu wp isem w dzienniku budowy . Zasypkę wykopu 
na ściany fundamentów także wykonać ręcznie z zagęszczeniem gruntu zasypowego. 
 

7. Fundamenty 

Poziom odniesienia ±0,00=194,42m n.p.m . jest równy poziomowi nowo projektowanej posadzki. Przyjęto 
poziom posadowienia fundamentów +192,72 m n.p.m.  na poziomie 1,70 m poniżej poziomu terenu (z 
zachowaniem warunku przemarzania). 
Projektuje się fundamenty w postaci ław Łf-i   posadowionych bezpośrednio na warstwach 
podfundamentowych. Należy pod fundamentami wykonać na gruncie  warstwę tzn. „chudego betonu” o 
grubości 10 cm. Przyjmuje się fundamenty o wysokości 30cm wykonane z betonu B25. Szerokość i 
wymiary fundamentów pokazano na rysunku 1404_PB_K_01_A. 
Wszystkie fundamenty szczegóły ich zbrojenia i połączeń wraz z ewentualnymi przejściami instalacyjnymi 
należy wykonać wg projektów wykonawczych konstrukcji i instalacji. 
 

8. Płyty na gruncie 

 
Płyty betonowe posadzek na gruncie należy wykonać z betonu C15/20 grubości 15cm wg warstw 
architektonicznych, płyty należy oddylatować od budynku dwiema warstwami papy asfaltowej. 
Wszystkie płyty wylewać na poduszce z pospółki o miąższości do gruntów nośnych i stopniu 
zagęszczenia Is=0,98. 
 

9. Ścianki fundamentowe. 

 
Projektuje się ściany fundamentowe z bloczków betonowych 24cm na zaprawie cementowej marki 5Mpa. 
Na ławach fundamentowych i na wierzchu ścianki należy ułożyć izolację poziomą w sposób pokazany na 
architekturze. Ścianki należy zabezpieczyć również izolacją przeciwwilgociową pionową. Na wszystkich 
ściankach fundamentowych ostatnią warstwę wykonać z bloczka termoizolacyjnego o odpowiednich 
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parametrach przenikalności cieplnej (patrz proj. architektury) i o wytrzymałości na ściskanie większej niż 
4MPa. 
 

10. Ściany budynku. 

 
Projektuje się ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne w obrębie parteru z bloczków z betonu 
komórkowego lub cegły silikatowej klasy 15 o grubości 24cm na zaprawie marki 5Mpa. Na wszystkich 
ścianach nośnych należy wykonać wieńce żelbetowe W-i. W miejscach gdzie jest to konieczne należy 
wykonać w ścianach trzpienie żelbetowe Tż-i z betonu C20/25 zbrojone stalą A-IIIN (RB500W) oraz A-I 
(St3SX). 
 

11. Słupy żelbetowe 

 
W miejscach gdzie jest to konieczne do podparcia podciągów żelbetowych oraz belek drewnianych 
projektuje się słupy żelbetowe Sż-i z betonu C20/25 zbrojone stalą A-IIIn (RB500W) oraz strzemionami 
ze stali A-I (St3SX). Wymiary i geometrię słupów pokazano na rysunkach. Szczegóły zbrojenia należy 
wykonać wg projektu wykonawczego konstrukcji. 
 

12. Nadpro ża 

W ścianach nośnych zewnętrznych i wewnętrznych w przestrzeni parteru zaprojektowano następujące 
nadproża: 
- nadproża żelbetowe w postaci wieńców nadprożowych Wn-i  o różnych wymiarach pokazanych na 
rysunkach wykonanych z betonu C20/25 oraz stali A-IIIn (RB500W) i A-I (St3SX). Szczegóły zbrojenia 
należy wykonać według rysunków projektu wykonawczego. 
 

13. Podci ągi 

W miejscach gdzie jest to konieczne dla podparcia elementów stropu parteru i piętra projektuje się 
podciągi żelbetowe Pż-i z betonu klasy C20/25 zbrojone stalą A-IIIn (RB500W) oraz A-I (St3SX). 
Wymiary podciągów ich  rozmieszczenie pokazano na rysunkach. Podciągi zewnętrzne należy 
dodatkowo ocieplić warstwą styropianu od zewnątrz. Szczegóły zbrojenia należy wykonać według 
rysunków projektu wykonawczego. 
 

14. Wieńce 

 
Na wszystkich ścianach nośnych należy wykonać wieńce żelbetowe W-i z betonu klasy C20/25 zbrojone 
stalą A-IIIn (RB500W) oraz A-I (St3SX).Wymiary wieńców ich poziomy i rozmieszczenie pokazano na 
rysunkach. Wieńce zewnętrzne należy dodatkowo ocieplić warstwą styropianu od zewnątrz. Szczegóły 
zbrojenia należy wykonać według rysunków projektu wykonawczego. 
 

15. Klatki schodowe 

 
Istniejącą drewnianą klatkę schodową w budynku z parteru na poddasze należy zdemontować. Nowa 
konstrukcja powinna składać się z belek policzkowych stalowych C220 i do nich montowane kraty 
pomostowe. Belki policzkowe należy oprzeć na stropie nad parterem na spoczniku pośrednim oraz w 
poziomie stropu nad parterem. Spocznik wykonać z belek stalowych i pokryć krata pomostową. 
Konstrukcje stalową zabezpieczyć przeciwkorozyjnie cynkowaniem ogniowym. 
 

16. Więźba dachowa 

Nad nowym budynkiem zaprojektowano więźbę dachową dwuspadową o kącie nachylenia połaci 44º o 
konstrukcji drewnianej. Głównymi elementami więźby dachowej są krokwie K-i o przekroju 8x16cm oraz 
jętki składające się z dwóch kleszczy 6x16cm w budynkach podłużnych oraz 6x10cm w budynku 
łączącym z budynkiem istniejącym. Układy krokwiowo jętkowe opierają się na murłatach M1 o przekroju 
12x12cm. Murłaty mocować do elementów żelbetowych za pomocą kotew zatopionych w 
wieńcach(podciągach). Wszystkie dźwigary muszą zostać usztywnione poprzez wiatrownice w postaci 
stalowych taśm perforowanych Wszystkie elementy więźby dachowej jak też ich połączenia z innymi 
elementami konstrukcji wykonać wg projektów wykonawczych. 
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17. Więźba dachowa – budynek istniej ący 

 
Nad budynkiem istniejącym więźba dachowa jest w układzie płatwiowo-kleszczowym. Wykonano 
ekspertyzę na podstawie której należy przeprowadzić wzmocnienie płatwi oraz słupków drewnianych 
konstrukcji. Elementy te należy wzmocnić deskami drewnianymi i przymocować na gwoździe. 
 

18. Strop nad parterem – budynek istniej ący 

 
Nad parterem w budynku istniejącym występuje strop drewniany. Wykonano ekspertyzę na podstawie 
której należy przeprowadzić wzmocnienie belek podpierających słupy drewniane. Elementy te należy 
wzmocnić dwoma ceownikami z obu stron belki drewnianej skręconymi śrubami M12. Wzmocnienie to 
należy wykonać dla czterech belek drewnianych. Istniejące pokrycie stropu od wierzchu jak i od góry 
należy usunąć i wykonać nowe. 
 

19. Elementy adaptacyjne (budynek istniej ący) 

 
W budynku istniejącym należy wykonać wyburzenia w przestrzeni parteru i poddasza wg projektu 
architektury. W ścianie szczytowe należy wykonać powiększenie otworu wejściowego. Przed jego 
powiększeniem należy wykonać nowe nadproże stalowe w postaci dwóch ceowników C120 skręconych 
śrubami. Drugie nadproże stalowe należy wykonać nad otworami instalacyjnymi. 
Narożnik budynku istniejącego należy wzmocnić z uwagi na jego osiadanie. Rozwiązanie to należy 
wykonać w postaci ściągów i należy je wykonać na etapie prac budowlanych po odkopaniu, znalezieniu i 
usunięciu przyczyny spękań ściany. W przypadku podmycia części gruntu możliwe będzie podbicie 
fundamentu lub wzmocnienie palami. 
 

20. Uwagi 

Projekt budowlany nie wyczerpuje zagadnień związanych z wykonawstwem oraz określeniem wielkości 
nakładów (kosztów) inwestycyjnych budowy obiektu. 
Przed przystąpieniem do realizacji obiektu, ze względu na złożoność konstrukcji należy wykonać projekty 
wykonawcze oraz projekt zabezpieczenia wykopu przez wykonawcę. 
Wszystkie roboty budowlano-montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami w 
zakresie budownictwa oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. 
Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować z projektantem. 
Kierownik budowy jest zobowiązany do potwierdzenia wykonania robót zgodnie z projektem lub 
uzgodnionymi zmianami.  
W przypadku  wystąpienia  nieprzewidzianych  utrudnień w stosunku do projektu  należy  porozumieć  się 
z projektantem. 
Wszystkie akcesoria wbudowane jak i projekt więźby podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez głównego 
projektanta konstrukcji łącznie z przyjętymi schematami statycznymi jak i przyjętymi obciążeniami. 
Wszystkie zmiany elementów konstrukcyjnych nie mogą nastąpić bez zgody projektanta konstrukcji  
 
NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY STANOWI PODSTAWĘ DO WYDANIA DECYZJI O  
POZWOLENIU NA BUDOWĘ. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO–MONTAŻOWE WYKONYWAĆ 
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI  PRZEPISAMI, NORMAMI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA ORAZ 
„WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT”. WSZYTKIE ELEMENTY 
KONSTRUKCYJNE NALEŻY WYKONAĆ WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO. 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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D. INSTALACJE SANITARNE WEWN ĘTRZNE 
 

1. INSTALACJA WENTYLACJI 

1.1. Założenia projektowe  

Przyjęto następujące ilości powietrza 
 
Typ pomieszczenia Nawiew Wywiew 

Gabinety, Sale spotkań, 
Pracownie, Jadalnia 

Vos = 15 m³/h/osobę dziecko oraz  
Vos = 30 m³/h/osobę dorosłą 

zrównoważony z nawiewem 

Zmywalnia kmin=8,0  w/h kmin=9,0  w/h 
Wydawalnia kmin=4,0  w/h kmin=4,5  w/h 
Komunikacja kmin=1,0  w/h zrównoważony z nawiewem 
Pomieszczenia gospodarcze, 
techniczne 

Kompensacja wywiewu kmin=1,0  w/h 

Magazyn techniczny warzyw kmin=5,0  w/h kmin=5,0  w/h 
WC Kompensacja wyciągu Vw = 50 m3/h/punkt 
Szatnie kmin=4,0  w/h kmin=4,0  w/h 
Magazyny zaplecza kuchennego  kmin=5,0  w/h kmin=5,0  w/h 
Magazyn termosów Kompensacja wywiewu kmin=5,0  w/h 
Kuchnia kmin=30,0  w/h kmin=30,0  w/h 
II.  

 
1.1. Układ N1-W1 

Układ N1W1 zaprojektowano w oparciu o centralę wentylacyjną nawiewno – wywiewną stojącą, 
zlokalizowaną na poddaszu nieużytkowym. Centrala ta będzie całorocznie uzdatniać powietrze 
zewnętrzne dla części administracyjno – biurowej oraz sali dzieci w ilościach higienicznych. 
Główne parametry centrali : 

• Wydajność nawiewu :   V=2020 m3/h / Dp= 300 Pa 
• Wydajność wywiewu :   V=1850 m3/h / Dp=300 Pa 
• Filtry  :    klasy F7 
• Silniki :    typ EC 
• Odzysk ciepła :  Rotor – minimalna sprawność temperaturowa odzysku ƞ=80% 
• Nagrzewnica elektryczna : N=7,5 kW ; U=400V 
• Kompletna automatyka producenta (przystosowana do rozbudowy o nagrzewnicę wodną) 
• Sekcja nagrzewnicy elektrycznej przystosowana do zmiany / rozbudowy sekcji o nagrzewnicę 

wodną 
 
Zaprojektowano układ przewodów wentylacyjnych nawiewno – wywiewnych z zaworami oraz dyszami 
nawiewnymi oraz kratkami wywiewnymi 1-rzędowymi z przepustnicami. Na rozgałęzieniach 
zaprojektowano przepustnice sekcyjne ręczne. Projektuje się rozprowadzenie przewodów nad sufitem 
podwieszonym. Zaprojektowano układ przewodów wentylacyjnych nawiewno – wywiewnych 
nawiewnikami dalekiego zasięgu oraz kratkami wywiewnymi 1-rzędowymi z przepustnicami i zaworami 
wentylacyjnymi. Na rozgałęzieniach zaprojektowano przepustnice sekcyjne ręczne. Projektuje się 
rozprowadzenie przewodów nad sufitem podwieszonym. Nawiewniki dalekiego zasięgu z możliwością 
ukierunkowania strumienia przepływu. Na podejściu pod nawiewniki zaprojektowano przepustnice 
regulacyjne. Kratki wywiewne 1-rzędowe z przepustnicami. 
 

1.2. Układ N2-W2 

Układ N2-W2 wentylować będzie pomieszczenia wydawalni, zmywalni i magazynów zaplecza 
kuchennego. Układ N2-W2 przez cały rok pracować będzie ze stałą wydajnością. W nocy i w dni wolne 
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przewiduje się zmniejszenie wydajności centrali w celach energooszczędności obiektu. Układ pracować 
będzie w oparciu o centralę o parametrach : 
 
� Wydajność  Vn=Vw= 640 m3/h 
� Spręż    Dp=180 Pa 
� Sprawność odzysku ηmin = 80 % 
� Silniki typ EC 
� Filtr    EU4 
� Nagrzewnice elektryczne : wstępna + wtórna �(2x 2,0 kW) 

Dodatkowo centrala posiadać będzie w wyposażeniu standardowym : 
� automatykę z czasowym harmonogramem pracy urządzenia 
� monitoring stanu filtrów 
� by-pass 
� kompletną automatykę producenta centrali 

 
Rozprowadzenie przewodów zaprojektowano nad sufitem podwieszonym. Wentylacja realizowana 
poprzez kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami oraz zawory wentylacyjne.  
 

1.3. Układ N3-W3 

Układ N3-W3 wentylować będzie pomieszczenia toalet. Układ N3-W3 przez cały rok pracować będzie ze 
stałą wydajnością. W nocy i w dni wolne przewiduje się zmniejszenie wydajności centrali w celach 
energooszczędności obiektu. 
Układ pracować będzie w oparciu o centralę rekuperacyjną lub równoważną o parametrach: 
 
� Wydajność  Vn= 400 m3/h ; Vw=460 m3/h  
� Spręż    Dp=150 Pa 
� Sprawność odzysku ηmin = 80 % 
� Silniki    typ EC 
� Filtr    EU4 
� Nagrzewnice elektryczne : wstępna + wtórna �(2x 2,0 kW) 

 
Dodatkowo centrala posiadać będzie w wyposażeniu standardowym : 
� automatykę z czasowym harmonogramem pracy urządzenia 
� monitoring stanu filtrów 
� by-pass 
� kompletną automatykę producenta centrali 
� izolację 

 
Rozprowadzenie przewodów zaprojektowano nad sufitem podwieszonym. Wentylacja realizowana 
poprzez zawory nawiewne i wywiewne. Nawiew do pomieszczeń sanitarnych transferowy z przedsionków 
poprzez kratki umieszczone w dolnej części drzwi pomieszczeń o powierzchni minimum Anetto=220cm2 
lub podcięcia w stolarce drzwiowej.  
 

1.4. Układ NK oraz WO 

 
Układ NK oraz WO  wentylować będzie pomieszczenie kuchni. Wydajność wentylacja w kuchni 
kształtować będzie na poziomie k=32 wymian powietrza. Zaprojektowano okap nawiewno - wywiewny 
minimalizujący ruch powietrza w strefie pracy ludzi. Wydajność okapu Vn=2320m3/h ; Vw=2460m3/h. 
Dodatkowo zaprojektowano wentylację w oparciu o anemostaty nawiewne i wywiewne Vn=340m3/h ; 
Vw=540m3/h. 
Dla nawiewu zaprojektowano centralę nawiewną podwieszaną: 
 

• Wydajność nawiewu :   V=3000 m3/h / Dp= 200 Pa 
• Filtry  :    klasy F7 
• Silnik :    typ EC 
• Nagrzewnica elektryczna : N=35,0 kW ; U=400V 
• Kompletna automatyka producenta (przystosowana do rozbudowy o nagrzewnicę wodną) 
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• Sekcja nagrzewnicy elektrycznej przystosowana do zmiany / rozbudowy sekcji o nagrzewnicę 
wodną 

 
Dla wywiewu zaprojektowano wentylator wyciągowy przystosowany do pracy z temperaturą powietrza 
t=70°C oraz z mo żliwością czyszczenia. Zaprojektowano wentylator dachowy z pionowym wyrzutem 
powietrza. 

• Wydajność wywiewu :   V=3000 m3/h / Dp= 300 Pa  
• Silnik :    typ EC lub inny regulowany płynnie lub 5-cio stopniowo 

 
W czasie nie korzystania z Kuchni przewiduje się zmniejszenie wydajności centrali i wentylatora 
dachowego w celach energooszczędności obiektu. Praca układu NK zblokowana z pracą układu WO 
 

1.5. Układ WC-1 

 
Dla pomieszczeń sanitarnych WC pracowników przewidziano indywidualny układy wyciągowe z 
wentylatorem kanałowymi. 
Parametry wentylatora : 

• Wydajność wywiewu :   V=110 m3/h / Dp= 120 Pa  
• Silnik :    typ EC lub inny regulowany płynnie  
• tłumiki akustyczne 
• Regulator obrotów 

 
W nocy i w dni wolne przewiduje się zmniejszenie wydajności wentylatora w celach energooszczędności 
obiektu 
 

1.6. Materiały i wytyczne 

Zaprojektowano instalację wentylacyjną z przewodów i kształtek z blachy stalowej ocynkowanej 
prostokątne typ AI z kołnierzami P30 i P20 oraz o przekroju kołowym typu SPIRO.  
Wszelkie przejścia rurociągów i kanałów przez przegrody oddzielenia pożarowego muszą posiadać 
odporność ogniową tych przegród. 
Wykonać pomiary skuteczności działania instalacji zgodnie z obowiązującymi normami i potwierdzić je 
protokołem. 
Układ czerpni i wyrzutni znajduje się na dachu. Montaż elementów wykonać zachowując normatywne 
odległości pomiędzy nawiewem i wywiewem powietrza. 
Zaprojektowano rewizje do czyszczenia instalacji wentylacji. Zakłada się czyszczenie instalacji poprzez 
otwory rewizyjne, demontaż kratek lub ewentualnie części instalacji. 
 

• Izolacje  

Układ N1-W1 – kanały wewnątrz budynku - typu ALU-MATA gr.40mm lub równoważna. 
Układ N1-W1 – na poddaszu - typu ALU-MATA gr.80mm lub równoważna. 
Układ N2-W2 – kanały wewnątrz budynku - typu ALU-MATA gr.4 0mm lub równoważna 
Układ N3-W3 – kanały wewnątrz budynku - typu ALU-MATA gr.4 0mm lub równoważna 
Układ NK– kanały wewnątrz budynku - typu ALU-MATA gr.40mm lub równoważna 
 
Odcinki czerpne i wyrzutowe kanałów prowadzone wewnątrz budynku izolowane matami z wełny gr. 
80mm. Przejście dachowe wykonać jako szczelne zapewniające minimalizację przecieków powietrza. 
protokołem. 
 

2. INSTALACJE GRZEWCZE 

2.1. Założenia 

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna wg PN-82/B-02403  
• II strefie klimatyczna  - tz = -18°C, 

 
b) Temperatury w pomieszczeniach: 

Rodzaj pomieszczenia Zima [°C] 
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Rodzaj pomieszczenia Zima [°C] 

Sanitariaty personelu 20°C 

Sanitariaty dziecięce 24°C 

Pomieszczenia biurowe , Sale dydaktyczne 20°C 

Pomieszczenia socjalne 20°C 

Magazyny i pomieszczenia gospodarcze 16÷20°C 

Jadalnia, Wydawalnia, Zmywalnia 20°C 

Komunikacja 20°C 

Pomieszczenie techniczne 12°C 

 
c) Współczynniki przenikania ciepła: zgodnie z PB architektury 
 
Zapotrzebowanie na ciepło 
 
� straty statyczne   Qstat = 11,0 kW 
� wentylacja mechaniczna Qwent = 43 kW  
� c.w.u.    Qśrh = 18 kW / Qmaxh=54 kW (praca w priorytecie c.w.u.) 

 
Źródło ciepła 
Źródłem ciepła dla projektowanego budynku będzie istniejąca lokalna kotłownia węglowa znajdujące się 
poza projektowanym budynkiem na działce Inwestora. Do pomieszczenia technicznego w projektowanym 
budynku zostanie doprowadzony rurociągami preizolowanymi czynnik grzewczy o parametrach 80/60°C o 
mocy Q=133 kW. Odzielenie obiegu kotłowego otwartego od wtórnego (zamkniętego, projektowanego) 
zostanie zrealizowane płytowym wymienniku ciepła. Zaprojektowano rozdzielacze dla następujących 
obiegów 
 
� c.w.u.     75/60°C oraz po stronie wody u żytkowej 10/55°C 
� c.o.     75/55°C (układ z mieszaczem)  
� nagrzewnica wentylacji   75/55°C 
� obieg c.o. dla budynku sąsiedniego  75/55°C (Q=60 kW) 

 
Układ wyposażony zostanie w automatykę, która realizować będzie: 
 

• automatykę pogodową obiegu c.o., priorytetu c.w.u. i sterowania (obieg c.w.u. wraz z pompą 
cyrkulacji; kotłowy; 2x c.o. z mieszaczem, wentylacji bez mieszacza) 

• możliwość okresowego przegrzewu instalacji c.w.u. tp≥70°C 
• harmonogramowanie pracy 
• definiowanie krzywej grzewczej 
• monitorowanie i wskazywanie alarmów pomp 

 
Dodatkowo zaprojektowano zabezpieczenia : 

� zładu grzewczego – naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N100 + zawór bezpieczeństwa ARI 
Lesser DN20 / DN32 ; p=3,5 bar 

� układu c.w.u. – naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex DT5 80 litrów + zawór bezpieczeństwa 
SYR2115 G 1” ; p=6,0bar 

Jako pompy obiegowe zaprojektowano pompy obiegowe z płynną regulacją obrotów : 
 
� cyrkulacja c.w.u.  V=0,45m3/h; Dp=35 kPa  
� c.o.    V=0,47 m3/h; Dp=45 kPa 
� obieg nagrzewnic wentylacji V=1,85 m3/h; Dp=40 kPa  
� obieg podgrzewacza c.w.u. V=3,80 m3/h; Dp=40 kPa 
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W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wpusty podłogowe, zawór ze złączką do węża oraz zlew. 
Pomieszczenie posiadać będzie wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną zapewniającą 1 krotną 
wymianę powietrza w pomieszczeniu. 
 
Ciepła woda przygotowywana będzie w podgrzewaczach pojemnościowych multiwalentnych (2x V=1000 
litrów) z 2 wężownicami wodnymi i grzałką elektryczną N=9,0 kW każdy. Projektowane podgrzewacze 
będą przystosowane do rozbudowy układu o wspomaganie podgrzewania c.w.u. kolektorami 
słonecznymi. Instalacja ciepłej wody użytkowej będzie posiadać możliwość okresowego przegrzewu 
instalacji do temp min. 70°C. 
 

2.2. Rozwiązania materiałowe 

Instalacje w obrębie pomieszczenia technicznego, prowadzone po wierzchu, należy wykonać rurociągami 
stalowymi łączonymi przez spawanie lub alternatywnie stalowymi łączonymi przez zaciskanie np. 
Mapress Geberit Stahl-C lub równoważnymi. Zaprojektowano rozprowadzenie ciepła technologicznego 
dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych dla przyszłej rozbudowy. Rurociągi c.t. zostaną 
doprowadzone pod projektowane centrale wentylacyjne i zakorkowane. 
Zasilanie grzejników  zaprojektowano jako trójnikowe z rur PP-Stabi oraz PE-Xc (gałązki). 
Rozprowadzenie rurociągów prowadzić w wylewce jastrychowej lub w warstwie izolacji. Całość rur 
zaizolowana otulinami polietylenowymi systemowymi o grubościach: 
 
Rurociągi prowadzone po wierzchu przegród : 
� DN15   – gr. 20mm 
� DN20  – gr. 20mm 
� DN25  – gr. 30mm 
� DN32  – gr. 30mm 
� DN40÷DN65 - równa średnicy wewnętrznej 

 
Rurociągi prowadzone w podłodze : 
� gałązki (PE-Xc ø16x2,0)   – gr. 13mm 
� pozostałe średnice  – gr. 20mm 

 
Gałązki zasilające i powrotne z rur z tworzyw sztucznych, sieciowanych z powłoką antydyfuzyjną PE-Xc 
dostarczanych w zwoju (rurociągi elastyczne) lub sztandze (rury wielowarstwowe).  
Dla instalacji c.o. zaprojektowano grzejniki stalowe płytowr typ V (dolnozasilane) z kompletem zawiesi lub 
nóżek w przypadku niemożliwości montażu grzejnika do ściany. Grzejniki typ V zastosowane 
wyposażone w zintegrowany z grzejnikiem zawór termostatyczny z regulacją wstępna oraz dodatkowo 
blok zaworowy podwójny kątowy. 
Grzejnik w dostawie wyposażony w komplet zawiesi lub elementów montażowych (stopki montażowe pod 
grzejnik). 
Wszystkie podejścia do grzejników rurami PE-Xc ø16x2,0 mm. 
 

3. INSTALACJA WODY 

Instalacja wody zimnej doprowadzona zostanie do pomieszczenia WC, w którym nastąpi rozdział wody 
na cele bytowe i pożarowe. Na odejściu pożarowym zaprojektowano zawór antyskażeniowy kl. EA 
natomiast na odejściu bytowym zawór pierwszeństwa. 
Instalacja wodociągowa bytowa doprowadzająca wodę ciepłą i zimną do poszczególnych pomieszczeń 
wykonana zostanie z rur i kształtek z polipropylenu lub polietylenu sieciowanego klasy PN20 oraz 
dodatkowo rurociągi instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej będą rurociągami z wkładką stabilizacyjną typu 
STABI.  
Instalacja c. w. u. powinna spełniać wymagania §120 ust. 2a Warunków Technicznych. 
Przewody wody zimnej jak i ciepłej i cyrkulacji będą w izolacji systemowej PE o minimalnych grubościach: 
� woda zimna :   

– DN15 ÷DN20  – gr. 6 mm 
– DN25 ÷DN50 – gr. 13 mm 

� woda ciepła i cyrkulacja prowadzona po wierzchu :   

– DN15  – gr. 20 mm 
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– DN20  – gr. 20 mm 
– DN25  – gr. 30 mm 
– DN32  – gr. 30 mm 

Wszystkie przepusty instalacyjne instalacji kanalizacji w ścianach i stropach, dla których jest wymagana 
klasa odporności ogniowej należy wykonać w przepustach o klasie odporności ogniowej (E I) tych 
elementów.  
Instalacja doprowadzająca wodę do przyborów prowadzona będzie podstropowo oraz w bruzdach 
ściennych. 
W kuchni zaprojektowano automatyczną stację zmiękczania dla pieca o wydajności 1,1 m3/h. 
 
W obrębie projektowanego budynku  zlokalizowano hydranty  wewnętrzne  DN25.  Zastosowano hydranty 
z wężem półsztywnym o zasięgu 33m. Instalację zaprojektowano  z  rur  stalowych  ocynkowanych  wg  
PN-80/H-74200,  łączonych  przy  pomocy  ocynkowanych łączników gwintowanych z żeliwa ciągliwego, 
uszczelnienie konopiami. Przewody mocowane do stropu przy pomocy zawiesi systemowych. W 
pomieszczeniu technicznym przewidziano rezerwę miejsca na zlokalizowanie ewentualnego zestawu 
hydroforowego, który należy zainstalować w przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego ciśnienia 
wody na sieci wodociągowej. 
Szczegóły białego monta żu wg bran ży architektonicznej. 
 

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA 

Ścieki z projektowanych przyborów odprowadzane będą grawitacyjnie. Przewody kanalizacyjne 
zaprojektowano z prowadzeniem podposadzkowym oraz w bruzdach ściennych i ściankach 
instalacyjnych ze spadkiem w kierunki studni kanalizacyjnych. Instalację kanalizacji podposadzkowej 
prowadzoną w przyziemiach zaprojektowano z rur PVC –U dedykowanych do zastosowań 
podposadzkowych. Wewnętrzną instalację kanalizacyjną zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PP (HT) 
szarych przystosowaną do pracy z podwyższonymi temperaturami ścieków (z pom technicznego). 
Instalacja kanalizacji odpowietrzona zostanie poprzez wywiewki kanalizacyjne. Piony odpowietrzające 
zostaną wyprowadzone min. 0,6m ponad połać dachu i zwieńczone wywiewkami kanalizacyjnymi 
DN110/160 PVC. Odpowietrzenie odpowietrzające należy na całej jej długości zaizolować izolacją z 
wełny mineralnej typu Lamela-Mat gr.40mm. 
U podstaw pionów oraz w miejscach oznaczonych w cz. rysunkowej zaprojektowano czyszczaki 
kanalizacyjne. 
Wszystkie przepusty instalacyjne instalacji kanalizacji w ścianach i stropach, dla których jest wymagana 
klasa odporności ogniowej należy wykonać w przepustach o klasie odporności ogniowej (E I) tych 
elementów. 
 
 

5. Ochrona BHP 

Wszystkie urządzenia ciśnieniowe muszą odpowiadać przepisom UDT. Urządzenia z napędami 
elektrycznymi muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa eksploatacji i posiadać znak 
bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo certyfikacji. 
Pomieszczenie techniczne nie wymaga stałej obsługi. Okresowa obsługa i konserwacja urządzeń w 
pomieszczeniu technicznym może być wykonywana jedynie przez pracowników posiadających 
uprawnienia odpowiednich specjalizacji.  
Zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa eksploatacji i 
posiadać niezbędne atesty, znak bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo certyfikacji lub dopuszczenia 
do stosowania. 
Budynek, jego wyposażenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z aktualnie 
obowiązującymi aktami prawnymi: 
Montaż rurociągów i urządzeń musi był prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia 
Załoga obsługująca i konserwująca projektowane instalacje oraz urządzenia powinna być przeszkolona 
pod względem BHP. 
 

6. Ochrona przeciwpo żarowa 

Przejścia rurociągów przez ściany lub stropy stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe wykonać jako 
szczelne, o odporności ogniowej równej odporności przegrody. 
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7. Uwagi ogólne 

a) Całość robót wykonać zgodnie z : 
• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych instrukcją montażu 

producentów urządzeń. 
• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wentylacyjnych'' 
• Wymaganiami technicznymi  

b) Zastosowanie innych urządzeń i materiałów do uzgodnienia z projektantem. 
c) Ze względu na charakter obiektu całość  wymiarów oraz  kształtek  wentylacyjnych  domiarowych, 

asymetrycznych i wynikowych należy przed ich prefabrykacją sprawdzić i opracować na budowie. 
d) Ze względu na charakter budynku Wykonawca winien przyjąć odpowiednią ilość kształtek 

domiarowych i dodatkowych ze względu na koordynację i uniknięcie ewentualnych kolizji  z 
instalacjami obiektowymi. 

e) Wszelkie zawiesia należy wykonać jako systemowe i w sposób nie przekraczający dopuszczalnego 
obciążenia konstrukcji dachu. 

f) Montaż i uruchomienie urządzeń należy zlecić autoryzowanemu podmiotowi. 
g) Wykonać test szczelności budynku zgodnie z  PN-EN 13829:2002 

 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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E. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ĘTRZNE 

 
1. Zakres opracowania 

W projekcie niniejszej dokumentacji ujęto:  
• rozdzielnice główną RG, 
• instalację gniazd wtykowych 1-f 230V, 
• instalację siłową 3-f 400V, 
• instalację oświetleniową, 
• instalację oświetlenia awaryjnego, 
• instalację telefoniczną, internetową i TV 
• instalację połączeń wyrównawczych, 
• instalację odgromową, 
• instalację przeciwprzepięciową. 

 
2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o: 
• projekt rzutów architektonicznych projektowanego budynku, 
• uzgodnienia międzybranżowe, 
• warunki przyłączenia ENERGA Operator znak warunków: P/14/048905 z dnia 24.11.2014r 
• PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres , przedmiot  i 

wymagania podstawowe. 
• PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk 
• PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
• PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
• PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
• PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed  przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieci 
wysokiego napięcia. 

• PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

• PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed obniżeniem 
napięcia. 

• PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne  i łączenie. 

• PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

• PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

• PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych 

• PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej  w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
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• PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Oprze wodowanie. 
• PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Obciążalność 

prądowa długotrwała przewodów 
• PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
• PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia 

• PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

• PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

• PN-IEC 60364-5-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Sprawdzenie 
odbiorcze 

• PN-IEC 60364-5-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Wymagania 
dotyczące specjalistycznych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone 
powierzchniami przewodzącymi. 

• PN-IEC 60364-5-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Wymagania 
dotyczące specjalistycznych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień 
instalacji urządzeń przetwarzania danych 

• PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach. 
• PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
• PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy 
• PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Zasady ogólne. 
• PN-86/E-05003/02 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Ochrona podstawowa. 
• PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Ochrona obostrzona. 
• PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy 
• N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i  Sygnalizacyjne Linie kablowe Projektowanie i Budowa 
• PN-EN-12464-I Oświetlenie miejsca pracy-część I: Miejsce pracy wewnątrz pomieszczeń 
• PN-EN-1838 Oświetlenie awaryjne 
• PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed układaniem farb 
• ISO 12944-1do 8 Farby i lakiery Zabezpieczenia przeciwkorozyjne konstrukcji stalowych 
• Wytyczne zakładu Wody i Korozji Głównego Instytutu Górnictwa symbol 101.052 

 

3. Zasilanie obiektu 

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowany budynek zasilony zostanie z zaprojektowanego 
złącza kablowego - pomiarowego ZK zabudowanego przy linii rozgraniczającej działkę od strony drogi 
dojazdowej po stronie działki wg odrębnego opracowania ENERGA Operator znak warunków: 
P/14/048905 z dnia 24.11.2014r. Od złącza kablowego do rozdzielni głównej RG budynku należy 
wykonać WLZ kablem typu YKYżo 5x120mm² 0,6/1kV. Rozdzielnice główne RG zlokalizowana w 
wiatrołapie budynku pomieszczenie nr A0.01.  
Linie kablową zasilającą WLZ układać w ziemi na głębokości min. 0,7m. Pod i na kabel nasypać warstwę 
piasku o grubości po 10cm, a na wysokości 25cm od dolnej krawędzi kabla ułożyć na całej długości trasy 
folię ochronną koloru niebieskiego. Grubość folii powinna być nie mniejsza niż 0,3mm. Krawędź 
zastosowanej folii powinna wystawać co najmniej 50mm poza zewnętrzną krawędź ułożonego kabla. 
Linię kablową w miejscach kolizyjnych z innymi sieciami lub drogą wewnętrzną/ chodnikiem układać w 
rurach ochronnych np. HDPE110 w ziemi na głębokości min. 0,7m. Wszystkie opisane na PZT długości 
rur ochronnych obejmują ich zapas po obu stronach min. 0,5m. Końce rur ochronnych należy 
zabezpieczyć przed dostaniem się do środka wilgoci i zanieczyszczeń. Sam kabel opisywać stosując 
oznaczniki kablowe (opaski kablowe) informujące o rodzaju. Trasa ułożenia linii kablowej oraz rur 
ochronnych została pokazana na PZT. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji winny posiadać atest oraz być bez uszkodzeń 
mechanicznych które mogą powstać w czasie transportu i składowania. 
Złącze kablowe i jego dobór jest poza powyższym opracowaniem dokumentacji projektowej.  
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4. Bilans mocy budynku / rozdzielni głównej RG 

Bilans mocy rozdzielnicy RG 
Pz =  108 kW 
Iobl. = 168A 
 
Dobrano kabel zasilający WLZ - YKYżo 5 x 120mm²  
Idd =  313 A  
 

 
 

5. Pomiar energii elektrycznej 

 
Dla rozliczenia zużytej energii elektrycznej budynku zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi 
jeden 3-f układ pomiarowy energii czynnej  z pomiarem półpośrednim  przewidzianym w zabudowanym 
złączu kablowym ZK. 
 

6. Rozdział energii elektrycznej i wył ączniki GWP 

Kabel energetyczny WLZ należy wprowadzić do budynku poprzez przebicie o wymiarach 300x100 w 
ścianie budynku. Przebicie należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się wilgoci. Instalacje 
elektryczną od złącza kablowego ZK należy wykonać w układzie TN-S, z niezależną żyłą ochronną i 
neutralną. Przewód neutralny PEN w złączu należy uziemić (R<30Ω).  
W budynku w pomieszczeniu nr 0.06 wiatrołap zlokalizowaną rozdzielnicę główną RG, z której zostaną 
wyprowadzone poszczególne obwody elektryczne zasilające urządzenia w budynku przedszkolnym.  
 

7. Rozdzielnica główna RG 

Z rozdzielnic głównej RG zasilono m.in.:  
 

• oświetlenie wewnętrzne, 
• gniazda wtykowe 1-f 230V, 
• gniazda siłowe 3-f 400V, 
• zasilanie urządzeń w części gastronomicznej, 
• zasilanie urządzeń sanitarnych i wentylacyjnych, 

 
 Rozdzielnica główna RG wyposażona została w wyłącznik DPX z cewkami wybijakowymi, które 
będą pełniły role wyłączników pożarowych obiektu. Przy każdym wejściu do budynku przedszkolnego 
będzie zainstalowany główny wyłącznik prądu GWP. Naciśnięcie wyłącznika GWP budynku powoduje 
wyłączenie zasilania rozdzielnicy głównej RG zasilającej cały projektowany budynek przedszkolny.  
Wszystkie przyciski wyzwalające wyłączniki prądu należy umieścić w skrzynkach z przeszklonymi 
drzwiczkami i napisem „Wyłącznik Prądu”. 
 Rozdzielnice główną RG, zlokalizowano w wiatrołapie przedszkola i  zaprojektowano np. w 
oparciu o rozdzielnice XL3400 metalowe z cokołem 100mm o wymiarach 1900x575x175 wyposażone w 

L.P. Obwód Moc 
(kW) 

Współczynnik 
jedncze śności 

k ij  

Bilans 
mocy 
(kW) 

1. Urządzenia technologiczne - kuchnia 50 0,75 37,5 

2. Urządzenia sanitarne 64 0,70 45,0 

3. Gniazda , oświetlenie wewnętrzne 34 0,75 25,5 

SUMA 108kW 
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drzwi metalowe profilowane lub innej o parametrach nie gorszych niż w/w. Rozdzielnice wyposażyć w 
wszelkie elementy montażowe zgodnie z katalogiem rozdzielnic, umożliwiające montaż 
zaprojektowanych zabezpieczeń nadprądowych zgodnie ze schematem elektrycznym rozdzielnicy. 
Rozdzielnice RG wyposażyć w końcówki przejściowe/ redukcje kablowe oraz listwy zaciskowe 
umożliwiające podejście zaprojektowanymi średnicami kabli pod zabezpieczenia i zaciski aparatów 
(komplet). Rozdzielnicę należy wyposażyć lampki sygnalizacji obecności napięcia, ochronniki 
przeciwprzepięciowe typu II (klasa B+C) oraz zabezpieczenia obwodów odbiorczych (wyłączniki 
nadprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe). Rozdzielnicę wyposażyć w kładkę zamkową 
uniemożliwiającą osoba postronnym dostęp do wnętrza rozdzielnicy. Z projektowanej rozdzielnicy RG 
wyprowadzić poszczególne obwody oświetleniowe (przewodem YDYżo 3/4x1,5mm2), gniazd 1-f 
(przewodem YDYżo 3x2,5mm2) ogólnych oraz gniazd siłowych 3-f do poszczególnych pomieszczeń i 
urządzeń sanitarnych oraz wentylacyjnych (wypusty kablowe) zgodnie ze schematem rozdzielnicy. W 
przypadku przejść instalacji przez wygrodzenia pożarowe należy uszczelnić masą lub zaprawą 
ognioochronną zachowując ich klasę odporności ogniowej firmy HILTI. W rozdzielni zlokalizowano 
główną szynę PE, do której należy połączyć żyły PE oraz przewód lokalnego połączenia 
wyrównawczego. W głównych ciągach komunikacyjnych zaprojektowano ciąg kablowy w postaci 
podwieszanych koryt kablowych metalowych nad sufitem o szerokości KK250 H50. Wysokość 
podwieszenia koryt ustalić na etapie wykonawstwa koordynując ich wysokość montażu w porozumieniu z 
trasami (korytami) innych branż.  
 
 Przed ostatecznym zamówieniem rozdzielnicy RG sprawdzić możliwość zabudowy wszystkich 
zaprojektowanych zabezpieczeń elektrycznych zgodnie ze schematem elektrycznym. 
 
 

8. Instalacja gniazd wtykowych 1-f 230V 

Wszystkie obwody elektryczne zasilające poszczególne pomieszczenia budynku jak i indywidualne 
urządzenia sanitarne, wentylacji,  wyposażenie kuchni zasilić podanymi typami przewodów/ kabli zgodnie 
ze schematem elektrycznym rozdzielni głównej RG. Instalację należy wykonać jako podtynkową stosując 
osprzęt wtynkowy montowany w puszkach instalacyjnych pogłębianych ograniczając do niezbędnego 
minimum puszki rozgałęźne. W miejscach przejściowo wilgotnych stosować osprzęt podtynkowy szczelny 
min IP44. Przewody prowadzić w rurkach o odpowiednich przekrojach w stosunku do układanego 
przewodu kabla zgodnie z polskimi normami. 
Gniazda montować na wysokości 35cm od posadzki a w pomieszczeniach kuchennych i przygotowania 
posiłków na wysokości 90cm od posadzki. Gniazda wtykowe w łazienkach należy umieścić na wysokości 
120 cm od poziomu podłogi. Wyłączniki oświetleniowe montować na wys. 120cm od posadzki. Gniazda w 
salach i łazienkach montować na wysokości wymaganej dla budynków przedszkolno- szkolnych wg norm 
i przepisów BHP dla tego rodzaju obiektów.  
W łazienkach i kuchniach należy stosować osprzęt o stopniu ochrony IP44. W pozostałych przypadkach 
stosować osprzęt o stopniu ochrony IP20.  
 
 Przed końcowym montażem gniazd ogólnych oraz gniazd zasilających indywidualne urządzenia 
sanitarne, wentylacyjne, kuchenne itp. uzgodnić i potwierdzić  z projektantem innych branż oraz dostawcą 
tych urządzeń i inwestorem ich ostateczną wysokość i lokalizacje. 
 

9. Instalacja gniazd siłowych 3-f 400v 

Wszystkie obwody elektryczne zasilające indywidualne urządzenia sanitarne, wentylacji, wyposażenie 
kuchni zasilić podanymi typami przewodów/ kabli trójfazowych zgodnie ze schematem elektrycznym 
rozdzielni głównej RG. Instalację należy wykonać jako podtynkową (w miejscach przebiegu koryt 
kablowych wykorzystać do układania kabli w/w koryta). Okablowanie zasilające prowadzić w rurkach o 
odpowiednich przekrojach w stosunku do układanego przewodu kabla zgodnie z polskimi normami. 
Zakres powyższego projektu nie obejmuje układów sterowania (automatyki) wszelkich urządzeń 
przewidzianych w projekcie pozostałych branż (m.in. wentylacji, sanitarnej, cieplnej  itp.) wymagających 
do prawidłowego ich uruchomienia, a jedynie doprowadzenie do nich zasilania 230/400V we wskazane 
miejsce. 
 Wysokość montaż gniazd 3-f / wypustów uzgodnić i potwierdzić  z projektantem innych branż 
oraz dostawcą tych urządzeń i inwestorem ich ostateczną wysokość i lokalizacje przed ostatecznym 
montażem. 
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10. Instalacja teleinformatyczna 

Instalacja w budynku powinna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 06.11.2012r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Zestawy gniazd teletechnicznych w dwóch salach nr A0.18 oraz A0.19 projektuje się wykonać w oparciu 
o podwójne moduły RJ-45 instalowane we wspólnych ramkach z gniazdami sieci zasilającej (PEL). 
Okablowanie należy zakończyć złączami RJ-45 (1 telefoniczne ; 1 komputerowe) na module złącz UTP 
kat. 6. Dodatkowo obok zestawu gniazd teletechnicznych we wspólnej ramce należy zamontować 
gniazdo telewizyjne RTV. Przypisanie poszczególnych portów RJ45 punktu abonenckiego jako 
informatyczne lub telefoniczne, realizowane będzie kablami krosowymi. 

Wg wytycznych Inwestora nie wystąpiono o nowy punkt zewnętrzny operatora sygnału teletechnicznego. 
Zasilanie zaprojektowanych gniazd teletechnicznych i RTV należy zasilić z istniejącej nieobjętej 
przebudowie części budynku.  

Trasę i miejsce zasilenia w/w gniazd teletechnicznych należy ustalić na etapie wykonawstwa z 
porozumieniem Inwestora budynku (poza powyższym opracowaniem).  

 
Trasy kablowe 

Instalacja powinna być wykonana starannie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
sztuki budowlanej. Wszystkie przewody instalacji teletechnicznych należy układać we wspólnych trasach:  

- w rurach elektroinstalacyjnych, o zwiększonej odporności na obciążenia (750N) - PCV 16-22 

Należy zachować wymagane odległości pomiędzy pozostałymi instalacjami w budynku. 

 
11. Instalacja o świetleniowa 

 
Instalacja oświetleniowa składa się z obwodów oświetleniowych:  
- oświetlenia wejścia do budynku sterowane czujką ruchu, 
- oświetlenia wewnętrznego podstawowego, 
- oświetlenia awaryjnego. 
 
Wszystkie oprawy zostały zaprojektowane jako oprawy energooszczędne typu LED. 
Wydzielone oprawy w strefie komunikacyjnej będą wyposażone w wewnętrzne układy podtrzymujące 
napięcie po zaniku zasilania podstawowego na okres 1,5 godzin. Oprawy te będą pełniły rolę oświetlenia 
ewakuacyjnego.  
Sterowanie oświetleniem będzie się odbywać poprzez łączniki elektryczne (1-biegunowe, grupowe, 
schodowe). Natomiast załączenie oświetlenia zewnętrznego montowanego przed każdym wejściem do 
budynku będzie odbywać się oprócz łącznika 1-biegunowego poprzez czujnik ruchu.  
 
Oprawy typu łazienki projektuje się jako nasufitowe, oprawy w pozostałych pomieszczeniach montuje się 
jako zwieszane poniżej konstrukcji sufitu lub nasufitowe w zależności od wysokości i przeznaczenia 
danego pomieszczenia. Trasy przewodów zasilających oprawy typu YDYżo 3/4x1,5mm2  proponuje się 
układać podtynkowo w rurkach zgodnie z przepisami i polskimi normami.  
  
Prowadzenie ostateczne tras przewodów oświetlenia ustalić na etapie wykonawstwa.   
 
 Zgodnie z normą PN-EN 124464-1 grudzień 2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca 
pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach powinny być zachowane parametry oświetlenia m.in. w n/w 
pomieszczeniach: 
 
- pokój zabaw, pokoje prac ręcznych  300lx  
- pokój do zabaw komputerowych       300lx 
- pokój nauczycielski                            300lx                
- pokój pielęgniarski                             500lx 
- strefy komunikacji i korytarze            100lx 
- szatnie, łazienki i toalety                    200lx 
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- kuchnia                                              500lx 
- stołówki szkolne , jadalnie                 200lx 
- magazyny                                          100lx 
 

12. Instalacja poł ączeń wyrównawczych 

W budynku należy ułożyć instalację połączeń wyrównawczych wykonaną przewodem LgY 25mm2. Pod 
główną rozdzielnią elektryczną RG zlokalizowano szynę główną wyrównawczą SGW. Szynę należy 
przyłączyć do uziomu obiektu bednarką Fe/Zn 25x4 po najkrótszej możliwej drodze. Do szyny SGW w 
rozdzielni RG należy połączyć: 

• szyny PE w rozdzielnicy RG, 
• wszystkie przewody ochronne wychodzące z tablicy elektrycznej zabudowanych w projektowanym 

budynku 
• piony instalacji sanitarnych wykonane z rur stalowych, 
• wszystkie metalowe elementy konstrukcji budynku oraz koryta kablowe, 
• oraz inne części przewodzące obce mogące się znaleźć pod napięciem. 

W łazienkach, oraz w pomieszczeniach związanych z przygotowaniem posiłków należy wykonać lokalne 
połączenia wyrównawcze MSU. Połączenie brodzików, baterii wannowej, baterii umywalek oraz 
grzejników wykonać przewodem LgY 4mm2 układanym w wylewce posadzki oraz pod tynkiem.  
 

13. Instalacja odgromowa 

Przewiduje się wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z normami i przepisami. Instalację odgromową 
należy wykonać stosując jako zwody poziome drut stalowy Φ8mm2. Do instalacji przyłączyć wszystkie 
metalowe elementy na dachu. Przewody odprowadzające należy wykonać drutem Φ8mm2 prowadzonym 
w rurkach PCV grubościennych układanych pod styropianem. Przewody odprowadzające połączyć z 
uziomem fundamentowym poprzez złącze pomiarowe.  
Ze względu na możliwość wykorzystania fundamentu jako części instalacji odgromowej należy wykonać 
na poziomie fundamentów połączenie w siatkę z prętów zbrojeniowych lub taśmy stalowej (kratownicę) o 
bokach nie przekraczających 4x5m (20m2), połączenia metaliczne (spawane) na każdym skrzyżowaniu – 
łączenia należy przed zalaniem sprawdzić pomiarami przez wykonawcę instalacji elektrycznych. Wartość 
którą należy uzyskać nie może przekraczać 10 Ω. 
 

14. Instalacja przeciwprzepi ęciowa 

Podstawową ochronę od przepięć elektrycznych, powstałych wskutek bezpośredniego uderzenia 
wyładowania atmosferycznego w budynek stanowi projektowana instalacja odgromowa obiektu. Zgodnie 
z normą PN-IEC 60364-4-443 w obiekcie zaprojektowano dodatkową dwustopniową ochronę 
przeciwprzepięciową poprzez zastosowanie ogranicznika tworzący pierwszy i drugi stopień ochrony 
przeciwprzepięciowej. Poziom ochrony 1,5kV. Ograniczniki zamontować w rozdzielnicy głównej budynku 
RG.  
 

15. Dodatkowa ochrona przed pora żeniem pr ądem elektrycznym 

Jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie 
obwodu w którym nastąpiło uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony zastosować wyłączniki różnicowo – 
prądowe o I∆n=30mA, oraz wyłączniki instalacyjne nadprądowe typu S303 i S301. W złączu kablowym 
przewidziano rozdzielenie przewodu PEN na N i PE oraz połączenie niniejszego rozdzielenia z uziomem. 
Wewnętrzne linie zasilające odbiory siłowe wykonano przewodami 5-żyłowymi z żyłą ochronną PE w 
układzie TN-S. Obwody gniazd wtykowych i oświetleniowe wykonano przewodami 3-żyłowymi z żyłą PE, 
nie licząc dodatkowych żył wynikających z przyjętego sposobu sterowania opraw oświetleniowych.  
 

16. Uwagi ko ńcowe 

Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami i 
normami branżowymi, przy zachowaniu zasad bhp oraz wymagań p.- poż. Jako zabezpieczenie przed 
pora żeniem pr ądem elektrycznym nale ży stosowa ć szybkie wył ączenia zasilania przy pomocy 
wył ączników ró żnicowo-pr ądowych. Wszystkie obwody mają być wykonane przewodami 5-cio 
żyłowymi dla obwodów siłowych i 3-żyłowymi dla pozostałych, nie licząc dodatkowych żył wynikających z 
przyjętego sposobu sterowania oprawami oświetleniowymi. Przy układaniu instalacji elektrycznej w 
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budynku należy postępować zgodnie z ustawą z dn.7.07.1994r.- Prawo budowlane / Dz.U. nr 89, poz.414 
z późn. zm. / oraz ustawą z dn.7.07.1994r. O zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. nr 89, poz.415 z 
późn. zm. / i aktami  wykonawczymi dotyczącymi w/w ustaw. Instalacje elektryczne winny być ułożone 
zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-86/E-05009 "Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych", a także zgodne z normami PN-84/ E-02033, PN-86/ E-05003 oraz rozporządzeniem 
Ministra  Spraw Wewnętrznych z dn.3.11.1992r. Dz.U. nr 92, poz.460 / i szczegółowymi normami  i 
wytycznymi branżowymi. 

• Wszelkie istotne zmiany w projekcie związane z bezpieczeństwem uzgodnić z projektantem. 
• W rozdzielnicy pozostawić około 20%-30% wolnego miejsca dla ewentualnej rezerwy.  
•      Połączenia przewodów powinny być wykonywane tylko w puszkach rozgałęźnych 

izolacyjnych  
• Mocowanie przewodów przed pokryciem tynkiem powinno być wykonywane w sposób nie 

niszczący izolacji przewodów, za pomocą gipsu, klejów taśm izolacyjnych samoprzylepnych, 
ewentualnie specjalnych gwoździ  pokrytych warstwa materiału izolacyjnego. 

• Nie należy łączyć przewodów wtynkowych w wiązki  
• Przewody na całej długości powinny być przykryte warstwą tynku co najmniej 5mm 
• Przejście przewodów przez wewnętrzne ściany pomieszczeń, stropy itp. należy wykonać w 

rurkach ochronnych. Osłona w postaci rurek dla przewodów powinna mieć wewnętrzną 
średnicę równą co najmniej 1,5 krotnej średnicy zewnętrznej przewodu.  

• Zapewnić równomierność obciążenia poszczególnych faz w rozdzielni głównej 
 

Przed przyst ąpienie do zamówieniem elementów infrastruktury nale ży skonfrontowa ć 
opracowanie bran ży elektrycznej z innymi bran żami w celu sprawdzenia poprawno ści zało żeń, a  
także na budowie stwierdzi ć możliwo ść wykonania zamierzenia projektowego. W przypadku 
wyst ąpienia problemów nale ży skontaktowa ć się z projektantami problematycznych opracowa ń i 
ustali ć ostateczne rozwi ązanie.  
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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F. WARUNKI OCHRONY PPOŻ 
 

1. Powierzchnia, wysoko ść i liczba kondygnacji 

Projektowany posiada jedna kondygnacje nadziemną - jest w części podpiwniczony. 
 
powierzchnia zabudowy: 584,23 m2 
powierzchnia użytkowa (netto):  467,78 m2 
kubatura netto: 2260,76 m3 
ilość kondygnacji nadziemnych/wszystkich: 1/1 - 
wysokość: 6,53m m 
grupa wysokości budynku niski [N] 
 
 

  

2. Odległo ści od obiektów s ąsiaduj ących 

Budynek projektowany jest jako wolnostojący - lokalizacja obiektów spełnia wymagania określone w §271 
i § 12 warunków technicznych. 
 
Lokalizacja budynku spełnia wymagania rozporządzenia, w szczególności określonych w § 271 w 
zakresie usytuowania ścian zewnętrznych budynku względem ścian zewnętrznych budynków 
sąsiadujących. Od sąsiedniego budynku wydzielony jest ścianą oddzielenia p-poż o klasie REI 60 
odporności ogniowej. 
 

3. Parametry po żarowe wyst ępujących substancji palnych 

W budynku nie przewiduje się składowania i wykorzystywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w 
rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
 

4. Przewidywana g ęsto ść obci ążenia ogniowego 

Dla obiektów zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL nie określa się gęstości obciążenia 
ogniowego. 

 
5. Kategoria zagro żenia ludzi, przewidywana liczba osób na ka żdej kondygnacji 

i w poszczególnych pomieszczeniach 

Obiekt należy do grupy budynków niskich - został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.   
 

6. Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni zewn ętrznych 

W budynku nie występują pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem.  
 

7. Podział obiektu na strefy po żarowe 

Obiekt stanowi jedną strefę pożarową. 
 

8. Klasa odporno ści po żarowej budynku oraz klasa odporno ści ogniowej i stopie ń 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL II – powinien spełniać wymagania klasy 
„D” odporności pożarowej wg § 212 warunków technicznych.  
 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

główna 
konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop 
ściana 

zewnętrzna 
ściana 

wewnętrzna 
przekrycie 

dachu 

D R 30 - REI 30 EI30 - - 
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Wystrój, wykończenie a także stałe elementy wyposażenia wnętrz i dróg ewakuacyjnych – niezapalne i 
NRO 

9. Warunki ewakuacji, o świetlenie awaryjne 

 

Ewakuacja z sal zajęciowych odbywa się bezpośrednio na zewnątrz budynku drzwiami 
jednoskrzydłowymi o szerokości 0,9m. 
Pozioma droga ewakuacyjna obudowana została w klasie EI 15 odporności ogniowej. Wyjście z korytarza 
prowadzi poprzez drzwi dwuskrzydłowe, o szerokości 1,8m i mają jedno nieblokowane skrzydło o 
szerokości min. 0,9m. 
W budynku przejście ewakuacyjne prowadzi nie więcej niż przez 3 pomieszczenia i nie przekracza 
dopuszczalnych 40m długości. Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń 
wynoszą min. 0,9 m, a ich wysokość nie jest niższa niż 2,0 m. 
Długość dojścia ewakuacyjnego, liczona przy jednym kierunku ewakuacji nie przekroczy 10m. 
Oświetlenie ewakuacyjne: droga komunikacji ogólnej zostanie wyposażona w awaryjne oświetlenie 
ewakuacyjne. 
 

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpo żarowego instalacji u żytkowych 

Instalacja elektryczna 
Budynek zostanie wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który będzie zlokalizowany przy 
wejściu do budynku i oznakowany zgodnie z Polską Normą.  
 
Instalacja odgromowa  
Budynek zostanie wyposażony w nową instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Instalacja 
odgromowa będzie wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. 
 
Instalacja ogrzewania 
Budynek jest ogrzewany z kotłowni z zlokalizowanej w głównym budynku szkoły. 
 

11. Urządzenia przeciwpo żarowe 

W budynku projektuje się: 

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony przy wejściu głównym do budynku, 

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oświetlonych światłem sztucznym w 
strefie ZL III. 

 
12. Wyposa żenie w ga śnice 

Budynek należy wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe dostosowane do gaszenia pożarów grup 
ABC w ilości zgodnej ze wskaźnikiem co najmniej 2 kg środka gaśniczego na każde 100 m2 powierzchni, 
z zachowaniem 30 m długości dojścia do sprzętu oraz dostępu do niego o szerokości, co najmniej 1m. 
Miejsca lokalizacji gaśnic oznakować znakami zgodnymi z Polską Normą. 

 
13. Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru 

Wodę do celów przeciwpożarowych zapewnia jeden hydrant zewnętrzny DN 80 zabudowany na 
istniejącej sieci wodociągowej. Hydrant zewnętrzny znajduje się w odległości nie większej niż 75m od 
budynku. 
 

14. Drogi po żarowe 

Dla omawianego budynku wymaga się doprowadzenia drogi pożarowej, którą stanowi ulica Szkolna. 
Budynek posiada 1 kondygnację nadziemną, a jego wysokość nie przekracza 12m - zapewniono 
połączenie z drogą pożarową wyjść z tego budynku, utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 
1,5m i długości nie większej niż 30m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami 
ewakuacyjnymi. 
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Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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G. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 

 
1. Informacje ogólne 

Zakres informacji dotyczącej BIOZ sporządzanej przez projektanta oparto o Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 
23.06.2003 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dziennika Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 1126 w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia, przed rozpoczęciem 
budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych. 
 

2. Ocena konieczno ści sporz ądzenia planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia BIOZ 
Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego stwierdza się, iż sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia jest konieczne . 
 

3. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania, którego dotyczy informacja jest budowa Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Międzychodzie. 
 

4. Informacje dot. obiektu budowlanego 
nazwa obiektu budowlanego Przedszkole dwuoddziałowe w Laskach  
adres obiektu budowlanego ul. Lipowa 34, 63-620 Laski  
imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Trzcinica  
adres inwestora ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica  
imię i nazwisko projektanta mgr inż. arch. Grzegorz Siergiej  
adres projektanta ul. Puszczykowska 11/1, 50-559 Wrocław  
 

5. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji obiektów . 
Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres wykonania robót ziemnych, fundamentowych, żelbetowych 
malarskich, tynkarskich i okładzinowych, posadzkarskich, montażowych i wykończeniowych koniecznych 
do wzniesienia budynku wraz z instalacjami.  
 

6. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 
Brak istniejących obiektów budowlanych 
 

7. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych należy wykonać tymczasowe wygrodzenie 
zabezpieczające przed dostępem osób postronnych oraz ustawić właściwe tablice ostrzegawcze 
informujące o zakazie wstępu na teren budowy. 
 

8. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji 
robót budowlanych, okre ślające skale i rodzaje zagro żeń, oraz miejsce ich 
wyst ąpienia. 

 
8.1. Roboty ziemne 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak 
przykrycia wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie szerokoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 
obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub 
w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
- uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem 
 

8.2. Roboty budowlano-monta żowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
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- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów 
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów; 
- przygniecenie pracownika płytą wielkowymiarową, bądź elementem liniowym podczas wykonywania 
robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. 
w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m); 
- upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wyższych kondygnacji; 
- niewłaściwy sposób magazynowania materiałów skutkujący katastrofą budowlaną; 
- nieodpowiednia jakość użytych materiałów skutkująca katastrofą budowlaną; 
- błędy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujące katastrofą budowlaną; 
- awarie sprzętu skutkujące katastrofą budowlaną, zranieniem pracowników, porażeniem prądem, itp.; 
- kolizje środków transportu na placu budowy; 
- przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym, na terenie budowy; 
- załadunek, rozładunek, montaż elementów prefabrykowanych, stalowych elementów wysyłkowych 
możliwość przygniecenia ciężkim elementem prefabrykowanym; 
- wykonywanie robót przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
stanowiskowych. 
 

8.3. Roboty instalacyjne 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót instalacyjnych: 
-  upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów 
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów, korzystanie z rusztowań, drabin 
itp. 
- upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wyższych kondygnacji 
- stosowanie materiałów i sprzętu bez odpowiednich atestów i dopuszczeń; 
- wykonywanie robót przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
stanowiskowych; 
- brak stosowanie się do przepisów BHP odnoszących się do robót towarzyszących: prace ziemne, 
montaż urządzeń, prace na wysokości; 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym. 
 

8.4. Roboty wyko ńczeniowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; 
brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z 
montażem lub demontażem rusztowania); 
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego 
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej); 
- stosowanie materiałów i sprzętu bez odpowiednich atestów i dopuszczeń. 
 

8.5. Roboty drogowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót drogowych: 
- wykonywanie robót przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
stanowiskowych w szczególności w przypadku kierowania sprzętem budowlanym; 
- najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody); 
- załadunek, rozładunek materiałów budowlanych. 
 
 

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

- szkolenie pracowników w zakresie bhp; 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby; 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego. 
 

10. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących 
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bezpieczn ą sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagro żeń. 

 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, ewentualnie wyznaczony koordynator 
posiadający odpowiednie kwalifikacje 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla 
życia lub zdrowia pracowników. 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
1. organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
2. dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
3. organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 
środowiska pracy, 

4. dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 
Na podstawie: 
1. oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
2. wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
3. określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
4. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
5. wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
1. zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
2. zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagrożenia. 
 
 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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H. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

 
  

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
 

 
BUDYNEK OCENIANY  

RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU 

Użyteczności publicznej Całość budynku 

 

ADRES BUDYNKU 

Laski,  

NAZWA PROJEKTU 

Przedszkole w Laskach 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 472,8 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 472,8 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 472,8 

POWIERZCHNIA CHŁODZONA Af,C [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA Af,C [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA  [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 0,0 

KUBATURA CAŁKOWITA  [m3] 2 500,2 

KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m3] 2 125,4 

JEDNOSTKOWA WIELKOŚĆ EMISJI CO2 ECO2 [t CO2/(m2·rok)] 0,039 

UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ UOZE [%] 0,0 

DANE KLIMATYCZNE 

STREFA KLIMATYCZNA II 

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA 1 [oC] -18,0 

ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θm,e [oC] 7,9 

STACJA METEOROLOGICZNA Wieluń 

PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU 

PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE Φ [W] 10 477,7 

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA ΦV [W] 10 105,7 

CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA Φ [W] 20 312,9 

NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ ΦRH [W] 0,0 

PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU ΦHL [W] 20 312,9 

WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,A [W/m2] 43,0 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,V [W/m3] 9,6 

 
  

 
  

 

PRZEGRODY  

L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ U 
[W/m2K] 

Umax 
[W/m2K] STAN WT 2014 POWIERZCHNIA 

[m2] 

 

1 P01 Podłoga na gruncie 
podstawowa 

Podłoga na gruncie 0,106 0,300 P � 397,51 
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2 P02 Podłoga na gruncie - budynek 
istniejący 

Podłoga na gruncie 0,342  I   45,83 

3 P02_I Podłoga na gruncie - budynek 
istniejący 

Podłoga na gruncie 0,445  I   59,78 

4 SF01 Ściana fundamentowa 
obwodowa 

Ściana zewnętrzna 0,155  P   82,47 

5 ST01 Stropodach Dach 0,101 0,200 P � 412,10 

6 ST02 Stropodach - bud istniejący Dach 0,101  P   196,30 

7 ST03 Strop nad bud istniejącym Strop ciepło do góry 0,852  I   127,74 

8 ST04 Strop miedzykondygnacyjny Strop ciepło do dołu 0,967  I   76,64 

9 SW01 Ściana wewnętrzna nośna Ściana wewnętrzna 0,591 1,000 P � 132,59 

10 SW02 Ściana wewnętrzna działowa Ściana wewnętrzna 0,994 1,000 P � 431,89 

11 SW03 Ściana wewnętrzna działowa Ściana wewnętrzna 1,083  I   42,85 

12 SW04 Ściana wewnętrzna działowa Ściana wewnętrzna 1,303  I   35,46 

13 SZ01 Ściana zewnętrzna 
projektowana 

Ściana zewnętrzna 0,112 0,250 P � 344,99 

14 SZ02 Ściana zewnętrzna istniejąca Ściana zewnętrzna 0,114 0,250 P � 153,87 

OKNA I DRZWI  

L.P. SYMBOL OPIS gG U 
[W/m2K] 

Umax 
[W/m2K] STAN WT 2014 POWIERZCHNIA 

[m2] 
1 DW1 Drzwi wewnętrzne      1,300  P   6,00 

2 DW90 Drzwi wewnętrzne L×H= 90,0×250,0 cm      1,300  P   62,39 

3 DZ1 Drzwi zewnętrzne  0,64 1,300 1,700 P � 13,03 

4 OKZ2 Okno zewnętrzne  0,64 0,800 1,300 P � 75,97 

 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU 

SYSTEM OGRZEWCZY ELEMENTY SKŁADOWE 
SYSTEMU 

OPIS 
ŚREDNIA 

SEZONOWA 
SPRAWNOŚĆ 

 WYTWARZANIE CIEPŁA KOCIOŁ WĘGLOWY - wyprodukowany w l. 1980-2000 (50%) 
PODGRZEWACZ ELEKTROTERMICZNY (50%) 

0,82 

 PRZESYŁ CIEPŁA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła 
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami, 
armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych (50%) 
ŹRÓDŁO CIEPŁA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 
kaflowy, kominek (50%) 

0,98 

 AKUMULACJA CIEPŁA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00 
 REGULACJA I WYKORZYSTANIE 

CIEPŁA OGRZEWANIE WODNE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją 
centralną - i miejscową (zakres P - 1 K) (50%) 
Inna (50%) 

0,94 

SYSTEM PRZYGOTOWANIA 
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

ELEMENTY SKŁADOWE 
SYSTEMU 

OPIS 
ŚREDNIA 
ROCZNA 

SPRAWNOŚĆ 
 WYTWARZANIE CIEPŁA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96 
 PRZESYŁ CIEPŁA Inna 0,70 
 AKUMULACJA CIEPŁA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85 

 

 
Opracowanie: 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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I. Analiza mo żliwo ści racjonalnego wykorzystania alternatywnych system ów 

zaopatrzenia w energi ę i ciepło 
 

1. Energia wiatru 
Turbiny wiatrowe posiadają istotne wady: gęstość energii z jednostki objętości jest niewielka, duża 
sezonowość i zawodność występowania, nierównomierny rozkład w czasie. Budowany obiekt zużywa 
energię głównie do maszyn procesowych gdzie praca musi być niezawodna i równomierna. Producenci 
standardowo proponują różne wysokości wieży w zależności od mocy turbiny od 60 do 110 m.  W 
miejscowym planie zagospodarowania nie dopuszcza się budowli do takiej wysokości.  

2. Energia geotermalna. 
Szacuje się, że ilość wypływającego na powierzchnię Ziemi to ok. 46 TW. Średni strumień geotermalny to 
około 0,063 W/m2 - nie jest on zbyt duży, ale zasoby tej energii są praktycznie niewyczerpywalne, ze 
względu na ogromną objętość Ziemi. Strumień ten daje średni gradient temperatury (wzrost w kierunku 
środka) 25 K/km. Jest to niewystarczające do eksploatacji bezpośredniej, dlatego w geotermii istotne są 
tzw. rejony hipertermiczne (gradient większy od 80 K/km) i semitermiczne (od 40 do 80 K/km). Rejony 
hipertermiczne to przede wszystkim obszary radiogeniczne (duża zawartość pierwiastków 
radioaktywnych), obszary wysokiego strumienia ciepła (skały o bardzo dużej przewodności cieplnej) i 
punktowe źródła ciepła (zasoby magmy, wody geotermalne). W tych rejonach zasoby geotermalne 
występują jako petrochemiczne (energia zgromadzona w skałach) i hydrotermiczne (w wodzie). 
Na terenie planowanej inwestycji nie występują zasoby i źródła ciepłych wód oraz magmy. 

3. Energia promieniowania słonecznego 
3.1. Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych  

Obecnie całkowity koszt wytworzenia określonej ilości energii elektrycznej przy użyciu fotoogniw 
(uwzględniający ich cenę, i szacowany okres pracy) jest o rząd wielkości wyższy, niż w przypadku energii 
jądrowej. Mimo to, stosowanie fotoogniw staje się opłacalne w miejscach trudno dostępnych, o ile 
zapotrzebowanie na moc elektryczną jest niewielkie (pojedynczy dom), zaś odległość od najbliższej linii 
energetycznej jest większa niż kilka km, lub też budowa nowej linii jest utrudniona z powodu 
ukształtowania terenu. 
Zaletą fotoogniw, istotnie wpływającą na obszar ich zastosowań, jest w przybliżeniu liniowa 
proporcjonalność mocy ogniwa do jego ceny. Dzięki temu, ogniwa słoneczne mogą być tanim źródłem 
energii dla przenośnych urządzeń małej mocy: kalkulatorów, zegarków i lamp (wyposażonych w 
akumulatory magazynujące energię zgromadzoną w ciągu dnia). Są również niezastąpione w przestrzeni 
kosmicznej, gdyż każdy inny sposób wytwarzania energii wymagałby transportu paliw, zaś energia 
słoneczna jest stale dostępna. 

3.2. Konwersja fototermiczna 
Konwersja fototermiczna, to bezpośrednia zamiana energii promieniowania słonecznego na energię 
cieplną. 
W zależności od tego, czy do dalszej dystrybucji pozyskanej energii cieplnej używa się dodatkowych 
źródeł energii (na przykład do napędu pomp), wyróżnia się konwersję fototermiczną pasywną oraz 
aktywną. W przypadku konwersji pasywnej, ewentualny przepływ nośnika ciepła (na przykład powietrza 
lub ogrzanej wody) odbywa się jedynie w drodze konwekcji. W przypadku konwersji aktywnej, używane 
są pompy zasilane z dodatkowych źródeł energii. 
Konwersja fototermiczna pasywna wykorzystywana jest głownie w małych instalacjach m.in. do 
pasywnego ogrzewania budynków. Szczególnie efektywną metodą takiego ogrzewania jest ściana 
Trombe'a. Wykorzystanie różnicy gęstości pomiędzy powietrzem ogrzanym, a powietrzem chłodnym 
pozwala na wymuszenie takiego przepływu ciepła, że do budynku jest zasysane chłodne powietrze z 
zewnątrz. Urządzeniem wykorzystującym to zjawisko do chłodzenia i wentylacji budynków jest komin 
słoneczny. Konwersję pasywną wykorzystuje się również w termosyfonowych podgrzewaczach wody, w 
których kolektor jest niżej od zbiornika ciepłej wody oraz przy suszeniu płodów rolnych. 

4. Wnioski 
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w jest nieuzasadnione ekonomicznie i mało efektywne. 
Nierównomierny rozkład w czasie występowania słońca i wiatru dyskwalifikuje te źródła jako zasilanie 
budynku i urządzeń. 
 
 
Opracowanie: 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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J. UWAGI 

 
 
  [uwagi do dokumentacji] Wszelkie zawarte w dokumentacji projektowej uwagi dotyczą adekwatnie 
danego etapu i zakresu projektowego kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej. 
 [prawo autorskie]  Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94). 
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowią własność ‘Jednostki 
Projektowania’ i nie wolno ich użyć ponownie, kopiować i reprodukować bez pisemnej zgody autorów 
opracowania, POZA PRZYPADKAMI OKREŚLONYMI ODRĘBNYMI UMOWAMI. 
 [przygotowanie terenu budowy]  Teren budowy powinien być przygotowany przez wydzielenie, 
uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem BHP i p.poż. W czasie wykonywania robót 
rozbiórkowych, budowlanych i montażowych należy ściśle przestrzegać odnośnie obowiązujące w tym 
zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie muszą być 
przeszkoleni i znać przepisy BHP i p.poż. 
 [projekt organizacji i harmonogram robót]  Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Budowy 
do akceptacji projekt organizacji budowy wraz z uzgodnionym projektem organizacji placu budowy i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane, 
montażowe, wykończeniowe i inne. 
 [warunki wykonania i odbioru robót]  Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - 
zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych). 
 [odbiory przez organy]  Realizowana na bazie niniejszej dokumentacji inwestycja zostanie 
przekazana do użytku dopiero po przeprowadzeniu przez wymagane Organy i Ekspertów odbiorów 
wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych oraz po przedłożeniu odpowiednich protokołów, analiz, 
zaświadczeń odbioru.  
 [integralno ść dokumentacji]  Całościową, kompleksową, integralną dokumentację projektową 
stanowią m. in. następujące elementy wszystkich branż: rysunki, detale, opisy, uwagi, adnotacje, 
zestawienia, tabele, karty katalogowe, obliczenia, załączniki – dokumenty formalno – prawne, decyzje, 
uzgodnienia, pozwolenia, opinie, analizy oraz inne opracowania,  a także specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót, przedmiary robót. Wszystkie powyższe elementy dokumentacji projektowej 
wielobranżowej należy rozpatrywać integralnie, kompleksowo, sumarycznie. Uwagi i opisy zamieszczone 
w części rysunkowej i opisowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania. 
 [koordynacja z projektami bran żowymi]  Rozmieszczenie, układ i wszelkie informacje dotyczące 
elementów branżowych, jak m.in. elementy konstrukcyjne, sieci, instalacje i urządzenia wewnętrzne i 
zewnętrzne wykonywać ściśle według projektów branżowych. Powyższe elementy należy koordynować i 
dostosować do projektu wiodącego, jakim jest dokumentacja projektowa branży architektura. 
 [koordynacja z innymi elementami opracowania]  Przedstawione w dokumentacji rozwiązania 
projektowe należy koordynować i wykonywać, uwzględniając pozostałe elementy zawarte w niniejsze 
dokumentacji – np. operaty, analizy, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, decyzje, wytyczne, projekty 
szczegółowe, przy założeniu, że projekt architektoniczno-budowany branży architektura jest projektem 
wiodącym. 
 [projekt warsztatowy]  Wykonawca zobowiązany jest, w razie potrzeby, do wykonania projektu 
warsztatowego we własnym zakresie, ściśle uwzględniając wytyczne, założenia i rozwiązania zawarte w 
niniejszej dokumentacji, a także  wymagania technologii, wymagania systemów oraz zasady wiedzy 
technicznej i obowiązujące przepisy. Projekt warsztatowy powinien być spójny z niniejszą dokumentacją 
projektową. 
 [sprawdzenie geodezyjne rz ędnych wysoko ściowych]  Przed realizacją obiektów bezwzględnie 
należy dokonać sprawdzenia geodezyjnego rzędnych wysokościowych i wymiarów. W przypadku 
wystąpienia różnic, projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego przy konsultacji z 
Głównym Projektantem, zachowując zasady zawarte w projekcie. 
 [przykładowe rozwi ązania projektowe]  Zawarte w projekcie rozwiązania projektowe są 
rozwiązaniami przykładowymi. Sposoby ich realizacji, wykonania, dostosowania do specyficznych 
warunków, montażu, mocowania, do wytycznych danego systemu, a także przygotowanie dokumentacji 
warsztatowej i powykonawczej  należy konsultować z Wykonawcą/ Dostawcą systemu i Projektantem 
oraz wykonywać ściśle wg ich wytycznych, wg założeń niniejszej dokumentacji oraz wg zasad sztuki 
budowlanej i obowiązujących przepisów. 
 [uszczegółowienie rozwi ązań projektowych]  Wszelkie wytyczne, założenia, parametry, właściwości 
materiałów, rozwiązania zawarte w projekcie zostały opracowane na podstawie materiałów producentów, 
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących 
przepisów i norm oraz wytycznych i uzgodnień z Inwestorem. W przypadku potrzeby uszczegółowienia 
rozwiązań projektowych i gdy wytyczne Producenta nie dadzą wystarczającej odpowiedzi na daną 
kwestię, należy konsultować się z Inwestorem i Projektantem.  
 [nazwy własne i marki handlowe]  Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów 
budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte  w niniejszym opracowaniu w celu 
określenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia budynku. Przykładowy system, 
Producent, marka mogą być zamienione na rozwiązanie równoważne. Wykonawca ma prawo 
wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, pod warunkiem, że zaproponowane  rozwiązania 
zamienne nie będą obniżać standardu, parametrów i właściwości zaprojektowanych w projekcie 
elementów budowlanych, systemów, materiałów, urządzeń, instalacji, wyposażenia, rozwiązań 
projektowych i innych. Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji, 
założonych warunków funkcjonalno- użytkowych ani zmieniać idei i założeń projektu. Wszelkie zmiany 
muszą uzyskać akceptację Inwestora i Głównego Projektanta.  Jeżeli zastosowanie rozwiązania 
zamiennego wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi 
pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym koordynację międzybranżową oraz 
uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń. 
 [wyj ściowe parametry produktu]  Wyjściowe parametry wskazane przez przykładowy produkt należy 
traktować jako bazę wyjściową. Należy je traktować jako wskazanie parametrów istotnych. Dodatkowe 
parametry materiałowe należy dobierać na podstawie specyfikacji technicznej producenta jak dla 
założonego w projekcie typu i rodzaju materiału.   
 [tolerancja parametrów materiałowych]  Dopuszcza się tolerancję parametrów materiałowych ze 
względu na funkcjonujące na rynku typoszeregi produktów, parametry producentów, technologię 
wykonania produktu, pod warunkiem spełnienia założonych w projekcie właściwości technicznych i 
funkcjonalno- użytkowych. Tolerancję parametrów materiałowych, stanowiących wytyczną dla osiągnięcia 
założonego celu funkcjonalno- użytkowego, dopuszcza się na poziomie do ok. 5%. Ze względu na 
specyfikę danego materiału wartość tolerancji ma charakter pomocniczy, a faktyczna wartość tolerancji 
powinna wynikać z charakteru danego parametru i jego wpływu na założone właściwości techniczne i 
funkcjonalno – użytkowe. 
 [istotne zmiany]  Wszelkie istotne zmiany zastosowanych w projekcie systemów i rozwiązań – o 
parametrach nie gorszych niż założone w projekcie - należy przedstawić Głównemu Projektantowi do 
akceptacji.  
 [materiały, rozwi ązania techniczne, urz ądzenia]  Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, 
rozwiązania techniczne i urządzenia powinny odpowiadać normom bezpieczeństwa p/poż., sanepid, bhp, 
a także powinny posiadać odpowiednie atesty (w tym m.in. Atesty Higienicznego Państwowego Zakładu 
Higieny) i aprobaty techniczne (w tym m.in. Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej), 
deklaracje zgodności i certyfikat zgodności oraz powinny być zgodne z przepisami szczegółowymi. 
 [analiza warunków brzegowych]  Przed wykonaniem wszelkich prac montażowych danego 
rozwiązania bądź systemu Dostawca systemu/ Wykonawca zobowiązany jest przeanalizować warunki 
wytrzymałościowe, atmosferyczne (np. obciążenia wiatrem, śniegiem, gruntowo-wodne), bezpieczeństwa 
pożarowego, higieniczno-sanitarne, konstrukcyjne, montażowe i inne, w celu dobrania odpowiednich 
systemów, rozwiązań montażowych (przygotowujących, mocujących, łączących, uszczelniających, 
zabezpieczających, i in.) oraz warunków eksploatacji i użytkowania.  Poszczególne rozwiązania 
systemowe i indywidualne oraz wszelkie powiązania między nimi Dostawcy systemu/ Wykonawcy 
zobowiązani są wzajemnie skoordynować. 
 [sprz ęt]  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość, standard i środowisko wykonywanych robót, a także na środowisko 
naturalne. Rodzaj sprzętu pozostawia się do decyzji Wykonawcy, po uzgodnieniu z Dostawcą systemu 
oraz po uzgodnieniu z Zarządzającym realizacją umowy. Należy stosować sprzęt odpowiedni do przyjętej 
przez wykonawcę technologii budowy. 
 [transport i przechowywanie materiałów]  Należy zagwarantować przewóz materiałów dowolnymi 
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny 
być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. Zastosowane materiały budowlane powinny być 
składowane, sezonowane, przygotowane do użycia, wykonywane, zabezpieczane ściśle wg wytycznych, 
instrukcji, specyfikacji technicznych Producenta. 
  [wykonanie robót budowlanych]  Wszystkie roboty budowlane (w tym przygotowanie, obróbka, 
montaż wszelkich materiałów i systemów), rozwiązania projektowo-realizacyjne, detale architektoniczne 
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należy wykonać w oparciu o rysunki wykonawcze konsultowane z Głównym Projektantem obiektu, a 
także  ściśle zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi, technologią wykonania, instrukcjami i specyfikacjami 
technicznymi Producenta/ Dostawcy systemu oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
przepisami.   
  [materiały i akcesoria stanowi ą kompletny system]  Prace budowlane wykonywane w oparciu o 
system Dostawcy lub Producenta należy wykonać z użyciem materiałów i akcesoriów wchodzących w 
skład kompletnego systemu rekomendowanego przez wybranego Dostawcę/ Producenta dla danych 
parametrów budynku. Kompletny system (m.in. dobór materiałów, mocowanie, przygotowanie podłoża, 
składowanie, technologię wykonania, wykończenie, konserwację, itp.), jak dla danego typu obiektu, 
należy wykonać ściśle według instrukcji wykonania robót, technologii wykonania, zgodnie z wytycznymi 
Producenta/ Dostawcy systemu, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki 
budowlanej. 
 [dodatkowe elementy systemów i rozwi ązań] Wszelkie dodatkowe elementy do systemów i 
rozwiązań projektowo-realizacyjnych należy dobierać ściśle zgodnie z wytycznymi Wykonawcy/ 
Dostawcy, obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. 
 [rozwi ązania zło żone z ró żnych systemów]  Niedozwolone jest stosowanie rozwiązań złożonych z 
różnych systemów Dostawców, w przypadku gdy rozwiązanie takie nie otrzyma pełnej gwarancji 
Dostawcy jak dla całego systemu.  
 [wykonanie robót przez autoryzowanego Wykonawc ę] Wszelkie prace budowlane, montażowe 
bazujące na systemach Dostawców muszą być wykonywane przez autoryzowanego przez Dostawcę 
systemu Wykonawcę. Autoryzowany Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi Budowy 
pisemną gwarancję na wykonane prace na okres określony w umowie pomiędzy Inwestorem a 
Wykonawcą, lecz nie krótszy niż wysoki okres gwarancyjny funkcjonujący na rynku dla danego 
rozwiązania systemowego. 
 [inspekcja Rzeczoznawcy]  Po zakończeniu instalacji rozwiązań systemowych należy zapewnić 
inspekcję autoryzowanego Rzeczoznawcy Dostawcy systemu w celu skontrolowania, czy prace 
instalacyjne zostały wykonane zgodnie z kompletną dokumentacją dotyczącą danego rozwiązania 
systemowego, wytycznymi Dostawcy oraz obowiązującymi przepisami. 
 [reprezentatywne próbki elementów i materiałów]  Na etapie realizacji inwestycji należy 
przedstawić Głównemu Projektantowi reprezentatywne próbki elementów i materiałów planowanych do 
zastosowania, a mające wpływ na estetykę, użytkowość i funkcjonalność obiektu, m.in. materiały 
elewacyjne (ogrodzenie, okładziny ścienne, posadzkowe, stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa),  
wykończeniowe (okładziny posadzek i ścian, sufity, elementy wyposażenia stałego i ruchomego),  itp., 
celem stwierdzenia zgodności zastosowania materiałów zgodnie z założeniami projektu i zatwierdzenia 
właściwości wizualnych, estetycznych i użytkowych planowanych do zastosowania materiałów. 
 [jako ść i zgodno ść wykonania prac]  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania 
wszelkich prac  będących w zakresie umowy oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową , SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy wykonane roboty lub elementy budowli nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub  będą miały niezadowalającą  jakość  wówczas zostaną 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania 
obmiaru robót we własnym zakresie.  
 [gwarancja szczelno ści, stabilno ści, solidno ści, staranno ści, precyzji i profesjonalizmu 
wykonania]  Wykonanie wszelkich prac budowlanych, montażowych, instalacyjnych oraz prac mających 
wpływ na bezpieczeństwo życia i zdrowia człowieka oraz późniejszą użytkowość, eksploatację i 
optymalnie niskie koszty utrzymania bezwzględnie powinny gwarantować szczelność, stabilność, 
solidność, poprawność, precyzję i profesjonalizm wykonania. Montaż elementów powinien gwarantować 
prawidłowe wykonanie wszelkich detali, m.in. obróbek, uszczelnień, prawidłowego działania elementów i 
mechanizmów, niezawodność systemu, nieprzekroczenia max. tolerancji wymiarowej,  nieprzemarzanie 
przegrody i elementów.  Miejsca połączeń, obróbki, wykończenia, styki różnych materiałów, rozwiązania 
narażone na rozszerzalność termiczną i pracę materiałów, rozwiązania narażone na nieszczelności, 
rozwiązania narażone na działanie czynników atmosferycznych należy wykonywać w najwyższym stopniu 
staranności, precyzji i profesjonalizmu, gwarantujących szczelność, stabilność i poprawność wykonania 
rozwiązań. Przy wykonywaniu powyższych prac należy uwzględnić warunki współpracy i eksploatacji 
wszystkich elementów, podane przez Producentów. Materiały budowlane oraz warstwy narażone na 
czynniki zewnętrzne powinny spełniać wszelkie parametry do zastosowania w warunkach zewnętrznych. 
Technologia montażu, zabezpieczenia, warunki użytkowania, konserwacja – ściśle wg wytycznych 
Dostawcy systemu lub Wykonawcy. Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi 
gwarancję na wykonanie przegród i rozwiązań, ich szczelności i prawidłowego działania w danym 
okresie. 
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 [odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu]  Przed finalnym zakończeniem robót 
zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykonane roboty do 
sprawdzenia ich ilości i jakości wykonania oraz do częściowego odbioru przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.   
 [Odbiory ko ńcowe]  Inwestycja podlega finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten 
powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym usuniecie wad i usterek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
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Spis zał ączników:  

Z1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego branży architektonicznej. 

Z2 
Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego projektantów branży 
architektonicznej. 

Z3 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego branży konstrukcyjnej. 
Z4 Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego projektantów branży konstrukcyjnej. 
Z5 Oświadczenia projektanta i sprawdzającego branży drogowej. 
Z6 Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego projektantów branży drogowej. 
Z7 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego branży sanitarnej. 
Z8 Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego projektantów branży sanitarnej. 
Z9 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego branży elektrycznej. 

Z10 Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego projektantów branży elektrycznej. 

Z11 
Pismo nr Ka-WN.5183.297z dnia 15.09.2014r. wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu 
Delegatura w Kaliszu, dot. Akceptacji przedłożonego projektu koncepcyjnego rozbudowy przedszkola w Laskach 

Z12 
Pismo z dn. 12.11.2014 r. wydane przez Urząd Gminy w Trzcinicy, dot. zapewnienia dostawy wody 
oraz odbioru ścieków na istniejącym w obrębie Zespołu Szkół w Laskach przyłączu  

Z13 
Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA Operator S.A. oddział w Kaliszu, pismo nr 
P/14/048905 z dnia 24.11.2014r., dotyczące przyłączenia przedszkola w Laskach. 
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1404_PB_IS_S03_A RZUT PARTERU INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:100 
1404_PB_IS_S04_A RZUT PARTERU INSTALACJA WODY I KANALIZACJI 1:100 
Instalacje elektryczne  

1404_PB_E_E-01_A RZUT PARTERU- INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1:100 
1404_PB_E_E-0.2_A Instalacja odgromowa budynku - rzut dachu 1:100 
1404_PB_E_E-0.3_A Schemat elektryczny rozdzielnicy głównej RG - 
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I. WSTĘP 

 
 

A. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest dokumentacja budowlana wielobranżowa przedszkola dwuoddziałowego w 
Laskach. 
 

B. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje budynek wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami zlokalizowane 
na działkach o numerach ewidencyjnych 447/3, 447/4 położonych w obrębie Laski. 
 

C. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Umowa z Inwestorem. 
− Wizja lokalna na terenie objętym inwestycją dokonana przez autorów opracowania. 
− Projekt koncepcyjny uzgodniony i przekazany Inwestorowi dnia 01.08.2014r. 
− Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
− Mapa do celów projektowych. 
− Dokumentacja badań podłoża gruntowego i opinia geotechniczna warunków posadowienia 

fundamentów, 
− Warunki techniczne i zapewnienia dostępu do mediów; 
− Wytyczne do programu „LEMUR”, 
− Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiałów i urządzeń. 
− Certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności używanych materiałów budowlanych i 

technologii, potwierdzające ich dopuszczenie do powszechnego stosowania w budownictwie. 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z późniejszymi zmianami w 

sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT) i inne 
przepisy prawne, normy. 

− Decyzje, uzgodnienia, opinie, pozwolenia do projektu. 
− Inne opracowania, analizy, operaty, ekspertyzy, ustalenia wykonane dla potrzeb niniejszego projektu. 
 
 

D. OŚWIADCZENIE 

Niniejszy projekt budowlany mo że słu żyć do celów realizacji inwestycji po jego zatwierdzen iu i 
uzyskaniu pozwolenia na budow ę, jedynie ł ącznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w 
poszczególnych bran żach. 
Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z 
Ustaw ą nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (dz.U. nr 94.24.83). 
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo wą, obowi ązującymi przepisami 
techniczno – budowlanymi oraz normami i zostaje prz ekazany Zamawiaj ącemu w stanie pełnym.  
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

A. OPIS TECHNICZNY – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PARAME TRY 
 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa Przedszkola dwuoddziałowego w Laskach obejmującego adaptację 
części budynku istniejącego, budynek nowoprojektowany oraz zagospodarowanie terenu wraz z 
przyłączami. 
 

2. Lokalizacja 

Przedmiotowa inwestycja usytuowana została w zachodniej części miejscowości Laski, przy ul. Lipowej 
34, na działkach o numerach ewidencyjnych 447/3 (działka budowlana objęta całkowitym zakresem 
opracowania) i 447/4 (działka budowlana objęta fragmentarycznym zakresem opracowania) w obszarze 
graniczącym: 
− od strony północnej z ul. Szkolną; 
− od strony zachodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną; 
− od strony wschodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i polami uprawnymi; 
− od strony południowej z ul. Lipową. 
 
Strefa wiatrowa:    I 
Strefa śniegowa:    II 
Głębokości przemarzania gruntu:  hz = 0,80 m 
 

3. Charakterystyczne parametry 

 

DZIAŁKA NR 447/3 POWIERZCHNIA 
[m2] 

UDZIAŁ 
[%] 

WYMÓG 
MPZP 

powierzchnia opracowania 604,00  100  
powierzchnia zabudowy budynku nowoprojektowanego 240,6 39,83 max. 40% 
powierzchnia utwardzona projektowana  143,86   
powierzchnia biologicznie czynna 219,54 36,35 min. 30% 
 

DZIAŁKA NR 447/4 POWIERZCHNIA 
[m2] 

UDZIAŁ 
[%] 

WYMÓG 
MPZP 

powierzchnia opracowania 12110,00  100  
powierzchnia zabudowy projektowana 195,86   
powierzchnia zabudowy łącznie 1625,74 13,43 max. 50% 
powierzchnia utwardzona projektowana 197,93   
powierzchnia utwardzona łącznie 689,60   
powierzchnia boiska istniejącego (nawierzchnia 
syntetyczna) 

618,12   

powierzchnia biologicznie czynna 9176,54 75,77 min. 25% 
 
 

4. Wpis do rejestru zabytków  

Wpis nr 117 do gminnej ewidencji zabytków budynku Zespołu szkolnego z 1815r., rozbudowanego w 
1910r. 
 

5. Wpływ eksploatacji górniczej  

Nie dotyczy. 
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6. Ochrona środowiska 

Przedmiotowa inwestycja nie wpływa w sposób znaczący na środowisko. Dodatkowe informacje na temat 
ochrony środowiska zawarte zostały w części charakterystyka energetyczna. 
 

7. Istniej ące zagospodarowanie terenu 

Teren planowanej inwestycji wchodzi w skład funkcjonującego Zespołu Szkół w Laskach im. Jana Pawła 
II. Na działce nr 447/4 i 447/3, w jej północno- zachodniej części, przy ul. Szkolnej, znajduje się budynek 
przedszkola i szkoły podstawowej, wraz z sąsiadującym, ogrodzonym placem zabaw dla dzieci oraz 
boiskiem wielofunkcyjnym z nawierzchnią syntetyczną (za budynkiem istniejącym, we wschodniej części 
działki). Najstarsza część budynku częściowo nie jest obecnie użytkowana, z uwagi na niezadowalający 
stan techniczny. Została ona przeznaczona do remontu i adaptacji na funkcje przedszkolne, w powiązaniu 
z budynkiem projektowanym. 
Od strony ul. Szkolnej znajdują się dwa istniejące wjazdy na teren Zespołu szkół. 
Od strony ul. Lipowej, w południowo- zachodniej części działki nr 447/4 znajduje się budynek mieszczący 
szkołę podstawową i gimnazjum, a w części południowo- wschodniej boisko o nawierzchni trawiastej. 
Elementy te są powiązane, poprzez system ciągów pieszo- jezdnych, z budynkiem mieszczącym funkcje 
szkolno- przedszkolne, znajdują się jednak poza zakresem niniejszego opracowania. Szczegółowy 
przebieg granicy opracowania zgodnie z rysunkiem Projektu zagospodarowania terenu. 
Obszar opracowania jest praktycznie płaski z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim. Występują na 
nim nasadzenia w postaci drzew i krzewów.  
Na terenie przyległym do działki przeznaczonej pod budowę obiektu występują następujące ważniejsze 
elementy infrastruktury technicznej: 
− lokalne uzbrojenie terenu – sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna niskiego 

napięcia, sieć teletechniczna; 
 
UWAGA. Dla wszystkich elementów infrastruktury tech nicznej nale ży zachowywa ć przepisowe 
strefy ochronne, m.in. od układu komunikacyjnego, p rojektowanej infrastruktury technicznej, 
zieleni niskiej, średniej i wysokiej, okre ślone w niniejszej dokumentacji oraz przepisach 
szczegółowych. 
 

8. Roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych 

Na terenie projektowanej inwestycji planuje się rozbiórkę parterowego budynku gospodarczego o 
powierzchni zabudowy (23,7m2) oraz częściową rozbiórkę fragmentów ogrodzenia kolidujących z 
projektowaną inwestycją. 
Nowoprojektowana część przedszkolna koliduje ponadto z istniejącym placem zabaw dla dzieci, który 
przeznaczono do demontażu i przeniesienia od południowej strony obiektu, w rozbiciu na dwa mniejsze 
place dedykowane innej grupie wiekowej każdy, powiązaniu z projektowanym tarasem i komunikacją 
pieszą. 
 

9. Zmiana przeznaczenia z gruntów rolnych i le śnych 

Przedmiotowy teren nie wymaga zmiany jego przeznaczenia z gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne. 
 

10. Wycinka zieleni 

Planuje się wycinkę kolidujących z planowaną inwestycją drzew, a także krzewów w zakresie 
niezbędnym do realizacji planowanej inwestycji. 
Drzewa przewidziane do wycinki- zgodnie z oznaczeniami z rysunku Projektu Zagospodarowania  
Terenu. 
 
Lp. Gatunek Obwód [cm] 
1. Tilia Cordata 200 
2. Fraxinus excelsior 190 
3. Prunus avium 118 
4a Juglans nigra 55 
4b Juglans nigra 70 
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B. OPIS TECHNICZNY – ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

1. Zakres rzeczowy inwestycji 

Do zakresu rzeczowego zagospodarowania terenu budowy Przedszkola dwuoddziałowego w Laskach 
wchodzą następujące ważniejsze elementy inwestycyjne (szczegółowy zakres wg części branżowych 
projektu): 

− ciągi pieszo – jezdne obsługujące budynek oraz parking na pięć miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych, w tym 1 miejsce dla niepełnosprawnego 

− dojazd dla samochodów obsługi technicznej (zaplecze kuchenne), 
− taras, 
− budynek Przedszkola dwuoddziałowego, 
− elementy małej architektury: ławki, stojaki na rowery, 
− ogrodzenie terenu wraz z furtkami i bramami wjazdowymi, 
− przyłącza do projektowanego obiektu – przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, przyłącze 

energetyczne, 
− układ zieleni niskiej, 
− rozwiązanie niezbędnych kolizji projektowanych elementów z istniejącymi elementami uzbrojenia 

technicznego – zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej. 
 

2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Planuje się remont części budynku istniejącego i dobudowę do niego nowego budynku przedszkola. 
Projektowany obiekt, o kształcie zbliżonym do prostokąta, z niewielkim kwadratowym łącznikiem, 
usytuowano w taki sposób, aby sale zajęć były otwarte na stronę południową, zapewniając tym samym 
jak najlepsze doświetlenie pomieszczeń przebywania dzieci. Sale posiadają bezpośrednie wyjścia na 
taras na gruncie, zlokalizowany również od południa. 
 
Głównym wyzwaniem na etapie rozplanowania elementów przedszkola było stworzenie prostego i 
czytelnego układu funkcjonalnego w powiązaniu z elementami istniejącymi. 
 
Wejście główne do budynku przedszkola zlokalizowano w nowoprojektowanym łączniku od strony 
północnej, w powiązaniu z projektowanym wzdłuż ul. Szkolnej parkingiem. Z łącznika możliwe jest 
również wyjście na ogrodzony teren przedszkola, na usytuowane od południa place zabaw.  
Wejście istniejące w północnej elewacji budynku zabytkowego, adaptowanego na funkcje przedszkolne, 
będzie pełnić funkcję pomocniczą oraz ewakuacyjną, planuje się je również powiązać z projektowanym 
parkingiem oraz komunikacją istniejącą. Wejście istniejące we wschodniej elewacji budynku istniejącego 
będzie stanowić przejście do łącznika i umożliwi skomunikowanie budynku istniejącego z projektowanym. 
We wschodniej elewacji budynku nowoprojektowanego planuje się wejście personalne do części 
mieszczącej zaplecze żywieniowe, w powiązaniu z dojazdem technicznym dla dostaw i obsługi zaplecza. 
Miejsca postojowe dla samochodów osobowych zlokalizowano wzdłuż ul. Szkolnej, w północnej części 
obszaru opracowania. Zaprojektowano pięć miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 
jedno miejsce dla niepełnosprawnego. Dodatkowym elementem jest dojazd zakończony placem 
manewrowym dla pojazdów obsługi technicznej budynku o wymiarach ok. 10,5x10 m.  
Uzupełnienie budynku stanowi zieleń niska. 

Materiały kształtujące teren wokół budynku przedszkola to: kostka betonowa, zieleń naturalna. 

Elementy małej architektury: ławki, kosze na drobne odpady komunalne, itp. – szczegóły doboru wg PW; 
 
Planuje się następujące prace terenowe: 
− prace rozbiórkowe budynku gospodarczego, części istniejącego ogrodzenia, demontaż wyposażenia 

istniejącego placu zabaw; 
− prace ziemne związane z niwelacją terenu na potrzeby budowlanych obiektów i infrastruktury 

drogowej i technicznej; 
− prace budowlane układu komunikacji pieszej i kołowej wraz z parkingiem dla samochodów i placem 

manewrowym dla pojazdów obsługi technicznej; 
− prace instalacyjne. 
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Planuje się ogrodzenie terenu płotem z siatki stalowej ocynkowanej ogniowo - powlekanej składającej się 
z następujących elementów: 
- siatka ogrodzeniowa z drutu fi 2,5 mm i wymiarach oczka 65x65 mm – wys. ogrodzenia 1,5 m.  
- słupków stalowych ocynkowanych średnicy zewnętrznej fi 42,4 mm i grubości ścianki równej 1,5 mm. 
Wyposażone są w otwory lub zaczepy montażowe oraz systemowe uchwyty mocujące. 
- fundamentowanie słupków wg systemu dostawcy; 
- podmurówki betonowej prefabrykowanej wg systemu dostawcy. 
 
Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z zapis ami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

3. Zgodno ść z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenneg o 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Trzcinica nr XXXIV/201/06 z dnia 31.03.2006r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski– przeznaczeniem obszaru opracowania 
jest zabudowa usługowa, oznaczona na rysunkach planu jako 1.U6; 27.MN1 oraz częściowo 1.U5. 

Analiza zgodno ści poszczególnych elementów przestrzennych z zapisa mi w/w planu w zakresie: 
• Ustaleń ogólnych  

- Zachowano maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 3,0 m od linii rozgraniczającej 
ulicy KDD4 (ul. Szkolna). 
 

• Zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wska źników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenó w: 

− Zaprojektowano dachy wielospadowe ze spadkiem odpowiednio 26° i 44° (nachylenie połaci 
dachowych winno się mieścić w granicach 25°- 45°);  

− Wysokość budynku liczona od powierzchni terenu do kalenicy nie przekracza 8m i wynosi 
odpowiednio 4,55m i 6,52m; 
 
• Zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

− Inwestycja znajduje się w obrębie strefy podstawowej ochrony konserwatorskiej, w związku z 
powyższym obiekt o wartościach zabytkowych planuje się poddać restauracji i modernizacji 
technicznej; 

− Inwestycja znajduje się w obrębie strefy ochrony archeologicznej, w związku z powyższym w 
przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania 
wykopaliskowe; 

− Inwestycja znajduje się w obrębie strefy ochronnej od cmentarza w odległości 150,0m i przeznaczenie 
projektowanego obiektu jest zgodne z ustaleniami mpzp (zakaz lokalizacji studni, nowych budynków 
mieszkalnych, zakładów żywienia zbiorowego, usług związanych z produkcją i magazynowaniem 
artykułów spożywczych bez podłączenia do sieci wodociągowej.). 
 

4. Warunki gruntowo – wodne 

W październiku 2014 r. została opracowana „Opinia geotechniczna ustalająca geotechniczne warunki 
posadowienia dla rozbudowy przedszkola przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Laskach. Działka nr 
447/3 i 447/4.” wykonana przez JAF- GEOTECHNIKA z Trzcinicy, opracowana przez mgr inż. Katarzynę 
Kręcisz. 
Na przedmiotowym terenie dominuje kompleks gruntów niespoistych, w postaci: 
Piasków drobnych (Pd); Piasków średnich (Ps) lokalnie zaglinionych, z wkładkami Pyłu (P); Pyłu 
piaszczystego i Żwiru (Pp, Ż), przewarstwione Piaskiem gliniastym (Pg). Grunty te występują w stanie 
średnio zagęszczonym, zagęszczonym i bardzo zagęszczonym, w stopniu zagęszczenia ID mieszczącym 
się w zakresie: ID>0,61. Charakterystycznym jest wzrost stopnia zagęszczenia wraz z głębokością. 
Podłoże gruntowe miejscowo również budują osady spoiste, w postaci: Piasków gliniastych (Pg), Glin 
(G), Glin piaszczystych (Gp). Grunty te występują w stanie twardoplastycznym (tpl). Charakteryzują się 
stopniem plastyczności wynoszącym: 0,00<IL<0,25. 
Warstwy geotechniczne 
Podziału gruntów podłoża na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na podstawie analizy 
makroskopowej, stosując normy: PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów, PN-81/B-03020. Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli.  
Do klasyfikacji gruntów wykorzystano materiały archiwalne i aktualne wiercenia uzupełniające. 
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Ich podział przedstawia się następująco: 
GRUNTY MAŁO SPOISTE, ŚREDNIO SPOISTE - Warstwa geotechniczna B2 – grunty mało spoiste, 
średnio spoiste  i zwi ęzło spoiste w stanie  twardoplastycznym. Grupa  konsolidacji „B”  
- Grunty mało spoiste: piaski gliniaste (Pg), 
- Grunty średnio spoiste: gliny (G), gliny piaszczyste (Gp). 
W stopniu plastyczności 0,00<IL<0,25. Przyjęto średni parametr IL: 0,15 
GRUNTY NIESPOISTE- Warstwa geotechniczna II – grunty niespoiste średnioziarniste  w stanie 
bardzo zag ęszczonym  
- Piaski średnie (Ps), w stopniu zagęszczenia ID>0,80. 
Warstwa geotechniczna IIa – grunty niespoiste średnioziarniste w stanie zag ęszczonym 
- Piaski średnie (Ps), w stopniu zagęszczenia 0,68 <ID< 0,80. Przyjęto parametr przewodni ID=0,75. 
Warstwa geotechniczna III – grunty niespoiste drobn oziarniste w stanie bardzo zag ęszczonym 
- Piaski drobne (Pd), w stopniu zagęszczenia ID>0,80. 
Warstwa geotechniczna IIIa – grunty niespoiste drob noziarniste w stanie zag ęszczonym 
- Piaski drobne (Pd), w stopniu zagęszczenia 0,68 <ID< 0,80. Przyjęto parametr przewodni ID=0,75. 
Warstwa geotechniczna IIIb – grunty niespoiste drob noziarniste w stanie średnio zag ęszczonym 
Piaski drobne (Pd) 0,33<ID< 0,67, w tym: 
- IIIb1 dla ID z przedziału wielkości – 0,60 <ID< 0,67. 
 
WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 
Podczas prowadzonych prac, do głębokości wykonanych wierceń, nie stwierdzono występowania 
poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Dokonano oceny przepuszczalności gruntów spoistych budujących obszar badań: 
- dla piasków średnich : k = 1,11 × 10-4 m/s. 
- dla piasków drobnych : k = 4,58 × 10-5 m/s. 
Zgodnie z powyższym, grunty występujące na badanym terenie charakteryzują się średnią 
przepuszczalnością. 
 
WNIOSKI 
- Na badanym terenie podłoże gruntowe rozpoznano pięcioma otworami geotechnicznymi do głębokości 
5,0 m p.p.t. Teren objęty badaniami budują utwory czwartorzędowe, starsze - epoki plejstocenu oraz 
młodsze - epoki holocenu (gleby). 
Utwory plejstoceńskie reprezentowane są przez utwory lodowcowe Gliny zwałowe (zalegają w przedziale 
głębokości min. 1,6 m p.p.t. (O-5), natomiast max. 5,0 m p.p.t. (O-3)), powstałej w czasie zlodowacenia 
środkowopolskiego (zlodowacenia Warty), oraz utwory wodnolodowcowe: Piaski i Żwiry (zalegają w 
przedziale głębokości min. 0,0 m p.p.t. (O-1 i O-4), natomiast max. 3,7 m p.p.t. (O-1)). 
Opisane wyżej utwory (Otwór: O-2, O-3 i O-5) przykrywa warstwa gleby o miąższości 0,20 - 0,50 m 
- Podczas prowadzonych prac, do głębokości wykonanych wierceń, nie stwierdzono występowania 
poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
- Pod względem geotechnicznym grunty podłoża wykazują niewielkie zróżnicowanie. 
W przypuszczalnym poziomie posadowienia poniżej strefy przemarzania (h>0,8 m) występują grunty 
niespoiste w postaci Piasków drobnych w stanie średnio zagęszczonym (szg) przy średnim stopniu 
zagęszczenia ID wynoszącym 0,65 i w stanie zagęszczonym (zg) przy średnim stopniu zagęszczenia ID 
wynoszącym 0,75. Grunty te stanowią nośne podłoże dla bezpośredniego posadowienia fundamentów 
projektowanego obiektu. 
- Badania geotechniczne, wykonane pod planowaną rozbudowę budynku przedszkola, wykazały prostą 
budowę geologiczną i stabilne, przewidywalne warunki wodne. Parametry geotechniczne gruntów 
należy uznać za jednorodne. Zgodnie z powyższym warunki gruntowo-wodne określono jako proste. 
Wg „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 
463)’’) dla projektowanego obiektu sugeruje się I kategori ę geotechniczn ą. 

 
 

5. Sposób zagospodarowania wód deszczowych  

Z uwagi na fakt, iż w obrębie projektowanej inwestycji brak jest kanalizacji deszczowej,  wody opadowe 
zagospodarowano na powierzchni przedmiotowej działki. Wszystkie nawierzchnie utwardzone projektuje 
się jako przepuszczalne dla wody, a wody opadowe z dachu kieruje się na łoża żwirowe wokół budynku. 
Przyjęta strategia nie narusza stosunków gruntowo – wodnych i nie ingeruje w wody podziemne.  
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6. Warunki u żytkowania budynków przez osoby niepełnosprawne 

Obiekt dostosowany jest do użytku przez osoby niepełnosprawne – odpowiednie zaprojektowanie 
głównej, nowoprojektowanej strefy wejściowej, umożliwiające dostanie się do wnętrza budynku z poziomu 
terenu czyni kompleks dostępnym i przyjaznym. Ciągi piesze posiadają nawierzchnię przystosowaną dla 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
W budynku znajduje się toaleta ogólnodostępna przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a 
na drogach komunikacji ogólnej nie projektuje się progów. 
 

7. Gospodarka odpadami 

Na działce kompleksu szkolnego znajduje się istniejące miejsce gromadzenia odpadków stałych. 
Uwaga: Pozostałe odpady, w tym niebezpieczne, powstałe w wyniku eksploatacji urządzeń i sprzętu, 
napraw oraz prac budowlanych należy magazynować oraz zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
W miejscach publicznych, zwłaszcza w obrębie strefy wejściowej, wzdłuż głównych ciągów pieszych, 
należy zlokalizować kosze uliczne na drobne odpady komunalne o pojemności od 10 do 60 litrów, 
wykonane z materiału niepalnego.  
Właściciel nieruchomości, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku na terenie posiadanej 
nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
8. Zgodno ść z obowi ązującymi przepisami. 

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z przepisami 
szczegółowymi. 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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C. OPIS TECHNICZNY – DROGI 
 

1. Stan istniej ący 

Obecnie teren na działkach nr 447/3 i 447/4  jest częściowo zagospodarowany: istniejące przedszkole, 
boiska sportowe, nawierzchnie drogowe.  
 

2. Roboty wyprzedzaj ące 

Nawierzchnie dróg, placów manewrowych, miejsc postojowych i chodników będą wykonane po 
wbudowaniu sieci podziemnych, budynków i po ukształtowaniu terenu. 
 

3. Obsługa komunikacyjna planowanej inwestycji 

Teren inwestycji posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Szkolna – dz. nr 446) poprzez 
projektowany zjazd. Zjazdem odbywać się będzie wjazd i wyjazd samochodów dostawczych 
obsługujących projektowaną inwestycję.  
 

4. Miejsca parkingowe 

Zaprojektowano cztery miejsca postojowe o wym. 2,5×5,0 m i jedno miejsce postojowe o wymiarach 
3,6×5,0 (dla niepełnosprawnych).  Drogę manewrową stanowić będzie u;. Szkolna i pas nawierzchni o 
łącznej szerokości 5,0 m. Nawierzchnię miejsc postojowych stanowić będzie kostka betonowa typu 
Behaton gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm i kruszywie łamanym 0/31,5 gr. 22 cm. 
Nawierzchnia obramowana będzie krawężnikiem betonowym wtopionym (h=2 cm) 
 

5. Rozwiązania komunikacyjne 

Zakres robót drogowych i wbudowania poszczególnych rodzajów nawierzchni pokazuje  rysunek Projekt 
zagospodarowania terenu i rysunek nr D01 Drogi i place. Plan sytuacyjny.  
Ukształtowanie w planie dostosowane zostało do projektu zagospodarowania terenu. Układ chodników 
dostosowany został do wejść do budynków i projektu architektonicznego. Jezdnia otrzymała szerokość 
3,80 m i zakończona została placem manewrowym. Nadano jej spadki poprzeczne jednostronne. 
Zaprojektowano drogę umożliwiającą dojazd i manewrowanie samochodów dostawczych. Projektuje się 
wykonanie dróg z kostki betonowej podpartych krawężnikiem betonowym; miejsc postojowych z z kostki 
betonowej oraz chodników z kostki betonowej podpartej obrzeżem betonowym. Pozostały teren stanowić 
będą trawniki. 
 

6. Szczegółowe rozwi ązanie sytuacyjne 

Rysunek nr D01 Drogi i place. Plan sytuacyjny przedstawia szczegółowe rozwiązanie sytuacyjne dróg i 
placów na terenie inwestycji, wymiary dróg i promienie łuków wyokrąglających. Na planie oznaczono 
zakres wbudowania poszczególnych nawierzchni i elementów odwodnienia oraz sposób podparcia 
krawędzi dróg.  
Wyróżniamy następujące nawierzchnie: 

• dróg i placów manewrowych z kostki betonowej 

• miejsc postojowych z kostki betonowej 

• chodników z kostki betonowej 

7. Ukształtowanie wysoko ściowe 

Ukształtowanie wysokościowe dostosowane zostało do istniejących rzędnych wysokościowych drogi 
zlokalizowanej na działce nr 446 (ul. Szkolna), istniejących rzędnych terenu i „zera” projektowanego i 
istniejącego budynku oraz tak aby sprawnie odprowadzać wodę opadową z nawierzchni utwardzonych i 
nie dopuścić do wlewania się wody do budynków. 
 

8. Odwodnienie 

Odwodnienie realizowane będzie przez układ następujących elementów: 
• pochyleń poprzecznych i podłużnych nawierzchni utwardzonych; 
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• odprowadzenia wody w trawniki. 
 
 

9. Warunki gruntowo-wodne 

Dane gruntowe przyjęto w oparciu o dokumentację wykonaną przez Jaf Geotechnika z Trzcinicy. 
Warunki wodne. 
Warunki wodne określono jako przecietne – wykop/nasyp < 1 m, poziom wody gruntowej na głębokości 
>2,0 m ppt. 
Grunty. 
Pod warstwą gleby o miąższości od 0 do 0,5 m, którą należy usunąć, zalegają piaski drobne, piaski 
średnie, glina.  
Określenie grupy no śności podło ża 
Na podstawie występujących w podłożu warunków gruntowo-wodnych zakwalifikowano podłoże do grupy 
nośności G4. W celu doprowadzenia podłoża nawierzchni do grupy nośności G1 wykonana zostanie pod 
konstrukcją nawierzchni warstwa z piasku stabilizowanego o następujących parametrach: 

• pod jezdnią        - grubości 25 cm i Rm=2,5 MPa, 

• pod chodnikami           - grubości 15 cm i Rm=1,5 MPa. 

 
10. Konstrukcja nawierzchni 

Dobór konstrukcji nawierzchni przeprowadzono według Załącznika do Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
Z uwagi na występowanie w podłożu gruntów wysadzinowych oraz bardzo zróżnicowany układ warstw 
geotechnicznych, przyjęto za konieczne wykonanie warstwy wzmacniającej na całej powierzchni 
przeznaczonej dla dróg i chodników.  
Podłoże gruntowe zakwalifikowano do grupy nośności G4. 
Kategoria ruchu – KR1 
Głębokość przemarzania hz=0,8 m 
Mrozoochronność podłoża nawierzchni: 

• KR 1: 0,60hz=0,48 m 

Nawierzchnia dróg i placów manewrowych - kostka bet onowa:   
• warstwa ścieralna – kostka betonowa typu Behaton gr. 8 cm; 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm 

• podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm; 

• warstwa wzmacniająca - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm; 

Nawierzchnia miejsc postojowych dla samochodów osob owych - kostka betonowa: 
• warstwa ścieralna – kostka betonowa typu Behaton gr. 8 cm; 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm 

• podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm; 

• warstwa wzmacniająca - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm; 

Stanowiska postojowe oznakowane zostaną poprzez malowanie lub wbudowanie rzędów kostki 
betonowej o kontrastowym kolorze. 
Chodniki, opaski          

• warstwa ścieralna – kostka betonowa gr. 8 cm; 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm 
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• podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm; 

• warstwa wzmacniająca - piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm; 

•  

Uwaga: 
Nośność podło ża (tj. warstwy wzmacniaj ącej), wyra żona wtórnym modułem odkształcenia E2, 
musi wynosi ć co najmniej E2=100 MPa dla nawierzchni drogowych o raz E2=80 MPa dla 
chodników. 
Zestawienie projektowanych nawierzchni: 

• Nawierzchnia dróg i placów manewrowych z kostki betonowej:    142,8 m2, 

• Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej:   88,0 m2, 

• Chodniki, opaski       166,0 m2, 

Szczegóły konstrukcji nawierzchni przedstawia rys nr: D02 Drogi i place. Przekroje konstrukcyjne. 

1.1.1.1 Zjazd 
 Zaprojektowano zjazd o następujących parametrach: 

• szerokość jezdni zjazdu 3,8 m, 

• pochylenie podłużne jezdni zjazdu 5 % (5m) w kierunku działki 446 (ul. Szkolna), 

• włączenie krawędzi zjazdu do krawędzi ul. Szkolnej wykonane łukami kołowymi o 
R=5,0 m.   

Nawierzchnię zjazdu stanowić będzie kostka betonowa typu Behaton gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 gr. 3 cm i kruszywie łamanym 0/31,5 gr. 22 cm. Nawierzchnia obramowana będzie 
krawężnikiem betonowym wtopionym (h=0-2 cm) Szczegóły konstrukcyjne wykonania zjazdu prezentuje 
rysunek nr D02. 
 

11. Kraw ężniki i obrze ża 

Zewnętrznym podparciem nawierzchni jezdni i miejsc postojowych będą krawężniki betonowe o 
wymiarach 15×30 cm i 15×22 cm posadowione na ławie z oporem z betonu C12/15. Wymiar ławy 
15×15+15×35 cm oraz 15×15+15×30 cm . Wysokość - światło krawężnika  h=0-12 cm.  
Zewnętrznym podparciem nawierzchni chodników będą obrzeża betonowe o wymiarach 8×30 cm 
posadowione na ławie z oporem z betonu C12/15. 
 

12. UWAGI 

Przed rozpoczęciem robót zweryfikować w terenie projektowane rzędne wysokościowe nawierzchni w 
odniesieniu do rzędnych poziomu podjazdu do budynku i rzędnych istniejącej nawierzchni. 
Roboty ziemne prowadzić pod nadzorem służb operatorów sieci uzbrojenia terenu – w miejscu zbliżeń do 
sieci roboty ziemne wykonywać ręcznie. 
 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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D. INSTALACJE SANITARNE ZEWN ĘTRZNE 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie inwestora  
• Obowiązujące normy i przepisy 
• Wytyczne Inwestora 
• Otrzymane zapewnienia i warunki odprowadzenia ścieków 
• Kserokopie uzgodnień z właściwymi organami miejskimi 
• Wymagania programu „LEMUR” 
• Uzgodnienia międzybranżowe 

 
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest projekt  budowlany branży sanitarnej dla projektowanego przedszkola 2 – 
oddziałowego w miejscowości Laski. Zakres projektu obejmuje 

• Przyłącze wody 
• Instalacja wewnętrzna i zewnętrzna kanalizacji sanitarnej 
• Instalacja wewnętrzna i zewnętrzna wody 
• Instalacja wentylacji 
• Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 
• Instalacja zewnętrzna ciepłownicza 

 
3. PRZYŁĄCZA I INSTALACJE ZEWN ĘTRZNE 

 
PRZYŁĄCZE i INSTALACJA ZEWN ĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Ścieki bytowe zgodnie z zapewnieniem odbioru ścieków oraz warunkami przyłączenia do sieci 
kanalizacyjnej wydanymi przez Urząd Gminy w Trzcinicy z dnia 12.11.2014 odprowadzone zostaną do 
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 w ulicy Szkolnej, dz. nr 446. 
Maksymalna ilość ścieków Q= 6,64 m3/dobę. 
Na działce Inwestora znajduje się istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej. Projektuje się podłączenie 
zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącej na przyłączu studni Si, sprawdzenie stanu 
technicznego istniejącego przyłącza oraz ewentualne jego udrożnienie. 
Od studni Si rozprowadzona zostanie zewnętrzna instalacji kanalizacji do budynku. Zewnętrzna instalacja 
podziemna prowadzona będzie rurociągami PVC200 oraz PVC160 do istniejącej studni zabudowanej na 
terenie działki. W istniejącej studni Si należy nawiercić wiertnicą otwór o średnicy fi250 oraz fi200 i 
osadzić w nich na zaprawie wodoszczelnej tuleje ochronne PVC typ PS krótkie które stanowić będą  
przejścia szczelne umożliwiające montaż  rur projektowanych rurociągów PVC d=200 i d=160 mm kl.”S”  
SDR34,SN8 . 
Przewody kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rurociągów PVC SN8 ze ścianką litą. Na instalacji 
zewnętrznej zastosowano studnie niewłazowe z PVC o średnicy 425 mm  z włazem kl. D400. 
Studnie z rurociągami należy łączyć z zastosowaniem króćców dostudziennych. 
Studnie montować na podłożu z piasku o grubości 20cm zagęszczonym mechanicznie. 
Rurociągi w przyłączach układać na podsypce z piasku z zachowaniem spadku zgodnie z profilem 
stosując się również do wymagań producenta rur i studni dotyczących technologii zabudowy. 
Po ułożeniu oraz sporządzeniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej rurociąg należy zasypać 
warstwą piasku 20cm ponad grzbiet rury.  
Wykonane przyłącze należy zgłosić w stanie odkrytym do gestora sieci. Wykonawca przyłącza 
zobowiązany jest dołączyć inwentaryzację powykonawczą wykonaną w stanie odkrytym przez 
uprawnionego geodetę. 
 
PRZYŁĄCZE i INSTALACJA ZEWN ĘTRZNA WODY 

• Maksymalne Ilość wody  
• Socjalno - bytowe    1,15 dm3/s i 6,64 m3/dobę 
• na wewnętrzne cele p.poż.  2 hydranty wewnętrzne DN25 – 2dm3/s 
• na cele p.poż. w rejonie działki  10 dm3/s z hydrantu nadziemnego DN80 
• podlewanie zieleni   2,5 m3/dobę 
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Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wodnej wydanymi przez Urząd Gminy w Trzcinicy z dnia 
12.11.2014 zaprojektowano przyłączenie przyłącze zapewniające w/w zapotrzebowanie na wodę. 
W związku z tym, że średnica istniejącego (DN32) przyłącza jest niewystarczająca do pokrycia 
projektowanego zapotrzebowania zaprojektowano jego wymianę na przyłącze (PE63). 
W obrębie działki gminnej trasa przebiegu przyłącza będzie bez zmian. W obrębie działki Inwestora 
zaprojektowano nieznaczne modyfikacje jego przebiegu. 
 
Połączenie z istniejącą siecią wodociągową w110 należy wykonać poprzez opasko - nawiertkę 110/2” 
PN16 wraz z zasuwą  wykonaniu zabudowy krótkiej F-4 oraz z obudową teleskopową i skrzynką do 
zasuw z napisem „woda”. Skrzynkę do zasuw zabezpieczyć obudową krążkiem żelbetowym wymiary 
zgodnie z rysunkiem SZ-01. Trzpień zasuwy powinien się znajdować 20-25 cm poniżej powierzchni 
terenu.  
Montowaną armaturę oznakować zgodnie z normą PN-86/B-09700. 
Przyłącze należy prowadzić rurociągami PE100 de63mm PN16 łączonych przez zgrzewanie. 
Zestaw wodomierzowy zaprojektowano w pomieszczeniu 0.03 (toleta ogólnodostępna) w zamykanej 
szafce na wysokości 0,5m nad posadzką. 
Dobrano wodomierz : DN32 ( qnom=10,0 m3/h ; qmax=12,5 m3/h; qmin=0,16m3/h) lub równoważny 

Sprawdzenie doboru wodomierza : 

qsekbytowe = 1,15 l/s = 4,14 m3/h 
qsekpożarowe = 2,0 l/s = 7,20 m3/h 
 
qw= 2 x qsekbytowe= 2,30 l/s = 8,28 m3/h 

qmax = 12,5 m3/h - maksymalny roboczy strumie ń dobranego wodomierza (wg DTR producenta)  
qw ≤ qmax���� warunek spełniony  
qsek  ≤ 0,5*qmax  = 0,5*12,5 = 6,25 m3/h  ���� warunek spełniony  

DN= 32mm ≤ PEHD63x5,8� warunek spełniony 
Nominalna strata ciśnienia na wodomierzu h= 1,00 mH2O 
 
Pomiar wody w przypadku przepływu pożarowego 
q ppoż = qsekpożarowe +0,15 qsekbytowe = 2,17 l/s = 7,82 m3/h 

qppo ż ≤ qmax���� warunek spełniony  
 
Za armaturą odcinającą zaprojektowano zawór antyskażeniowy DN32 klasy BA  
 
Dodatkowo do celów ppoż. zaprojektowano węzeł hydrantowy zlokalizowany przy granicy działki zgodnie 
z częścią rysunkową. Podłączenie hydrantu przewodami żeliwnymi DN80 wraz z zasuwą żeliwną, 
kolumną teleskopową, obudową i skrzynką do zasuw. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej 
wykonać na trójnik żeliwny 100/80, łącznikami RK (rurowo kołnierzowymi) oraz tuleją kołnierzową od 
strony hydrantu. Podłączenie hydrantu wykonać zgodnie z częścią rysunkową. 
 
Rurociąg w wykopie należy układać na podłożu z piasku o grubości min. 20 cm mechanicznie 
utwardzonym. 
Po ułożeniu rury przysypać warstwą piasku grubości 30 cm i na niej ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru 
niebiesko-białego szer. 20 cm z zatopioną wkładką metalową. 
Końcówki taśmy należy wprowadzić do skrzynek zasuw. 
Zasuwę oraz skrzynkę do zasuw zabezpieczyć przed osiadaniem blokiem oporowym i krążkiem 
żelbetowym. 
Przy układaniu rur należy zwrócić uwagę by linia napisów znalazła się na górnej części układanej rury, co 
w razie potrzeby zapewni identyfikację. 
 
Wszystkie rury i armatura zastosowane przy budowie projektowanego przyłącza musza posiadać atest 
producenta, decyzję Państwowego Zakładu Higieny oraz aprobatę techniczną COBRTI-INSTAL 
Warszawa. 
Bezwzględnie wymagany jest certyfikat ISO dla montowanych kształtek elektrooporowych. 
Próbę szczelności należy wykonać na ciśnienie robocze 1,0 MPa po uprzednim rozparciu rurociągów w 
miejscach tego wymagających i zasypaniu części rurociągu z wyjątkiem połączeń, które powinny być 
widoczne podczas próby. 
Próbę należy wykonać z ogólnymi zasadami, które określa norma PN-B-10725. 
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Po próbie należy przeprowadzić płukanie rurociągu, a następnie dezynfekcję wodnym roztworem 
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji 24 h. 
Po usunięciu roztworu dezynfekcyjnego przyłącze ponownie przepłukać wodą wodociągową. 
Próbkę do badania po dezynfekcji pobrać może tylko upoważniony pracownik Stacji Sanitarno 
Epidemiologicznej. 
Przyłącze wykona dostawca wody lub zakład koncesjonowany. Wykonane przyłącze należy zgłosić w 
stanie odkrytym do odbioru do gestora sieci. Wykonawca przyłącza zobowiązany jest dołączyć 
inwentaryzację powykonawczą wykonaną w stanie odkrytym przez uprawnionego geodetę. 
 

4. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA CIEPŁOWNICZA 

Na cele projektowanego obiektu oraz obiektu sąsiadującego zaprojektowano zewnętrzną instalację 
ciepłowniczą preizolowaną. Instalacja zasilana będzie z istniejącej lokalnej kotłowni węglowej znajdującej 
się na działce inwestora. Zaprojektowano rurociągi preizolowane „giętkie” pojedyncze PB 2x DN 
65/160mm; p=10 bar. Zaprojektowano rurociągi w zwoju (min. długość zwoju L=150m. Robocza 
temperatura pracy tmax=95°C. Ruroci ągi doprowadzone zostaną z istniejącej kotłowni (poza zakresem 
opracowani) do pomieszczenia technicznego w projektowanym budynku. 
 

5. OGÓLNE WYTYCZNE BHP 

Zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa eksploatacji i 
posiadać niezbędne atesty, znak bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo certyfikacji lub dopuszczenia 
do stosowania. 
Budynek, jego wyposażenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z 
następującymi aktami prawnymi: 
Montaż rurociągów i urządzeń musi był prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia 
Załoga obsługująca i konserwująca projektowane instalacje oraz urządzenia powinna być przeszkolona 
pod względem BHP. 
 

6. UWAGI KOŃCOWE 

Przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej należy poddać odbiorowi technicznemu przy udziale 
przedstawicieli dostawców mediów. 
Całość robót należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
instalacyjnych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz wytycznymi MSK „AQUALIFT” Sp z o.o. w 
Międzychodzie. 
Roboty prowadzić pod nadzorem technicznym sprawowanym przez uprawnione do tego osoby  
1. Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

instrukcją montażu producentów urządzeń.  
2.   Zastosowanie innych urządzeń i materiałów do uzgodnienia z projektantem. 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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E. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWN ĘTRZNE 

 
1. Przedmiot opracowania 

Opracowanie stanowi projekt zagospodarowania terenu w zakresie sieci elektrycznych. 
 

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o: 
- warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 
- plan zagospodarowania terenu (1:500), 
- uzgodnienia międzybranżowe, 
- obowiązujące przepisy i normy. 

 
3. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje: 

- podłączenie obiektu do sieci energetycznej – WLZ od złącza kablowego do tablicy głównej RG, 
 

4. Opis szczegółowy 

4.1. Opis projektu 

Budynek przedszkolny 2-oddziałowy położony w miejscowości Laski przy ul. Lipowej 34 składający się 
dwóch części tj. nowoprojektowanej części budynku wraz z łącznikiem oraz przebudowywanej części 
istniejącego budynku przeprojektowanego na potrzeby i wymogi przyszłego przedszkola. W części 
budynku istniejącego zaprojektowano jedną klatkę schodową z wejściem na poddasze techniczne.  
Nowoprojektowany budynek oraz część istniejącego przeprojektowanego budynku zostanie zasilona z 
nowego miejsca zasilania podanego w warunkach przyłączenia obiektu. Zabudowa zasilającego złącza 
kablowo-pomiarowego zgodnie z wydanymi warunkami jest w gestii Energa Operator. Przed ułożeniem 
kabla zasilającego WLZ potwierdzić ostateczną lokalizację złącza zasilającego ZK posadowionego 
wzdłuż granicy działki z zakładem energetycznym. Istniejąca część budynku nie podlegająca 
przebudowie i jej dotychczasowy sposób zasilenia jest poza powyższym opracowaniem. 
 

4.2. Zasilanie obiektu do sieci energetycznej 

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowany budynek zasilony zostanie z zaprojektowanego 
złącza kablowego - pomiarowego ZK zabudowanego przy linii rozgraniczającej działkę od strony drogi 
dojazdowej po stronie działki wg odrębnego opracowania ENERGA Operator znak warunków: 
P/14/048905 z dnia 24.11.2014r. Od złącza kablowego do rozdzielni głównej RG budynku należy 
wykonać WLZ kablem typu YKYżo 5x120mm² 0,6/1kV. Rozdzielnice główne RG zlokalizowana w 
wiatrołapie budynku pomieszczenie nr A0.01.  
Linie kablową zasilającą WLZ układać w ziemi na głębokości min. 0,7m. Pod i na kabel nasypać warstwę 
piasku o grubości po 10cm, a na wysokości 25cm od dolnej krawędzi kabla ułożyć na całej długości trasy 
folię ochronną koloru niebieskiego. Grubość folii powinna być nie mniejsza niż 0,3mm. Krawędź 
zastosowanej folii powinna wystawać co najmniej 50mm poza zewnętrzną krawędź ułożonego kabla. 
Linię kablową w miejscach kolizyjnych z innymi sieciami lub drogą wewnętrzną/ chodnikiem układać w 
rurach ochronnych np. HDPE110 w ziemi na głębokości min. 0,7m. Wszystkie opisane na PZT długości 
rur ochronnych obejmują ich zapas po obu stronach min. 0,5m. Końce rur ochronnych należy 
zabezpieczyć przed dostaniem się do środka wilgoci i zanieczyszczeń. Sam kabel opisywać stosując 
oznaczniki kablowe (opaski kablowe) informujące o rodzaju. Trasa ułożenia linii kablowej oraz rur 
ochronnych została pokazana na PZT. 
 Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji winny posiadać atest oraz być bez uszkodzeń 
mechanicznych które mogą powstać w czasie transportu i składowania. 
 Złącze kablowe i jego dobór jest poza powyższym opracowaniem dokumentacji projektowej.  
 

5. Uwagi ko ńcowe 

- Jako dodatkową ochronę przed porażeniem przewiduje się samoczynne wyłączanie zasilania. 
- Wszelkie prace budowlane związane z wykonaniem zagospodarowania i uzbrojenia terenu 

należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem "Warunków Technicznych 
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Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych" – wytyczne ITB 2011r. oraz  odpowiednich 
zezwoleń/uzgodnień wydanych przez administratorów sieci i terenów sąsiednich. 

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej obsługi geodezyjnej oraz uzyskania 
odpowiednich zezwoleń, zgłoszeń i protokołów odbioru robót. 

- W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach 
technicznych należy porozumieć się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia 
sposobu rozwiązania technicznego. 

- Wszelkie roboty ziemne z uwagi na duże nasycenie sieciami podziemnymi należy wykonywać 
ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności (np. poprzez wykonywanie próbnych 
przekopów, wygrodzenie terenu taśmami PCV, ustawienie tablic ostrzegawczych, oświetlenie 
nocą). 

- Prace przy układaniu kabli, kanalizacji teletechnicznej należy prowadzić zgodnie z normami i 
przepisami: 

� norma N-SEP-E-004, 
� norma PN-76/E-05125, 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. 
� Norma ZN-96/TP-S.A.-004 „Telekomunikacyjne linie kablowe, zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

urządzeniami uzbrojenia podziemnego”. 
� Norma ZN-96/TP-S.A.-011 „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, ogólne wymagania 

techniczne”. 
� Norma ZN-96/TP-S.A.-012 „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. 

Wymagania i badania”. 
� Norma branżowa „Telekomunikacyjna sieci kablowe miejscowe, studnie kablowe, klasyfikacja i 

wymiary”. 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
 

A. OPIS TECHNICZNY – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PARAME TRY 
 

1. Temat opracowania 

Tematem opracowania jest dokumentacja architektoniczno – budowlana Przedszkola dwuoddziałowego 
przy ul. Lipowej 34 w miejscowości Laski, obejmujący adaptację części budynku istniejącego, budynek 
nowoprojektowany wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami. 
 

2. Lokalizacja 

Przedmiotowa inwestycja usytuowana została w zachodniej części miejscowości Laski, przy ul. Lipowej 
34, na działkach o numerach ewidencyjnych 447/3 (działka budowlana objęta całkowitym zakresem 
opracowania) i 447/4 (działka budowlana objęta fragmentarycznym zakresem opracowania) w obszarze 
graniczącym: 
− od strony północnej z ul. Szkolną; 
− od strony zachodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną; 
− od strony wschodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i polami uprawnymi; 
− od strony południowej z ul. Lipową. 
 

3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu b udowlanego 

3.1. Lokalizacja 

lokalizacja: 63-620 Laski 
adres: ul. Lipowa 34 
działka nr: 447/3, 447/4 

 
3.2. Charakterystyczne parametry 

powierzchnia zabudowy- budynek projektowany: 446,03 m2 
powierzchnia zabudowy- budynek remontowany: 138,20 m2 
powierzchnia użytkowa- budynek projektowany: 363,52 m2 
powierzchnia użytkowa- budynek remontowany: 104,26 m2 
kubatura netto: 2260,76 m3 
ilość kondygnacji nadziemnych/wszystkich: 1/1 
Wysokość budynku projektowanego: 4,55, 6,53m  
grupa wysokości budynku: niski [N] 
 

3.3. Zestawienie powierzchni 

 
Część nowa budynku 

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m2] Rodzaj posadzki 
A0.01 Wiatrołap 3,47 Wycieraczka systemowa 
A0.02 Foyer 27,12 Płytki gresowe 
A0.03 Wiatrołap 3,59 Wycieraczka systemowa 
A0.04 Przestrzeń rekreacyjna 35,57 Wykładzina linoleum 
A0.05 Jadalnia 35,05 Wykładzina linoleum 
A0.06 Wydawalnia  7,37 Płytki gresowe 
A0.07 Kuchnia 28,00 Płytki gresowe 
A0.08 Zmywalnia  7,27 Płytki gresowe 
A0.09 Pom. mycia termosów 4,06 Płytki gresowe 
A0.10 Komunikacja  12,83 Płytki gresowe 
A0.11 Wstępna obróbka 8,33 Płytki gresowe 
A0.12 Magazyn warzyw 5,05 Płytki gresowe 
A0.13 Magazyn spożywczy 8,23 Płytki gresowe 
A0.14 Pom. socjalne 7,64 Płytki gresowe 
A0.15 W.C. personelu 3,24 Płytki gresowe 
A0.16 Magazyn 5,79 Płytki gresowe 
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A0.17 Toaleta  16,69 Płytki gresowe 
A0.18 Sala zajęć 70,98 Wykładzina linoleum 
A0.19 Sala zajęć 65,74 Wykładzina linoleum 
A0.20 Toaleta  16,65 Płytki gresowe 
A0.21 Magazyn 5,61 Płytki gresowe 
Suma powierzchni pomieszcze ń 363,52  
 

Część istniej ąca budynku 

B0.01 Komunikacja1 8,71 Płytki gresowe 
B0.02 Komunikacja 2 13,47 Płytki gresowe 
B0.03 W.C. ogólnodostępne 4,42 Płytki gresowe 
B0.04 W.C. personelu 3,54 Płytki gresowe 
B0.05 Pomieszczenie gospodarcze 3,33 Płytki gresowe 
B0.06 Pielęgniarka/ Logopeda 16,37 Wykładzina linoleum 
B0.07 Administracja  10,82 Wykładzina linoleum 
B0.08 Pok. nauczycielski  10,32 Wykładzina linoleum 
B0.09 Pomieszczenie techniczne 16,00 Posadzka żywiczna 
B0.10 Komunikacja 3 7,03 Płytki gresowe 
B0.11 Klatka schodowa 10,37 Płytki gresowe 
Suma powierzchni pomieszcze ń 104,26  
 
 

3.4. Inne charakterystyczne parametry techniczne 

a. Bezpiecze ństwo po żarowe  

[wg Dz.U.02.Nr.75.Poz.690, Dz.U.03.Nr121.Poz1139, Dz.u.06.Nr80.Poz.563]: 
wg części Ochrona przeciwpożarowa 
 

b. Strefy po żarowe i oddzielenia przeciwpo żarowego 

wg części Ochrona przeciwpożarowa 
 

3.5. Dost ępno ść dla osób niepełnosprawnych 

Projektowany budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Odpowiednie zaprojektowanie głównej strefy wejściowej, umożliwiające dostanie się do wnętrza budynku 
z poziomu terenu  czyni obiekt dostępnym i przyjaznym. W obiekcie znajduje się pomieszczenie 
higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a na drogach komunikacji 
ogólnej nie projektuje się progów. 
 

3.6. Analiza geotechniczna 

Wg części - Projekt zagospodarowania terenu oraz części konstrukcyjnej. 
 

3.7. Sposób posadowienia 

Wg części konstrukcyjnej. 
 

4. Oświadczenie 

Niniejszy projekt budowlany mo że słu żyć dla celów realizacji inwestycji po jego zatwierdze niu i 
uzyskaniu pozwolenia na budow ę, jedynie ł ącznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w 
poszczególnych bran żach. 
Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z 
Ustaw ą nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (dz.U. nr 94.24.83). 
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo wą, obowi ązującymi przepisami 
techniczno – budowlanymi oraz normami i zostaje prz ekazany Zamawiaj ącemu w stanie pełnym. 
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B. ARCHITEKTURA 

 
1. Opis formy budynku 

Budynek o prostej formie, która jest wynikiem podporządkowania się zasadom projektowania dla 
budynków energooszczędnych. Ideą nadrzędną budynku jest dążenie do ograniczenia zużycia energii, co 
jest zgodne z globalnymi tendencjami. Atrakcyjność wizualna obiektu ma wynikać nie wyłącznie z 
zabiegów formalno-rzeźbiarskich, a głównie z założeń inżynierskich. Operowanie skromnym, logicznym 
językiem użytych środków ma stanowić o estetycznym i atrakcyjnym charakterze budynku. 
Forma części istniejącej budynku pozostaje bez zmian, planowany jest jedynie remont elewacji oraz 
wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną, dostosowaną do materiału na dachu 
przyległego budynku, będącego poza zakresem opracowania. 
Budynek o formie dostosowanej do obiektów sąsiadujących. Główna bryła o kształcie wydłużonego 
prostokąta, zwróconego krótszym bokiem w stronę ulicy Szkolnej, została przykryta zdublowanym 
dachem dwuspadowym, aby zachować skalę dostosowaną do budynków sąsiadujących, przy 
jednoczesnym optymalnym rozwiązaniu funkcjonalnym wnętrza. Zabieg ten pozwolił także na 
zmniejszenie rozpiętości dachu, dzięki czemu przy zastosowaniu dachu o spadku zbliżonym do 
nachylenia połaci budynków sąsiednich, ograniczono nieużytkową przestrzeń nadsufitową oraz wysokość 
kalenicy nowoprojektowanego budynku.  
Łącznik wiążący część nowoprojektowaną z adaptowanym budynkiem istniejącym jest usytuowany 
kalenicowo względem ul. Szkolnej, analogicznie jak przyległa do niego część zabytkowa, jednak z uwagi 
na to, iż projektowany budynek jest parterowy, jego wysokość jest mniejsza, co pozwala wizualnie 
oddzielić część nową od istniejącej. 
Z uwagi na wskazania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako pokrycie dachu 
planuje się czerwoną dachówkę ceramiczną karpiówkę. W celu zachowania spójnego charakteru 
budynków istniejącego i nowoprojektowanego zdecydowano się zastosować  te same materiały 
elewacyjne (tynk oraz płytki klinkierowe w strefie cokołowej), w zbliżonej kolorystyce odcieni beżowych, z 
akcentami (podkreślenie strefy wejściowej, strefy jadalni, wnęk z oknami sal zajęć na elewacji 
południowej).  
 

2. Rozwiązania funkcjonalne i technologiczne 

Budynek projektowany ( parterowy, nie podpiwniczony) -  w jego skład wchodzą:  
− część wejściowa- zlokalizowany w łączniku wiatrołap, dostępny zarówno od strony ul. Szkolnej, jak 
również od strony placów zabaw, z przyległymi blokami szatniowymi odrębnymi dla każdego z oddziałów 
przedszkolnych. Bezpośrednio z łącznika przechodzi się do holu rozprowadzającego dzieci do jadalni 
oraz sal zajęć.  
− blok żywieniowy - od strony ul. Szkolnej oraz dojazdu technicznego zlokalizowano pomieszczenia 
zaplecza kuchennego z niezależnym wejściem dla pracowników kuchni; od strony elewacji wschodniej 
znajduje się jadalnia, z możliwością powiększenia jej powierzchni o przyległy hol, poprzez otworzenie 
drzwi harmonijkowych.  
− część dydaktyczna - ze względu na potrzebę optymalnego doświetlenia południowym światłem sal 
zajęć, zlokalizowano ją w wysuniętej, południowej części bryły. Składa się z dwóch sal zajęć oraz części 
zapleczowej dostępnej z każdej z sal, mieszczącej blok higieniczno-sanitarny dla uczniów oraz 
magazynek. Z sal zajęć możliwe jest wyjście bezpośrednio na zlokalizowanym od strony południowej 
taras na gruncie, co daje możliwość prowadzenia zajęć częściowo na zewnątrz przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych. 
Budynek istniejący- parterowy, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym 
Parter zajmuje: 
− część administracyjna – mieści gabinet logopedy i pielęgniarki, pomieszczenie administracyjne wraz 
z pokojem nauczycielskim, a także sanitariaty- ogólnodostępny i pracowniczy, pomieszczenie 
gospodarcze, pomieszczenie techniczne oraz komunikację wiążącą część nowoprojektowaną z istniejącą 
i umożliwiającą przejście do budynku istniejącego będącego już poza zakresem niniejszego opracowania. 
Zachowano istniejące w elewacji północnej wejście do budynku oraz pomieszczenie klatki schodowej. 
Poddasze nieużytkowe ponad częścią istniejącą budynku zajmuje przestrzeń techniczna, w której obrębie 
zlokalizowano centrale wentylacyjne. 
 
Od strony południowej wprowadzono dodatkowo wnęki, mające na celu ochronę pomieszczeń przed 
nadmiernym nasłonecznieniem w okresie letnim. Dodatkowym elementem zacieniającym z możliwością 
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regulacji są żaluzje zewnętrzne sterowane ręcznie lub elektrycznie, ukryte w grubości izolacji, 
wyposażone w automatykę pogodową zapobiegającą zerwaniu żaluzji w okresie silnych podmuchów 
wiatru. 
 

3. Zakres planowanych prac w cz ęści istniej ącej 

 
Zakresem opracowania dla części istniejącej budynku jest adaptacja na potrzeby pomieszczeń 
administracyjnych oraz pomocniczych, stanowiących uzupełnienie dla funkcji zlokalizowanych w części 
nowoprojektowanej.  
Rodzaj głównych prac ogólnobudowlanychi: 
- demontaż i wymiana pokrycia dachowego na analogiczną dachówkę ceramiczną w kolorze czerwonym, 
wymiana orynnowania i rur spustowych; 
- naprawa, wzmocnienie i częściowa wymiana konstrukcji więźby dachowej l 
- naprawa, wzmocnienie i częściowa wymiana konstrukcji stropu  
- remont klatki schodowej; 
- demontaż części ścian działowych- zgodnie z częścią rysunkową; 
- wykonanie nowoprojektowanych ścian działowych, wydzielających nowe pomieszczenia; 
- demontaż części stolarki drzwiowej wewnętrznej w zakresie niezbędnym do dostosowania budynku do 
nowoprojektowanej funkcji oraz obowiązujących przepisów; 
- montaż nowoprojektowanych drzwi wewnętrznych; 
-  demontaż i wymiana stolarki okiennej; gabaryty i podziały okien zgodne z historycznymi; 
- demontaż i wymiana wewnętrznych instalacji, w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z 
przepisami funkcjonowania budynku; 
- demontaż i wymiana wewnętrznych okładzin ściennych i podłogowych; 
- demontaż i wymiana wewnętrznego wyposażenia sanitarnego, instalacyjnego, meblarskiego; 
- wzmocnienie konstrukcji południowo- wschodniego narożnika budynku, szczegóły wg wniosków 
zawartych w ekspertyzie technicznej stanu istniejącego budynku; 
- termomodernizacja elewacji i wykończenie elewacji jasnym tynkiem; 
- demontaż istniejących opasek z kostki betonowej wokół budynku, szczegóły wg zaleceń ekspertyzy 
technicznej stanu istniejącego budynku; 
- wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów budynku; 
- częściowa naprawa i wzmocnienie stropu między kondygnacją parteru a piwnicą, szczegóły wg 
wniosków zawartych w ekspertyzie technicznej stanu istniejącego budynku; 
 

4. Warunki u żytkowania, zało żenia programowe 

 
Budynek zaprojektowano dla 50 użytkowników ( dwie sale zajęć po 25 dzieci każda), oraz do 10 osób 
obsługi (opiekunowie, pracownicy zaplecza kuchennego).  
Zakłada się, że budynek będzie funkcjonował przez 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie. 
 

5. Wymagania dotycz ące Programu Priorytetowego Lemur 

 
Projektowany obiekt spełnia założenia Programu Priorytetowego Lemur – Energooszczędne Budynki 
Użyteczności Publicznej NFOŚiGW.  
Aby powyższe wymagania uzyskać niniejszy budynek jest projektowany jako wysoko-energooszczędny. 
Efekt energooszczędności został uzyskany poprzez zastosowanie szeregu istotnych rozwiązań: 
- odpowiedni kształt budynku; 
- orientacja dużych przeszkleń na południe; 
- wysoką izolacyjność cieplną wszystkich przegród i stolarki zewnętrznej; 
- eliminacja mostków cieplnych; 
- wysoka szczelność budynku; 
- wysokosprawny układ wentylacji z odzyskiem ciepła; 
- energooszczędne oświetlenie typu LED. 
 
 
Dla uzyskania stosownych parametrów wymagana jest dbałość o dobór materiałów i wykonanie detali w 
szczególni tych, które mają wpływ na parametry cieplne budynków. Na każdym etapie robót należy 
wykonywać dokumentacje fotograficzną potwierdzającą właściwe wykonanie detali. Budynek przed 
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ostatecznym wykończeniem powinien zostać poddany próbie szczelności przez certyfikowane jednostki 
metodą blowerdoor i uzyskać żądany wynik. Dlatego też podkreśla się wagę wykonania i uszczelnienia 
wszelkich elementów powłoki budynku z materiałów o stałych parametrach w czasie. W przypadku 
wykrycia nieszczelności należy określić nieszczelność i dokonać właściwych poprawek i następnie 
powtórzyć test szczelności.  
Należy wykonać również badanie termowizyjne potwierdzające brak mostków termicznych. 
Nadzór nad budową powinien być pełniony przez osoby posiadające doświadczenie w budownictwie 
pasywnym. 
 

6. Rozwiązania projektowe 

 
6.1. Fundamenty 

Zaprojektowano bezpośrednie posadowienie budynku – na ławach fundamentowych. Szczegółowe 
parametry posadowienia wg branży konstrukcyjnej. 
 

6.2. Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe (do poziomu izolacji przeciwwilgociowej, projektuje się jako murowane z bloczków 
betonowych M15 gr. 24 cm na zaprawie cementowej 3 MPa. Szczegółowe parametry wg branży 
konstukcyjnej. 
 

6.3. Ściany zewn ętrzne 

Wszystkie ściany zewnętrzne (od poziomu izolacji przeciwwilgociowej) projektuje się z bloczków z betonu 
komórkowego o współczynniku λ = 0,095 W/mK gr. 24 cm, np. YTONG ENERGO PP2/0,35, na zaprawie 
klejowej cienkospoinowej. Wszelkie ubytki w murze należy wypełnić systemową zaprawą przeznaczoną 
do uzupełnia ubytków w murze z betonu komórkowego. Zaprawa o współczynniku przewodzenia ciepła λ 
zbliżonym do parametrów muru z betonu komórkowego. 
 

6.4. Ściany wewn ętrzne no śne 

Ściany wewnętrzne pełniące rolę konstrukcji projektuje się z bloczków silikatowych E24 klasy M15 na 
zaprawie klejowej cienkospoinowej 3MPa.  
UWAGA: pierwsz ą warstw ę bloczków, na styku z izolacj ą termiczn ą podłogi na gruncie, nale ży 
wykona ć z bloczków termoizolacyjnych np. isomur o współczy nniku λ = 0,095 W/mK – 
analogicznie jak ściany zewn ętrznie. 
 

6.5. Ściany działowe 

Wszystkie ściany działowe projektuje się jako murowane z bloczków silikatowych gr. 12 cm na zaprawie 
klejowej cienkospoinowej. Posadowienie ścian działowych na płycie betonowej gr. 15 cm zbrojonej. 
UWAGA: pierwsz ą warstw ę bloczków, na styku z izolacj ą termiczn ą podłogi na gruncie, nale ży 
wykona ć z bloczków termio 
 

6.6. Nadpro ża 

Szczegóły wg branży konstrukcyjnej. 
 

6.7. Wieńce i podci ągi 

Szczegóły wg branży konstrukcyjnej. 
 

6.8. Stropy 

 Szczegóły wg branży konstrukcyjnej. 
 

6.9. Zestawienie układu warstw przegród pionowych i  poziomych 

 
Zgodnie z opisem na rysunkach. 
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6.10. Izolacje przeciwwilgociowe 

• Izolację pionową ścian fundamentowych wykonać dwoma warstwami dyspersyjnej masy asfaltowo – 
kauczukowej np. Dysperbit. Przed wykonaniem izolacji powierzchnię zagruntować roztworem 
adekwatnym podkładem gruntującym. 

 
• Izolację poziomą fundamentów i płyty żelbetowej na gruncie wykonać dwiema warstwami papy 

termozgrzewalnej. Izolację poziomą połączyć z izolacją pionową ścian – tworząc jedną 
nieprzerwalną membranę dla wilgoci, zapewnić fałd dylatacyjny w celu ochrony izolacji przed 
zerwaniem na skutek osiadania budynku. 

 
• Pod zabudowami wykonać paroizolację z folii polietylenowej gr. 0,3 mm przeciwdziałającą 

zawilgoceniu izolacji znajdującej się powyżej. 
 
• W pomieszczeniach mokrych pod płytki zastosować izolację wykonaną z dwóch warstw folii w płynie 

i taśmy uszczelniającej, zapewniającej pełną szczelność przegród przy uwzględnieniu potencjalnego 
ciśnienia wody i pary wodnej. 

 
• Dolna warstwa ścian z bloczków gazobetonowych wymaga impregnacji przeciwwilgociowej. 

 
• Wszystkie ściany budynku istniejącego należy osuszyć oraz odciąć od przenikania wilgoci 

wykonując izolację przeciwwilgociową metoda iniekcji krystalicznej. 
 

6.11. Izolacje termiczne 

• Izolację termiczną ścian fundamentowych wykonać z polistyrenu ekstrudowanego XPS o 
zamkniętokomórkowej budowie. Stosować płyty na zamek o grubości 15 cm. Współczynnik 
przewodzenia ciepła λ ≥ 0,031 W/mK. Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu ≥300kPa, 
nasiąkliwość przy długotrwałym zanurzeniu 0,30%. 

 
• Izolację termiczną ścian zewnętrznych wykonać ze styropianu grafitowego EPS 031 gr. 29-30 cm o 

współczynniku λ ≥ 0,031 W/mK. w strefie oddzielenia przeciwpożarowego należy użyć twardej wełny 
mineralnej o λ ≥ 0,035 W/mK., należy zagłębić i zaizolować kołki na 5cm. 

 
• Izolację termiczną podłogi na gruncie wykonać ze styropianu EPS 100-038 o gr. 25 cm. 

 
• Izolację termiczną stropodachu wykonać z płyt styropianowych EPS 100-038 o gr. 40-60 cm. Izolację 

układać płytami o gr. 5-20 cm warstwowo, tak aby łączenia płyt nie pokrywały się. Płyty kleić 
systemowym klejem do styropianu. 

 
• Izolację termiczną dachu wykonać z wełny mineralnej o λ ≥ 0,038 W/mK., wełnę szczelnie zamknąć 

wiatroizolacją od zewnątrz. 
 

• Dolna warstwa ścian z bloczków termobloczki np. typu isomur plus w celu zapewnienia ciągłości 
izolacji termicznej. 

 
6.12. Wykończenie zewn ętrzne 

• Jako warstwę licową elewacji zaprojektowano dekoracyjny tynk akrylowy drobnoziarnisty wierzchni w 
kolorze jasnym. Tynk paroprzepuszczalny, bardzo drobnoziarnisty, uziarnienie <1mm. Podstawowe 
składniki: dyspersja polimerowa, biel tytanowa, węglan wapnia, wypełniacze mineralne, wypełniacze 
silikatowe, woda, kalifaty, glikoeter, dodatki i środki konserwujące, dodatkowo użyto płytkę 
klinkierową wraz z narożnikami systemowymi o grubości ok. 1cm klejoną do termoizolacji wg 
rozwiązań systemowych - (rozwiązanie zapewnia brak mostków termicznych), fuga szara 
dopasowana do koloru okładziny o szerokości 0,8-1cm. 
 

• Dach pokryć dachówką ceramiczną karpiówką analogicznie jak budynek istniejący w kolorze 
naturalnym. 
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• W przyziemiu w miejscach bezpośredniego styku z gruntem należy powierzchnię tynku pokryć 
systemowym zabezpieczeniem hydrofobizującym, chroniącym przed wodą oraz brudem. 

 
• Parapety zewnętrzne i wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze 

szarym – montaż bez mostków termicznych. 
 

 
• Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55 mm. 

 
6.13. Wykończenie wewn ętrzne posadzek 

• W większości pomieszczeń jako bazę pod wykonanie posadzek zastosować jastrychy cementowe. 
W każdym pomieszczeniu jastrych zbroić przeciwskurczowo systemowym zbrojeniem. W 
pomieszczeniach, w których przewiduje się znaczne obciążenie posadzki (np. od urządzeń 
technicznych) należy dozbroić płytę posadzki oraz jastrych siatką stalową. Parametry jastrychu 
zgodne z wymogami obciążeniowymi oraz wymogami dla podłoży pod dany typ warstwy 
wykończeniowej. 

• W budynku istniejącym nad piwnicą wykonać nową podłogę pływającą renowacyjną w systemie np.  
fermacell, a w części na gruncie zdemontować stare warstwy i wykonać nowe analogiczne jak w 
budynku nowym. 

• Na poddaszu budynku istniejącego jako podłogę użyć płyty wiórowo-cementowe wpust grubości 
25mm 

 
• Jako wykończenie wewnętrzne posadzek sal, jadalni i części komunikacji zastosować wykładzinę 

linoleum gr. 2,5 mm . Wykładzinę układać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta wykładzin.  
 

Spawanie wykładzin: systemowym sznurem do spawania na gorąco wykładzin naturalnych w kolorze 
odpowiadającym kolorowi spawanej wykładziny, o średnicy 4 mm. 

 
Wykończenie połączenia posadzki ze ścianą za pomocą listwy narożnej 25 x 25 mm wypełniającej 
styk narożnika ściany z podłożem, na którą klejony jest cokół z wykładziny wywijany na ścianę. 
 
Pod wykładzinę zastosować wylewkę samopoziomującą wykonaną na jastrychu cementowym, po 
jego uprzednim zagruntowaniu. Grubość wylewki dostosować do potrzeb dla uzyskania równej 
powierzchni (ok. 2-5 mm).  

 
• W pomieszczeniach mokrych i komunikacji jako wykończenie posadzki zastosować płytki gresowe 

rektyfikowane w kolorze szarym-popielatym (30x60cm lub 20x20cm wc dzieci) RAL 7005, wraz z 
cokolikami wys. 15 cm. Gres rektyfikowany, matowy, mrozoodporny antypoślizgowy >R9.  

 
• W pomieszczeniu technicznym zastosować posadzkę cementową pokrytą dyspergowaną w wodzie 

farbą epoksydową do betonów, np. Ceresit CF 43 w kolorze jasnoszarym. Dodatkowo wykonać 
cokolik o wys. 15 cm. Powłokę wykonać w wersji antypoślizgowej zgodnie z zaleceniami wybranego 
producenta. 

Uwaga:  Należy zachować jeden poziom wykończenia dla wszystkich rodzajów posadzek zastosowanych 
w pomieszczeniach. Różnice grubości poszczególnych warstw należy pokonać poniżej w/w poziomów 
(niedopuszczalne jest stosowanie progów w drzwiach).  
Kolorystyka zastosowanych materiałów do wykonania podłóg i posadzek - na etapie realizacji  
Klasę ścieralności adekwatna w odniesieniu do intensywności użytkowania danego pomieszczenia. 
 

6.14. Wykończenie zewn ętrzne posadzek 

• Na tarasach zewnętrznych zaprojektowano płyty betonowe chodnikowe np. 40x40 cm gr. 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Krawędzie tarasu wykończyć obrzeżem betonowym 30x8 
cm na ławie betonowej 20x10 cm. Wokół tarasu wykonać nasyp ziemny, niwelujący różnicę 
poziomów między tarasem a przyległym gruntem. 
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Nawierzchnie jezdni i chodników wg opracowania branży drogowej. 
 

6.15. Wykończenie wewn ętrzne ścian 

• Ściany wewnętrzne wykończone tynkiem gipsowym zatartym na gładko, wykonywanym 
mechanicznie, grubość ok. 1 cm. 

 
• Malowanie ścian, dwukrotnie, farbami np. lateksowymi szorowalnymi w kolorach  wg uzgodnień 

odrębnych z Inwestorem. Przed malowaniem zagruntować powierzchnię odpowiednimi preparatami 
do gruntowania, zgodnymi z wytycznymi wybranego producenta farb i tynków. 

 
• W pomieszczeniach sanitarnych na ścianach stosować płytki ceramiczne 20x20 układane do 

wysokości 2,05m z punktem rozliczenia płytek od górnej krawędzi okładziny. Płytki białe, z dwoma 
pasami płytek w kolorze akcentowym wg doboru na etapie wykonawczym. 

 
6.16. Sufity 

 
• W komunikacji zastosowano pełne, gładkie, pojedynczo kryte sufity podwieszane z płyt gipsowo – 

kartonowych, na ruszcie metalowym krzyżowym, na wieszakach systemowych typu noniusz. 
Podwieszenie, konstrukcja i dylatacje sufitu winny być wykonane zgodnie z technologią dostawcy 
systemu, specyfiką obiektu oraz zasadami sztuki budowlanej. Sufity malowane farbami lateksowymi 
zmywalnymi – analogicznie jak ściany. 

• W salach zastosowano sufity gipsowo-kartonowe perforowane w stopniu ok. 30% ze względów 
akustycznych – wypełnienie z wełny mineralnej 

 
• W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych i obsługowych zastosowano sufit systemowy, 

mineralny, rastrowy 60x60 cm z widocznym rusztem, podwieszony na konstrukcji stalowej do stropu.  
 

Wysokość i rozmieszczenie poszczególnych typów sufitów zgodnie z odpowiednimi rysunkami 
branży architektonicznej. 
 

• Jako wykończenie zewnętrzne okapów budynku zastosowano płyty włókno-cementowe w kolorze 
szarym np. Cetris Basic gr. 12 mm na systemowej podkonstrukcji wsporczej. Rozstaw profili rusztu 
zgodnie z wytycznymi producenta systemu.  

 
6.17. Sufitowe rewizje systemowe 

Należy zapewnić dostęp do wszelkich elementów infrastruktury technicznej w przestrzeni między 
sufitowej poprzez zastosowanie klap rewizyjnych 60cm x 60cm lub w szczególnych przypadkach 80cm x 
80cm. Klapy systemowe, gładkie, z ukrytą ramką, wypełnione płytą GK, samozatrzaskowe. Układ klap 
dostosować możliwie do osi zabudowy sufitowej i osi ruchu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
się inne wymiary klap. W przypadku wystąpienia na planach, układ klap należy traktować jako 
informacyjny, a ich faktyczną, ostateczną lokalizację należy skoordynować z infrastrukturą w przestrzeni 
między sufitowej. 
Sufity modułowe z możliwością demontażu poszczególnych płyt należy traktować jako rewidowalne. 
 

6.18. Stolarka drzwiowa i okienna 

W obiekcie zastosowano stolarkę o podwyższonych parametrach izolacyjności termicznej, przeznaczoną 
do budownictwa pasywnego. 
 
• Stolarka okienna zewnętrzna – z wysokoudarowego PVC z szybą zespoloną 2–komorową: 

- 6–komorowy profil klasy A grubości 90 mm, 

- pełna stal w ramie, 

- potrójny pakiet szybowy 4x18x4x18x4 (6x16x6x16x6 tylko dla największych przeszkleń), 

- Ug = 0,5 W/m2K (0,6 W/m2K tylko dla największych przeszkleń), 

- współczynnik przenikania energii (gn) 49%, 
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- współczynnik przenikania światła (Lt) 70%, 

- ciepła ramka międzyszybowa, która obniża ryzyko skraplania się pary wodnej na szybie wewnątrz 

pomieszczenia, a także zwiększa o 6% izolacyjność cieplną całego okna, 

- współczynnik izolacyjności akustycznej Rw 32 dB. 

 
• Parapety wewnętrzne – zaprojektowano parapety z drewna klejonego liściastego gr. 3 cm. 

 
• Parapety zewnętrzne – zaprojektowano parapety z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm 

powlekanej, w kolorze dostosowanym do kolorystyki płyt akcentowych elewacyjnych. 
 

• Żaluzje zewnętrzne – wszystkie okna (za wyjątkiem okien skierowanych na północ) wyposażono w 
żaluzje fasadowe systemowe z lameli z blachy aluminiowej o grubości 0,42 mm i szerokości 98 mm 
(np. Selt C80), wyposażone w sterowanie i automatykę pogodową. 

 
• Ślusarka drzwiowa zewnętrzna – aluminiowa lub PCV z szybą zespoloną 2-komorową: 

- Przepuszczalność powietrza: drzwi – klasa3, PN-EN 12207:2001  
- Wodoszczelność: drzwi – klasa 5A (200 PA) PN-EN 12208:2001  
- Izolacyjność termiczna (Uf): drzwi  – od 1,22 W/(m2K) 
- Odporność na obciążenie wiatrem: drzwi – klasa C1/B1,  PN-EN 12210:2001  
 
Drzwi dwuskrzydłowe objęte kontrolą wejścia przez system domofonowy – powinny mieć możliwość 
montażu w skrzydle „biernym” elektrorygla wraz z instalacją zasilającą ww. urządzenie (pancerzyk 
ochronny na okablowanie lub styki rozłączalne pomiędzy skrzydłem biernym a futryną drzwi). 
Dodatkowo ww. drzwi należy wyposażyć w samozamykacz. 

 
• Ślusarka drzwiowa wewnętrzna w technologii profili aluminiowych – drzwi zlokalizowane na 

komunikacji ogólnej wraz z przeszkleniem bezpiecznym. Elementy stałe (ścianki szklane) 
stanowiące obudowę komunikacji ogólnej o odporności ogniowej EI 15. Kolor szary dostosowany do 
kolorystyki płyt elewacyjnych akcentowych. 
 

• Ścianki przesuwne harmonijkowe – oddzielenie sali ogólnej od jadalni zaprojektowano w formie 
systemowych ścianek składanych harmonijkowo np. w technologii profili aluminiowych. Wypełnienie 
szkłem hartowanym, bezpiecznym. 

 
• Stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi do pomieszczeń sal zajęciowych i biurowych zaprojektowano 

jako płytowe o skrzydle wykonanym z płyty wiórowej otworowej, rama stalowa lub drewniana. 
Skrzydło pokryte okleiną HPL o grubości 0,9 mm lub naturalną okleiną drewnianą. Wypełnienie drzwi 
szybą bezpieczną, oklejoną mleczną folią. Ościeżnica stalowa, malowana proszkowo o szerokości 
dostosowanej do grubości ścian. Drzwi wyposażone w trzy zawiasy czopowe ze stali nierdzewnej, 
klamki wykonane ze stali nierdzewnej oraz dodatkowe wyposażenie wg dostawcy systemu. 
Drzwi do pomieszczeń sanitarnych wyposażone dodatkowo w otwory transferowe lub podcięte 
(powierzchnia otworów min. 0,022 m2). Drzwi pomieszczeń sanitarnych otwierające się na 
komunikację ogólną wyposażone w samozamykacze. 

 
• Ścianki systemowe do toalet – w pomieszczeniach toalet zastosowano systemowe ścianki 

wydzielające kabiny ustępowe, wykonane z 10-13 mm grubości płyty z dwustronnie dekorowanego 
laminatu kompaktowego HPL. System wodoodporny, niepalny, o wysokiej wytrzymałości na 
uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Drzwi wyposażone w trzy zawiasy ze stali nierdzewnej, 
klamkę w kształcie C ze stali nierdzewnej, rozetę z indykatorem wolne/zajęte i mechanizmem 
awaryjnego otwierania. Wysokość drzwi i ścianek w łazienkach dzieci - 120 cm , w tym 15 cm 
prześwit nad podłogą. 

 
• Drzwi do pomieszczeń gospodarczych – zaprojektowano drzwi stalowe techniczne. Drzwi i 

ościeżnice stalowe, malowane proszkowo (powłoka matowa) w kolorze dostosowanym do 
kolorystyki ścian. 
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• Na potrzeby doświetlenia pomieszczenia socjalnego i wstępnej obróbki zaprojektowano dachowe 
świetliki tunelowe do dachów skośnych, np. Velux TWF o średnicy tunelu 35cm. 

 
6.19. Wycieraczki systemowe 

• W strefach wejściowych budynków projektuje się wycieraczki systemowe, na profilach aluminiowych 
o wysokości maty 22 mm, wypełnienie wkładem naprzemiennie szczotką oraz gumą w proporcjach 
1/1. Należy wykonać obniżenie w posadzce na głębokość 22 mm netto. Brzegi wykończyć 
kątownikiem z aluminium anodowanego w kolorze ślusarki aluminiowej. Koryto wykończyć 
powierzchnią zmywalną, wodoodporną. 
 

• W strefie przedwejściowej projektuje się wycieraczki stalowe w formie kraty systemowej WEMA, 
zagłębionej w chodniku. Wykończenie obniżenia w posadzce należy wykonać w formie zatartego 
betonu, z wykończeniem brzegów systemowym kątownikiem stalowym ocynkowanym. Odwodnienie 
obniżenia wycieraczki należy wyprowadzić na teren nieutwardzony. Wytyczne wg dostawcy 
systemu. 

 
W każdym miejscu styku wycieraczki z drzwiami, wycieraczki należy sytuować tak, aby krawędź 
kończąca wycieraczkę znajdowała się idealnie pod krawędzią wewnętrzną rzutu skrzydła drzwiowego. 
 

6.20. Odwodnienie dachu 

W budynkach projektuje się odwodnienie dachu grawitacyjne za pomocą rynien i wpustów 
podstawowych. 
Rury spustowe systemowe tytan-cynk we wnękach  systemowo, szczelne, poprowadzone w grubości 
warstwy izolacji termicznej, widoczne na elewacji. Rury spustowe wyposażone przy gruncie w rewizje. 
Rury wyprowadzone na łoża żwirowe, zapewniające swobodne wsiąkanie wody w piaszczysty grunt.  
 

6.21. Wyposa żenie 

• w pomieszczeniach toalet ogólnodostępnych stosować specjalne wyposażenie sanitarne do toalet 
publicznych, o podwyższonej odporności na zniszczenie oraz akcesoria (kosze na odpadki, 
pojemniki na odpadki higieniczne, uchwyty na  papier toaletowy, uchwyty na ręczniki do rąk,  
dozowniki do mydła, uchwyty na szczotkę do wc, podtynkowe spłuczki, haczyki ubraniowe) – ściśle 
wg projektu wykonawczego wnętrz oraz wytycznych producenta. 
 

• w toaletach ogólnodostępnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych należy zainstalować 
pełne wyposażenie dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne (m.in. miski 
ustępowe podwieszane, umywalki, poręcze stałe i uchylne, lustra uchylne, kosze na odpadki, 
pojemniki na odpadki higieniczne, uchwyty na  papier toaletowy, uchwyty na ręczniki do rąk,  
dozowniki do mydła, uchwyty na szczotkę do wc, podtynkowe spłuczki, haczyki ubraniowe); 
parametry wyposażenia wg projektu wnętrz. 

 
• wyposażenie sanitarne w toaletach przeznaczonych dla pracowników takie jak: muszle, pisuary, 

umywalki, baterie, zlew gospodarczy oraz akcesoria (kosze na odpadki, podajniki ręczników 
papierowych, dozowniki do mydła w płynie, pojemniki na odpadki higieniczne, uchwyty na papier 
toaletowy, uchwyty na szczotkę do wc, podtynkowe spłuczki, haczyki ubraniowe) ściśle wg projektu 
wnętrz. 

 
• we wszystkich toaletach zastosować lustra bezramowe o wymiarach wg rysunków projektu 

wykonawczego wnętrz i parametrach określonych przez producenta; wielkość luster dostosować do 
pełnych rozmiarów płytek ściennych. 

 
• Wyposażenie meblarskie zgodnie z projektem wnętrz i wyposażona. 

 
7. Wytyczne dotycz ące od śnieżania dachu 

[podstawa prawna]  zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. przepisy Prawa budowlanego, ustawa o 
utrzymaniu czystości i porządku) właściciel, użytkownik oraz zarządca budynku zobowiązani są do 
podjęcia natychmiastowych działań związanych z usunięciem ponadnormatywnie zalegającego śniegu 
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lub lodu z dachu budynku. Działania te powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
oraz przeszkolenie. Podczas odśnieżania dachu należy uwzględnić zastosowane materiały 
wykończeniowe i ich właściwości użytkowo – estetyczne. Niewłaściwa technika i użyty sprzęt do 
usuwania śniegu może prowadzić do uszkodzeń pokryć i powłok użytkowych i estetycznych obiektu. 
Uwaga dotyczy również prac prowadzonych na etapie realizacji obiektu. 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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C. KONSTRUKCJA 

 
1. Dane ogólne, zało żenia i lokalizacja 

Projektuje się nowy budynek przedszkola w Laskach. Budynek składa się z dwóch części przylegających 
do siebie na długości wraz z częścią która stanowi połączenie z istniejącym budynkiem, który podlega 
adaptacji na przedszkole. Nowe budynki są jednokondygnacyjne zaprojektowane w technologii 
tradycyjnej murowanej z zadaszone dachami dwuspadowymi przykryty dachówką o kącie nachylenia 
połaci 44º o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jętkowej. Budynek posadowiony jest bezpośrednio na 
gruncie rodzimym za pośrednictwem ław fundamentowych żelbetowych.  
 

2. Podstawa opracowania 

• Podkłady i wytyczne architektoniczne 
• Dokumentacja geologiczna opracowana przez firmę: „JAF GEOTECHNIKA”  ul. Krótka 5 , 63-620 

Trzcinica 
• Uzgodnienia i wytyczne branżowe. 
• Normy i przepisy prawa budowlanego 

 
3. Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nast ępujące normy i normatywy 

Obciążenie zebrano zgodnie z: 
Normy PN-EN (Eurokody): 
- PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji 
- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania ogólne -      
Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 
- PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-6: Oddziaływania ogólne - 
Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji 
- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania ogólne -
Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 
- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne- 
Obciążenie śniegiem 
- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -
Oddziaływania wiatru 
 
Normy PN : 
- PN-B-02000:1982 Obciążenia budowli -- Zasady ustalania wartości 
- PN-B-02001:1982 Obciążenia budowli -- Obciążenia stałe 
- PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli -- Obciążenia zmienne technologiczne -- Podstawowe   
obciążenia technologiczne i montażowe 
- PN-B-02010:1980 Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenie śniegiem 
- PN-B-02010:1980/Az1:2006 
- PN-B-02011:1977 Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenie wiatrem 
- PN-B-02011:1977/Az1:2009 
- PN-B-02014:1988 Obciążenia budowli -- Obciążenie gruntem 
 
Elementy konstrukcyjne zwymiarowano zgodnie z: 
 
Normy PN-EN (Eurokody): 
- PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji 
- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 
- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu  
-PN-EN  1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 
 
Normy PN 
-PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- Obliczenia statyczne i projektowanie 
-PN-90 B-03200: Konstrukcje stalowe obliczenia statyczne i projektowanie 
-PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe -- Projektowanie i obliczanie 
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-PN-B-03020:1981 Grunty budowlane -- Posadowienie bezpośrednie budowli -- Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
 
Inne przepisy 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
. 

4. Lokalizacja 

Inwestycja zlokalizowana jest (Laski woj. wielkopolskie) w I strefie wiatrowej oraz  II strefie  śniegowej 
oraz o umownej głębokości przemarzania gruntu   hz=0,80m ustalanych wg Polskich Norm. 
 

5. Warunki gruntowo-wodne: 

Warunki gruntowe należy sprawdzić po wykonaniu wykopów przez osoby do tego uprawnione (geolog lub 
projektant konstrukcji) w celu stwierdzenia nośności gruntu. Grunt powinien mieć zdolność do 
przenoszenia naprężeń nie mniejszych niż 130 Kpa. Potwierdzenie nośności gruntu należy 
udokumentować wpisem do dziennika budowy przez osoby do tego uprawnione. Nie stwierdzono 
występowania wysokiego poziomu wody gruntowej. Działka nie jest położona w obszarze ochrony ujęć 
wody. Nie jest także położona na terenie zalewowym. Warunki posadowienia zaliczono do I kategorii 
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych. 
 

6. Roboty ziemne 

Wykop należy wykonać koparką lub ręcznie. Pogłębienie wykopu pod ławy fundamentowe należy 
wykonać ręcznie najlepiej w krótkim okresie przed wykonywaniem fundamentów. Po wykonaniu 
wykopów nale ży wezwać osob ę do tego uprawniona w celu stwierdzenia no śności gruntów w 
poziomie posadowienia i potwierdzenia tego faktu wp isem w dzienniku budowy . Zasypkę wykopu 
na ściany fundamentów także wykonać ręcznie z zagęszczeniem gruntu zasypowego. 
 

7. Fundamenty 

Poziom odniesienia ±0,00=194,42m n.p.m . jest równy poziomowi nowo projektowanej posadzki. Przyjęto 
poziom posadowienia fundamentów +192,72 m n.p.m.  na poziomie 1,70 m poniżej poziomu terenu (z 
zachowaniem warunku przemarzania). 
Projektuje się fundamenty w postaci ław Łf-i   posadowionych bezpośrednio na warstwach 
podfundamentowych. Należy pod fundamentami wykonać na gruncie  warstwę tzn. „chudego betonu” o 
grubości 10 cm. Przyjmuje się fundamenty o wysokości 30cm wykonane z betonu B25. Szerokość i 
wymiary fundamentów pokazano na rysunku 1404_PB_K_01_A. 
Wszystkie fundamenty szczegóły ich zbrojenia i połączeń wraz z ewentualnymi przejściami instalacyjnymi 
należy wykonać wg projektów wykonawczych konstrukcji i instalacji. 
 

8. Płyty na gruncie 

 
Płyty betonowe posadzek na gruncie należy wykonać z betonu C15/20 grubości 15cm wg warstw 
architektonicznych, płyty należy oddylatować od budynku dwiema warstwami papy asfaltowej. 
Wszystkie płyty wylewać na poduszce z pospółki o miąższości do gruntów nośnych i stopniu 
zagęszczenia Is=0,98. 
 

9. Ścianki fundamentowe. 

 
Projektuje się ściany fundamentowe z bloczków betonowych 24cm na zaprawie cementowej marki 5Mpa. 
Na ławach fundamentowych i na wierzchu ścianki należy ułożyć izolację poziomą w sposób pokazany na 
architekturze. Ścianki należy zabezpieczyć również izolacją przeciwwilgociową pionową. Na wszystkich 
ściankach fundamentowych ostatnią warstwę wykonać z bloczka termoizolacyjnego o odpowiednich 
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parametrach przenikalności cieplnej (patrz proj. architektury) i o wytrzymałości na ściskanie większej niż 
4MPa. 
 

10. Ściany budynku. 

 
Projektuje się ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne w obrębie parteru z bloczków z betonu 
komórkowego lub cegły silikatowej klasy 15 o grubości 24cm na zaprawie marki 5Mpa. Na wszystkich 
ścianach nośnych należy wykonać wieńce żelbetowe W-i. W miejscach gdzie jest to konieczne należy 
wykonać w ścianach trzpienie żelbetowe Tż-i z betonu C20/25 zbrojone stalą A-IIIN (RB500W) oraz A-I 
(St3SX). 
 

11. Słupy żelbetowe 

 
W miejscach gdzie jest to konieczne do podparcia podciągów żelbetowych oraz belek drewnianych 
projektuje się słupy żelbetowe Sż-i z betonu C20/25 zbrojone stalą A-IIIn (RB500W) oraz strzemionami 
ze stali A-I (St3SX). Wymiary i geometrię słupów pokazano na rysunkach. Szczegóły zbrojenia należy 
wykonać wg projektu wykonawczego konstrukcji. 
 

12. Nadpro ża 

W ścianach nośnych zewnętrznych i wewnętrznych w przestrzeni parteru zaprojektowano następujące 
nadproża: 
- nadproża żelbetowe w postaci wieńców nadprożowych Wn-i  o różnych wymiarach pokazanych na 
rysunkach wykonanych z betonu C20/25 oraz stali A-IIIn (RB500W) i A-I (St3SX). Szczegóły zbrojenia 
należy wykonać według rysunków projektu wykonawczego. 
 

13. Podci ągi 

W miejscach gdzie jest to konieczne dla podparcia elementów stropu parteru i piętra projektuje się 
podciągi żelbetowe Pż-i z betonu klasy C20/25 zbrojone stalą A-IIIn (RB500W) oraz A-I (St3SX). 
Wymiary podciągów ich  rozmieszczenie pokazano na rysunkach. Podciągi zewnętrzne należy 
dodatkowo ocieplić warstwą styropianu od zewnątrz. Szczegóły zbrojenia należy wykonać według 
rysunków projektu wykonawczego. 
 

14. Wieńce 

 
Na wszystkich ścianach nośnych należy wykonać wieńce żelbetowe W-i z betonu klasy C20/25 zbrojone 
stalą A-IIIn (RB500W) oraz A-I (St3SX).Wymiary wieńców ich poziomy i rozmieszczenie pokazano na 
rysunkach. Wieńce zewnętrzne należy dodatkowo ocieplić warstwą styropianu od zewnątrz. Szczegóły 
zbrojenia należy wykonać według rysunków projektu wykonawczego. 
 

15. Klatki schodowe 

 
Istniejącą drewnianą klatkę schodową w budynku z parteru na poddasze należy zdemontować. Nowa 
konstrukcja powinna składać się z belek policzkowych stalowych C220 i do nich montowane kraty 
pomostowe. Belki policzkowe należy oprzeć na stropie nad parterem na spoczniku pośrednim oraz w 
poziomie stropu nad parterem. Spocznik wykonać z belek stalowych i pokryć krata pomostową. 
Konstrukcje stalową zabezpieczyć przeciwkorozyjnie cynkowaniem ogniowym. 
 

16. Więźba dachowa 

Nad nowym budynkiem zaprojektowano więźbę dachową dwuspadową o kącie nachylenia połaci 44º o 
konstrukcji drewnianej. Głównymi elementami więźby dachowej są krokwie K-i o przekroju 8x16cm oraz 
jętki składające się z dwóch kleszczy 6x16cm w budynkach podłużnych oraz 6x10cm w budynku 
łączącym z budynkiem istniejącym. Układy krokwiowo jętkowe opierają się na murłatach M1 o przekroju 
12x12cm. Murłaty mocować do elementów żelbetowych za pomocą kotew zatopionych w 
wieńcach(podciągach). Wszystkie dźwigary muszą zostać usztywnione poprzez wiatrownice w postaci 
stalowych taśm perforowanych Wszystkie elementy więźby dachowej jak też ich połączenia z innymi 
elementami konstrukcji wykonać wg projektów wykonawczych. 
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17. Więźba dachowa – budynek istniej ący 

 
Nad budynkiem istniejącym więźba dachowa jest w układzie płatwiowo-kleszczowym. Wykonano 
ekspertyzę na podstawie której należy przeprowadzić wzmocnienie płatwi oraz słupków drewnianych 
konstrukcji. Elementy te należy wzmocnić deskami drewnianymi i przymocować na gwoździe. 
 

18. Strop nad parterem – budynek istniej ący 

 
Nad parterem w budynku istniejącym występuje strop drewniany. Wykonano ekspertyzę na podstawie 
której należy przeprowadzić wzmocnienie belek podpierających słupy drewniane. Elementy te należy 
wzmocnić dwoma ceownikami z obu stron belki drewnianej skręconymi śrubami M12. Wzmocnienie to 
należy wykonać dla czterech belek drewnianych. Istniejące pokrycie stropu od wierzchu jak i od góry 
należy usunąć i wykonać nowe. 
 

19. Elementy adaptacyjne (budynek istniej ący) 

 
W budynku istniejącym należy wykonać wyburzenia w przestrzeni parteru i poddasza wg projektu 
architektury. W ścianie szczytowe należy wykonać powiększenie otworu wejściowego. Przed jego 
powiększeniem należy wykonać nowe nadproże stalowe w postaci dwóch ceowników C120 skręconych 
śrubami. Drugie nadproże stalowe należy wykonać nad otworami instalacyjnymi. 
Narożnik budynku istniejącego należy wzmocnić z uwagi na jego osiadanie. Rozwiązanie to należy 
wykonać w postaci ściągów i należy je wykonać na etapie prac budowlanych po odkopaniu, znalezieniu i 
usunięciu przyczyny spękań ściany. W przypadku podmycia części gruntu możliwe będzie podbicie 
fundamentu lub wzmocnienie palami. 
 

20. Uwagi 

Projekt budowlany nie wyczerpuje zagadnień związanych z wykonawstwem oraz określeniem wielkości 
nakładów (kosztów) inwestycyjnych budowy obiektu. 
Przed przystąpieniem do realizacji obiektu, ze względu na złożoność konstrukcji należy wykonać projekty 
wykonawcze oraz projekt zabezpieczenia wykopu przez wykonawcę. 
Wszystkie roboty budowlano-montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami w 
zakresie budownictwa oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. 
Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować z projektantem. 
Kierownik budowy jest zobowiązany do potwierdzenia wykonania robót zgodnie z projektem lub 
uzgodnionymi zmianami.  
W przypadku  wystąpienia  nieprzewidzianych  utrudnień w stosunku do projektu  należy  porozumieć  się 
z projektantem. 
Wszystkie akcesoria wbudowane jak i projekt więźby podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez głównego 
projektanta konstrukcji łącznie z przyjętymi schematami statycznymi jak i przyjętymi obciążeniami. 
Wszystkie zmiany elementów konstrukcyjnych nie mogą nastąpić bez zgody projektanta konstrukcji  
 
NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY STANOWI PODSTAWĘ DO WYDANIA DECYZJI O  
POZWOLENIU NA BUDOWĘ. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO–MONTAŻOWE WYKONYWAĆ 
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI  PRZEPISAMI, NORMAMI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA ORAZ 
„WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT”. WSZYTKIE ELEMENTY 
KONSTRUKCYJNE NALEŻY WYKONAĆ WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO. 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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D. INSTALACJE SANITARNE WEWN ĘTRZNE 
 

1. INSTALACJA WENTYLACJI 

1.1. Założenia projektowe  

Przyjęto następujące ilości powietrza 
 
Typ pomieszczenia Nawiew Wywiew 

Gabinety, Sale spotkań, 
Pracownie, Jadalnia 

Vos = 15 m³/h/osobę dziecko oraz  
Vos = 30 m³/h/osobę dorosłą 

zrównoważony z nawiewem 

Zmywalnia kmin=8,0  w/h kmin=9,0  w/h 
Wydawalnia kmin=4,0  w/h kmin=4,5  w/h 
Komunikacja kmin=1,0  w/h zrównoważony z nawiewem 
Pomieszczenia gospodarcze, 
techniczne 

Kompensacja wywiewu kmin=1,0  w/h 

Magazyn techniczny warzyw kmin=5,0  w/h kmin=5,0  w/h 
WC Kompensacja wyciągu Vw = 50 m3/h/punkt 
Szatnie kmin=4,0  w/h kmin=4,0  w/h 
Magazyny zaplecza kuchennego  kmin=5,0  w/h kmin=5,0  w/h 
Magazyn termosów Kompensacja wywiewu kmin=5,0  w/h 
Kuchnia kmin=30,0  w/h kmin=30,0  w/h 
II.  

 
1.1. Układ N1-W1 

Układ N1W1 zaprojektowano w oparciu o centralę wentylacyjną nawiewno – wywiewną stojącą, 
zlokalizowaną na poddaszu nieużytkowym. Centrala ta będzie całorocznie uzdatniać powietrze 
zewnętrzne dla części administracyjno – biurowej oraz sali dzieci w ilościach higienicznych. 
Główne parametry centrali : 

• Wydajność nawiewu :   V=2020 m3/h / Dp= 300 Pa 
• Wydajność wywiewu :   V=1850 m3/h / Dp=300 Pa 
• Filtry  :    klasy F7 
• Silniki :    typ EC 
• Odzysk ciepła :  Rotor – minimalna sprawność temperaturowa odzysku ƞ=80% 
• Nagrzewnica elektryczna : N=7,5 kW ; U=400V 
• Kompletna automatyka producenta (przystosowana do rozbudowy o nagrzewnicę wodną) 
• Sekcja nagrzewnicy elektrycznej przystosowana do zmiany / rozbudowy sekcji o nagrzewnicę 

wodną 
 
Zaprojektowano układ przewodów wentylacyjnych nawiewno – wywiewnych z zaworami oraz dyszami 
nawiewnymi oraz kratkami wywiewnymi 1-rzędowymi z przepustnicami. Na rozgałęzieniach 
zaprojektowano przepustnice sekcyjne ręczne. Projektuje się rozprowadzenie przewodów nad sufitem 
podwieszonym. Zaprojektowano układ przewodów wentylacyjnych nawiewno – wywiewnych 
nawiewnikami dalekiego zasięgu oraz kratkami wywiewnymi 1-rzędowymi z przepustnicami i zaworami 
wentylacyjnymi. Na rozgałęzieniach zaprojektowano przepustnice sekcyjne ręczne. Projektuje się 
rozprowadzenie przewodów nad sufitem podwieszonym. Nawiewniki dalekiego zasięgu z możliwością 
ukierunkowania strumienia przepływu. Na podejściu pod nawiewniki zaprojektowano przepustnice 
regulacyjne. Kratki wywiewne 1-rzędowe z przepustnicami. 
 

1.2. Układ N2-W2 

Układ N2-W2 wentylować będzie pomieszczenia wydawalni, zmywalni i magazynów zaplecza 
kuchennego. Układ N2-W2 przez cały rok pracować będzie ze stałą wydajnością. W nocy i w dni wolne 
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przewiduje się zmniejszenie wydajności centrali w celach energooszczędności obiektu. Układ pracować 
będzie w oparciu o centralę o parametrach : 
 
� Wydajność  Vn=Vw= 640 m3/h 
� Spręż    Dp=180 Pa 
� Sprawność odzysku ηmin = 80 % 
� Silniki typ EC 
� Filtr    EU4 
� Nagrzewnice elektryczne : wstępna + wtórna �(2x 2,0 kW) 

Dodatkowo centrala posiadać będzie w wyposażeniu standardowym : 
� automatykę z czasowym harmonogramem pracy urządzenia 
� monitoring stanu filtrów 
� by-pass 
� kompletną automatykę producenta centrali 

 
Rozprowadzenie przewodów zaprojektowano nad sufitem podwieszonym. Wentylacja realizowana 
poprzez kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami oraz zawory wentylacyjne.  
 

1.3. Układ N3-W3 

Układ N3-W3 wentylować będzie pomieszczenia toalet. Układ N3-W3 przez cały rok pracować będzie ze 
stałą wydajnością. W nocy i w dni wolne przewiduje się zmniejszenie wydajności centrali w celach 
energooszczędności obiektu. 
Układ pracować będzie w oparciu o centralę rekuperacyjną lub równoważną o parametrach: 
 
� Wydajność  Vn= 400 m3/h ; Vw=460 m3/h  
� Spręż    Dp=150 Pa 
� Sprawność odzysku ηmin = 80 % 
� Silniki    typ EC 
� Filtr    EU4 
� Nagrzewnice elektryczne : wstępna + wtórna �(2x 2,0 kW) 

 
Dodatkowo centrala posiadać będzie w wyposażeniu standardowym : 
� automatykę z czasowym harmonogramem pracy urządzenia 
� monitoring stanu filtrów 
� by-pass 
� kompletną automatykę producenta centrali 
� izolację 

 
Rozprowadzenie przewodów zaprojektowano nad sufitem podwieszonym. Wentylacja realizowana 
poprzez zawory nawiewne i wywiewne. Nawiew do pomieszczeń sanitarnych transferowy z przedsionków 
poprzez kratki umieszczone w dolnej części drzwi pomieszczeń o powierzchni minimum Anetto=220cm2 
lub podcięcia w stolarce drzwiowej.  
 

1.4. Układ NK oraz WO 

 
Układ NK oraz WO  wentylować będzie pomieszczenie kuchni. Wydajność wentylacja w kuchni 
kształtować będzie na poziomie k=32 wymian powietrza. Zaprojektowano okap nawiewno - wywiewny 
minimalizujący ruch powietrza w strefie pracy ludzi. Wydajność okapu Vn=2320m3/h ; Vw=2460m3/h. 
Dodatkowo zaprojektowano wentylację w oparciu o anemostaty nawiewne i wywiewne Vn=340m3/h ; 
Vw=540m3/h. 
Dla nawiewu zaprojektowano centralę nawiewną podwieszaną: 
 

• Wydajność nawiewu :   V=3000 m3/h / Dp= 200 Pa 
• Filtry  :    klasy F7 
• Silnik :    typ EC 
• Nagrzewnica elektryczna : N=35,0 kW ; U=400V 
• Kompletna automatyka producenta (przystosowana do rozbudowy o nagrzewnicę wodną) 
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• Sekcja nagrzewnicy elektrycznej przystosowana do zmiany / rozbudowy sekcji o nagrzewnicę 
wodną 

 
Dla wywiewu zaprojektowano wentylator wyciągowy przystosowany do pracy z temperaturą powietrza 
t=70°C oraz z mo żliwością czyszczenia. Zaprojektowano wentylator dachowy z pionowym wyrzutem 
powietrza. 

• Wydajność wywiewu :   V=3000 m3/h / Dp= 300 Pa  
• Silnik :    typ EC lub inny regulowany płynnie lub 5-cio stopniowo 

 
W czasie nie korzystania z Kuchni przewiduje się zmniejszenie wydajności centrali i wentylatora 
dachowego w celach energooszczędności obiektu. Praca układu NK zblokowana z pracą układu WO 
 

1.5. Układ WC-1 

 
Dla pomieszczeń sanitarnych WC pracowników przewidziano indywidualny układy wyciągowe z 
wentylatorem kanałowymi. 
Parametry wentylatora : 

• Wydajność wywiewu :   V=110 m3/h / Dp= 120 Pa  
• Silnik :    typ EC lub inny regulowany płynnie  
• tłumiki akustyczne 
• Regulator obrotów 

 
W nocy i w dni wolne przewiduje się zmniejszenie wydajności wentylatora w celach energooszczędności 
obiektu 
 

1.6. Materiały i wytyczne 

Zaprojektowano instalację wentylacyjną z przewodów i kształtek z blachy stalowej ocynkowanej 
prostokątne typ AI z kołnierzami P30 i P20 oraz o przekroju kołowym typu SPIRO.  
Wszelkie przejścia rurociągów i kanałów przez przegrody oddzielenia pożarowego muszą posiadać 
odporność ogniową tych przegród. 
Wykonać pomiary skuteczności działania instalacji zgodnie z obowiązującymi normami i potwierdzić je 
protokołem. 
Układ czerpni i wyrzutni znajduje się na dachu. Montaż elementów wykonać zachowując normatywne 
odległości pomiędzy nawiewem i wywiewem powietrza. 
Zaprojektowano rewizje do czyszczenia instalacji wentylacji. Zakłada się czyszczenie instalacji poprzez 
otwory rewizyjne, demontaż kratek lub ewentualnie części instalacji. 
 

• Izolacje  

Układ N1-W1 – kanały wewnątrz budynku - typu ALU-MATA gr.40mm lub równoważna. 
Układ N1-W1 – na poddaszu - typu ALU-MATA gr.80mm lub równoważna. 
Układ N2-W2 – kanały wewnątrz budynku - typu ALU-MATA gr.4 0mm lub równoważna 
Układ N3-W3 – kanały wewnątrz budynku - typu ALU-MATA gr.4 0mm lub równoważna 
Układ NK– kanały wewnątrz budynku - typu ALU-MATA gr.40mm lub równoważna 
 
Odcinki czerpne i wyrzutowe kanałów prowadzone wewnątrz budynku izolowane matami z wełny gr. 
80mm. Przejście dachowe wykonać jako szczelne zapewniające minimalizację przecieków powietrza. 
protokołem. 
 

2. INSTALACJE GRZEWCZE 

2.1. Założenia 

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna wg PN-82/B-02403  
• II strefie klimatyczna  - tz = -18°C, 

 
b) Temperatury w pomieszczeniach: 

Rodzaj pomieszczenia Zima [°C] 
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Rodzaj pomieszczenia Zima [°C] 

Sanitariaty personelu 20°C 

Sanitariaty dziecięce 24°C 

Pomieszczenia biurowe , Sale dydaktyczne 20°C 

Pomieszczenia socjalne 20°C 

Magazyny i pomieszczenia gospodarcze 16÷20°C 

Jadalnia, Wydawalnia, Zmywalnia 20°C 

Komunikacja 20°C 

Pomieszczenie techniczne 12°C 

 
c) Współczynniki przenikania ciepła: zgodnie z PB architektury 
 
Zapotrzebowanie na ciepło 
 
� straty statyczne   Qstat = 11,0 kW 
� wentylacja mechaniczna Qwent = 43 kW  
� c.w.u.    Qśrh = 18 kW / Qmaxh=54 kW (praca w priorytecie c.w.u.) 

 
Źródło ciepła 
Źródłem ciepła dla projektowanego budynku będzie istniejąca lokalna kotłownia węglowa znajdujące się 
poza projektowanym budynkiem na działce Inwestora. Do pomieszczenia technicznego w projektowanym 
budynku zostanie doprowadzony rurociągami preizolowanymi czynnik grzewczy o parametrach 80/60°C o 
mocy Q=133 kW. Odzielenie obiegu kotłowego otwartego od wtórnego (zamkniętego, projektowanego) 
zostanie zrealizowane płytowym wymienniku ciepła. Zaprojektowano rozdzielacze dla następujących 
obiegów 
 
� c.w.u.     75/60°C oraz po stronie wody u żytkowej 10/55°C 
� c.o.     75/55°C (układ z mieszaczem)  
� nagrzewnica wentylacji   75/55°C 
� obieg c.o. dla budynku sąsiedniego  75/55°C (Q=60 kW) 

 
Układ wyposażony zostanie w automatykę, która realizować będzie: 
 

• automatykę pogodową obiegu c.o., priorytetu c.w.u. i sterowania (obieg c.w.u. wraz z pompą 
cyrkulacji; kotłowy; 2x c.o. z mieszaczem, wentylacji bez mieszacza) 

• możliwość okresowego przegrzewu instalacji c.w.u. tp≥70°C 
• harmonogramowanie pracy 
• definiowanie krzywej grzewczej 
• monitorowanie i wskazywanie alarmów pomp 

 
Dodatkowo zaprojektowano zabezpieczenia : 

� zładu grzewczego – naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N100 + zawór bezpieczeństwa ARI 
Lesser DN20 / DN32 ; p=3,5 bar 

� układu c.w.u. – naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex DT5 80 litrów + zawór bezpieczeństwa 
SYR2115 G 1” ; p=6,0bar 

Jako pompy obiegowe zaprojektowano pompy obiegowe z płynną regulacją obrotów : 
 
� cyrkulacja c.w.u.  V=0,45m3/h; Dp=35 kPa  
� c.o.    V=0,47 m3/h; Dp=45 kPa 
� obieg nagrzewnic wentylacji V=1,85 m3/h; Dp=40 kPa  
� obieg podgrzewacza c.w.u. V=3,80 m3/h; Dp=40 kPa 
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W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wpusty podłogowe, zawór ze złączką do węża oraz zlew. 
Pomieszczenie posiadać będzie wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną zapewniającą 1 krotną 
wymianę powietrza w pomieszczeniu. 
 
Ciepła woda przygotowywana będzie w podgrzewaczach pojemnościowych multiwalentnych (2x V=1000 
litrów) z 2 wężownicami wodnymi i grzałką elektryczną N=9,0 kW każdy. Projektowane podgrzewacze 
będą przystosowane do rozbudowy układu o wspomaganie podgrzewania c.w.u. kolektorami 
słonecznymi. Instalacja ciepłej wody użytkowej będzie posiadać możliwość okresowego przegrzewu 
instalacji do temp min. 70°C. 
 

2.2. Rozwiązania materiałowe 

Instalacje w obrębie pomieszczenia technicznego, prowadzone po wierzchu, należy wykonać rurociągami 
stalowymi łączonymi przez spawanie lub alternatywnie stalowymi łączonymi przez zaciskanie np. 
Mapress Geberit Stahl-C lub równoważnymi. Zaprojektowano rozprowadzenie ciepła technologicznego 
dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych dla przyszłej rozbudowy. Rurociągi c.t. zostaną 
doprowadzone pod projektowane centrale wentylacyjne i zakorkowane. 
Zasilanie grzejników  zaprojektowano jako trójnikowe z rur PP-Stabi oraz PE-Xc (gałązki). 
Rozprowadzenie rurociągów prowadzić w wylewce jastrychowej lub w warstwie izolacji. Całość rur 
zaizolowana otulinami polietylenowymi systemowymi o grubościach: 
 
Rurociągi prowadzone po wierzchu przegród : 
� DN15   – gr. 20mm 
� DN20  – gr. 20mm 
� DN25  – gr. 30mm 
� DN32  – gr. 30mm 
� DN40÷DN65 - równa średnicy wewnętrznej 

 
Rurociągi prowadzone w podłodze : 
� gałązki (PE-Xc ø16x2,0)   – gr. 13mm 
� pozostałe średnice  – gr. 20mm 

 
Gałązki zasilające i powrotne z rur z tworzyw sztucznych, sieciowanych z powłoką antydyfuzyjną PE-Xc 
dostarczanych w zwoju (rurociągi elastyczne) lub sztandze (rury wielowarstwowe).  
Dla instalacji c.o. zaprojektowano grzejniki stalowe płytowr typ V (dolnozasilane) z kompletem zawiesi lub 
nóżek w przypadku niemożliwości montażu grzejnika do ściany. Grzejniki typ V zastosowane 
wyposażone w zintegrowany z grzejnikiem zawór termostatyczny z regulacją wstępna oraz dodatkowo 
blok zaworowy podwójny kątowy. 
Grzejnik w dostawie wyposażony w komplet zawiesi lub elementów montażowych (stopki montażowe pod 
grzejnik). 
Wszystkie podejścia do grzejników rurami PE-Xc ø16x2,0 mm. 
 

3. INSTALACJA WODY 

Instalacja wody zimnej doprowadzona zostanie do pomieszczenia WC, w którym nastąpi rozdział wody 
na cele bytowe i pożarowe. Na odejściu pożarowym zaprojektowano zawór antyskażeniowy kl. EA 
natomiast na odejściu bytowym zawór pierwszeństwa. 
Instalacja wodociągowa bytowa doprowadzająca wodę ciepłą i zimną do poszczególnych pomieszczeń 
wykonana zostanie z rur i kształtek z polipropylenu lub polietylenu sieciowanego klasy PN20 oraz 
dodatkowo rurociągi instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej będą rurociągami z wkładką stabilizacyjną typu 
STABI.  
Instalacja c. w. u. powinna spełniać wymagania §120 ust. 2a Warunków Technicznych. 
Przewody wody zimnej jak i ciepłej i cyrkulacji będą w izolacji systemowej PE o minimalnych grubościach: 
� woda zimna :   

– DN15 ÷DN20  – gr. 6 mm 
– DN25 ÷DN50 – gr. 13 mm 

� woda ciepła i cyrkulacja prowadzona po wierzchu :   

– DN15  – gr. 20 mm 
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– DN20  – gr. 20 mm 
– DN25  – gr. 30 mm 
– DN32  – gr. 30 mm 

Wszystkie przepusty instalacyjne instalacji kanalizacji w ścianach i stropach, dla których jest wymagana 
klasa odporności ogniowej należy wykonać w przepustach o klasie odporności ogniowej (E I) tych 
elementów.  
Instalacja doprowadzająca wodę do przyborów prowadzona będzie podstropowo oraz w bruzdach 
ściennych. 
W kuchni zaprojektowano automatyczną stację zmiękczania dla pieca o wydajności 1,1 m3/h. 
 
W obrębie projektowanego budynku  zlokalizowano hydranty  wewnętrzne  DN25.  Zastosowano hydranty 
z wężem półsztywnym o zasięgu 33m. Instalację zaprojektowano  z  rur  stalowych  ocynkowanych  wg  
PN-80/H-74200,  łączonych  przy  pomocy  ocynkowanych łączników gwintowanych z żeliwa ciągliwego, 
uszczelnienie konopiami. Przewody mocowane do stropu przy pomocy zawiesi systemowych. W 
pomieszczeniu technicznym przewidziano rezerwę miejsca na zlokalizowanie ewentualnego zestawu 
hydroforowego, który należy zainstalować w przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego ciśnienia 
wody na sieci wodociągowej. 
Szczegóły białego monta żu wg bran ży architektonicznej. 
 

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA 

Ścieki z projektowanych przyborów odprowadzane będą grawitacyjnie. Przewody kanalizacyjne 
zaprojektowano z prowadzeniem podposadzkowym oraz w bruzdach ściennych i ściankach 
instalacyjnych ze spadkiem w kierunki studni kanalizacyjnych. Instalację kanalizacji podposadzkowej 
prowadzoną w przyziemiach zaprojektowano z rur PVC –U dedykowanych do zastosowań 
podposadzkowych. Wewnętrzną instalację kanalizacyjną zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PP (HT) 
szarych przystosowaną do pracy z podwyższonymi temperaturami ścieków (z pom technicznego). 
Instalacja kanalizacji odpowietrzona zostanie poprzez wywiewki kanalizacyjne. Piony odpowietrzające 
zostaną wyprowadzone min. 0,6m ponad połać dachu i zwieńczone wywiewkami kanalizacyjnymi 
DN110/160 PVC. Odpowietrzenie odpowietrzające należy na całej jej długości zaizolować izolacją z 
wełny mineralnej typu Lamela-Mat gr.40mm. 
U podstaw pionów oraz w miejscach oznaczonych w cz. rysunkowej zaprojektowano czyszczaki 
kanalizacyjne. 
Wszystkie przepusty instalacyjne instalacji kanalizacji w ścianach i stropach, dla których jest wymagana 
klasa odporności ogniowej należy wykonać w przepustach o klasie odporności ogniowej (E I) tych 
elementów. 
 
 

5. Ochrona BHP 

Wszystkie urządzenia ciśnieniowe muszą odpowiadać przepisom UDT. Urządzenia z napędami 
elektrycznymi muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa eksploatacji i posiadać znak 
bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo certyfikacji. 
Pomieszczenie techniczne nie wymaga stałej obsługi. Okresowa obsługa i konserwacja urządzeń w 
pomieszczeniu technicznym może być wykonywana jedynie przez pracowników posiadających 
uprawnienia odpowiednich specjalizacji.  
Zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa eksploatacji i 
posiadać niezbędne atesty, znak bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo certyfikacji lub dopuszczenia 
do stosowania. 
Budynek, jego wyposażenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z aktualnie 
obowiązującymi aktami prawnymi: 
Montaż rurociągów i urządzeń musi był prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia 
Załoga obsługująca i konserwująca projektowane instalacje oraz urządzenia powinna być przeszkolona 
pod względem BHP. 
 

6. Ochrona przeciwpo żarowa 

Przejścia rurociągów przez ściany lub stropy stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe wykonać jako 
szczelne, o odporności ogniowej równej odporności przegrody. 
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7. Uwagi ogólne 

a) Całość robót wykonać zgodnie z : 
• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych instrukcją montażu 

producentów urządzeń. 
• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wentylacyjnych'' 
• Wymaganiami technicznymi  

b) Zastosowanie innych urządzeń i materiałów do uzgodnienia z projektantem. 
c) Ze względu na charakter obiektu całość  wymiarów oraz  kształtek  wentylacyjnych  domiarowych, 

asymetrycznych i wynikowych należy przed ich prefabrykacją sprawdzić i opracować na budowie. 
d) Ze względu na charakter budynku Wykonawca winien przyjąć odpowiednią ilość kształtek 

domiarowych i dodatkowych ze względu na koordynację i uniknięcie ewentualnych kolizji  z 
instalacjami obiektowymi. 

e) Wszelkie zawiesia należy wykonać jako systemowe i w sposób nie przekraczający dopuszczalnego 
obciążenia konstrukcji dachu. 

f) Montaż i uruchomienie urządzeń należy zlecić autoryzowanemu podmiotowi. 
g) Wykonać test szczelności budynku zgodnie z  PN-EN 13829:2002 

 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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E. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ĘTRZNE 

 
1. Zakres opracowania 

W projekcie niniejszej dokumentacji ujęto:  
• rozdzielnice główną RG, 
• instalację gniazd wtykowych 1-f 230V, 
• instalację siłową 3-f 400V, 
• instalację oświetleniową, 
• instalację oświetlenia awaryjnego, 
• instalację telefoniczną, internetową i TV 
• instalację połączeń wyrównawczych, 
• instalację odgromową, 
• instalację przeciwprzepięciową. 

 
2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o: 
• projekt rzutów architektonicznych projektowanego budynku, 
• uzgodnienia międzybranżowe, 
• warunki przyłączenia ENERGA Operator znak warunków: P/14/048905 z dnia 24.11.2014r 
• PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres , przedmiot  i 

wymagania podstawowe. 
• PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk 
• PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
• PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
• PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
• PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed  przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieci 
wysokiego napięcia. 

• PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

• PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed obniżeniem 
napięcia. 

• PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne  i łączenie. 

• PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

• PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

• PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych 

• PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej  w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 



 
 

Siergiej Studio Architektury  Budowa Przedszkola dwuoddziałowego w Laskach 1404_PB 12.2014 str 49 

 
 

• PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Oprze wodowanie. 
• PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Obciążalność 

prądowa długotrwała przewodów 
• PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
• PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia 

• PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

• PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

• PN-IEC 60364-5-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Sprawdzenie 
odbiorcze 

• PN-IEC 60364-5-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Wymagania 
dotyczące specjalistycznych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone 
powierzchniami przewodzącymi. 

• PN-IEC 60364-5-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Wymagania 
dotyczące specjalistycznych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień 
instalacji urządzeń przetwarzania danych 

• PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach. 
• PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
• PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy 
• PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Zasady ogólne. 
• PN-86/E-05003/02 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Ochrona podstawowa. 
• PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Ochrona obostrzona. 
• PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy 
• N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i  Sygnalizacyjne Linie kablowe Projektowanie i Budowa 
• PN-EN-12464-I Oświetlenie miejsca pracy-część I: Miejsce pracy wewnątrz pomieszczeń 
• PN-EN-1838 Oświetlenie awaryjne 
• PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed układaniem farb 
• ISO 12944-1do 8 Farby i lakiery Zabezpieczenia przeciwkorozyjne konstrukcji stalowych 
• Wytyczne zakładu Wody i Korozji Głównego Instytutu Górnictwa symbol 101.052 

 

3. Zasilanie obiektu 

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowany budynek zasilony zostanie z zaprojektowanego 
złącza kablowego - pomiarowego ZK zabudowanego przy linii rozgraniczającej działkę od strony drogi 
dojazdowej po stronie działki wg odrębnego opracowania ENERGA Operator znak warunków: 
P/14/048905 z dnia 24.11.2014r. Od złącza kablowego do rozdzielni głównej RG budynku należy 
wykonać WLZ kablem typu YKYżo 5x120mm² 0,6/1kV. Rozdzielnice główne RG zlokalizowana w 
wiatrołapie budynku pomieszczenie nr A0.01.  
Linie kablową zasilającą WLZ układać w ziemi na głębokości min. 0,7m. Pod i na kabel nasypać warstwę 
piasku o grubości po 10cm, a na wysokości 25cm od dolnej krawędzi kabla ułożyć na całej długości trasy 
folię ochronną koloru niebieskiego. Grubość folii powinna być nie mniejsza niż 0,3mm. Krawędź 
zastosowanej folii powinna wystawać co najmniej 50mm poza zewnętrzną krawędź ułożonego kabla. 
Linię kablową w miejscach kolizyjnych z innymi sieciami lub drogą wewnętrzną/ chodnikiem układać w 
rurach ochronnych np. HDPE110 w ziemi na głębokości min. 0,7m. Wszystkie opisane na PZT długości 
rur ochronnych obejmują ich zapas po obu stronach min. 0,5m. Końce rur ochronnych należy 
zabezpieczyć przed dostaniem się do środka wilgoci i zanieczyszczeń. Sam kabel opisywać stosując 
oznaczniki kablowe (opaski kablowe) informujące o rodzaju. Trasa ułożenia linii kablowej oraz rur 
ochronnych została pokazana na PZT. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji winny posiadać atest oraz być bez uszkodzeń 
mechanicznych które mogą powstać w czasie transportu i składowania. 
Złącze kablowe i jego dobór jest poza powyższym opracowaniem dokumentacji projektowej.  
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4. Bilans mocy budynku / rozdzielni głównej RG 

Bilans mocy rozdzielnicy RG 
Pz =  108 kW 
Iobl. = 168A 
 
Dobrano kabel zasilający WLZ - YKYżo 5 x 120mm²  
Idd =  313 A  
 

 
 

5. Pomiar energii elektrycznej 

 
Dla rozliczenia zużytej energii elektrycznej budynku zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi 
jeden 3-f układ pomiarowy energii czynnej  z pomiarem półpośrednim  przewidzianym w zabudowanym 
złączu kablowym ZK. 
 

6. Rozdział energii elektrycznej i wył ączniki GWP 

Kabel energetyczny WLZ należy wprowadzić do budynku poprzez przebicie o wymiarach 300x100 w 
ścianie budynku. Przebicie należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się wilgoci. Instalacje 
elektryczną od złącza kablowego ZK należy wykonać w układzie TN-S, z niezależną żyłą ochronną i 
neutralną. Przewód neutralny PEN w złączu należy uziemić (R<30Ω).  
W budynku w pomieszczeniu nr 0.06 wiatrołap zlokalizowaną rozdzielnicę główną RG, z której zostaną 
wyprowadzone poszczególne obwody elektryczne zasilające urządzenia w budynku przedszkolnym.  
 

7. Rozdzielnica główna RG 

Z rozdzielnic głównej RG zasilono m.in.:  
 

• oświetlenie wewnętrzne, 
• gniazda wtykowe 1-f 230V, 
• gniazda siłowe 3-f 400V, 
• zasilanie urządzeń w części gastronomicznej, 
• zasilanie urządzeń sanitarnych i wentylacyjnych, 

 
 Rozdzielnica główna RG wyposażona została w wyłącznik DPX z cewkami wybijakowymi, które 
będą pełniły role wyłączników pożarowych obiektu. Przy każdym wejściu do budynku przedszkolnego 
będzie zainstalowany główny wyłącznik prądu GWP. Naciśnięcie wyłącznika GWP budynku powoduje 
wyłączenie zasilania rozdzielnicy głównej RG zasilającej cały projektowany budynek przedszkolny.  
Wszystkie przyciski wyzwalające wyłączniki prądu należy umieścić w skrzynkach z przeszklonymi 
drzwiczkami i napisem „Wyłącznik Prądu”. 
 Rozdzielnice główną RG, zlokalizowano w wiatrołapie przedszkola i  zaprojektowano np. w 
oparciu o rozdzielnice XL3400 metalowe z cokołem 100mm o wymiarach 1900x575x175 wyposażone w 

L.P. Obwód Moc 
(kW) 

Współczynnik 
jedncze śności 

k ij  

Bilans 
mocy 
(kW) 

1. Urządzenia technologiczne - kuchnia 50 0,75 37,5 

2. Urządzenia sanitarne 64 0,70 45,0 

3. Gniazda , oświetlenie wewnętrzne 34 0,75 25,5 

SUMA 108kW 
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drzwi metalowe profilowane lub innej o parametrach nie gorszych niż w/w. Rozdzielnice wyposażyć w 
wszelkie elementy montażowe zgodnie z katalogiem rozdzielnic, umożliwiające montaż 
zaprojektowanych zabezpieczeń nadprądowych zgodnie ze schematem elektrycznym rozdzielnicy. 
Rozdzielnice RG wyposażyć w końcówki przejściowe/ redukcje kablowe oraz listwy zaciskowe 
umożliwiające podejście zaprojektowanymi średnicami kabli pod zabezpieczenia i zaciski aparatów 
(komplet). Rozdzielnicę należy wyposażyć lampki sygnalizacji obecności napięcia, ochronniki 
przeciwprzepięciowe typu II (klasa B+C) oraz zabezpieczenia obwodów odbiorczych (wyłączniki 
nadprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe). Rozdzielnicę wyposażyć w kładkę zamkową 
uniemożliwiającą osoba postronnym dostęp do wnętrza rozdzielnicy. Z projektowanej rozdzielnicy RG 
wyprowadzić poszczególne obwody oświetleniowe (przewodem YDYżo 3/4x1,5mm2), gniazd 1-f 
(przewodem YDYżo 3x2,5mm2) ogólnych oraz gniazd siłowych 3-f do poszczególnych pomieszczeń i 
urządzeń sanitarnych oraz wentylacyjnych (wypusty kablowe) zgodnie ze schematem rozdzielnicy. W 
przypadku przejść instalacji przez wygrodzenia pożarowe należy uszczelnić masą lub zaprawą 
ognioochronną zachowując ich klasę odporności ogniowej firmy HILTI. W rozdzielni zlokalizowano 
główną szynę PE, do której należy połączyć żyły PE oraz przewód lokalnego połączenia 
wyrównawczego. W głównych ciągach komunikacyjnych zaprojektowano ciąg kablowy w postaci 
podwieszanych koryt kablowych metalowych nad sufitem o szerokości KK250 H50. Wysokość 
podwieszenia koryt ustalić na etapie wykonawstwa koordynując ich wysokość montażu w porozumieniu z 
trasami (korytami) innych branż.  
 
 Przed ostatecznym zamówieniem rozdzielnicy RG sprawdzić możliwość zabudowy wszystkich 
zaprojektowanych zabezpieczeń elektrycznych zgodnie ze schematem elektrycznym. 
 
 

8. Instalacja gniazd wtykowych 1-f 230V 

Wszystkie obwody elektryczne zasilające poszczególne pomieszczenia budynku jak i indywidualne 
urządzenia sanitarne, wentylacji,  wyposażenie kuchni zasilić podanymi typami przewodów/ kabli zgodnie 
ze schematem elektrycznym rozdzielni głównej RG. Instalację należy wykonać jako podtynkową stosując 
osprzęt wtynkowy montowany w puszkach instalacyjnych pogłębianych ograniczając do niezbędnego 
minimum puszki rozgałęźne. W miejscach przejściowo wilgotnych stosować osprzęt podtynkowy szczelny 
min IP44. Przewody prowadzić w rurkach o odpowiednich przekrojach w stosunku do układanego 
przewodu kabla zgodnie z polskimi normami. 
Gniazda montować na wysokości 35cm od posadzki a w pomieszczeniach kuchennych i przygotowania 
posiłków na wysokości 90cm od posadzki. Gniazda wtykowe w łazienkach należy umieścić na wysokości 
120 cm od poziomu podłogi. Wyłączniki oświetleniowe montować na wys. 120cm od posadzki. Gniazda w 
salach i łazienkach montować na wysokości wymaganej dla budynków przedszkolno- szkolnych wg norm 
i przepisów BHP dla tego rodzaju obiektów.  
W łazienkach i kuchniach należy stosować osprzęt o stopniu ochrony IP44. W pozostałych przypadkach 
stosować osprzęt o stopniu ochrony IP20.  
 
 Przed końcowym montażem gniazd ogólnych oraz gniazd zasilających indywidualne urządzenia 
sanitarne, wentylacyjne, kuchenne itp. uzgodnić i potwierdzić  z projektantem innych branż oraz dostawcą 
tych urządzeń i inwestorem ich ostateczną wysokość i lokalizacje. 
 

9. Instalacja gniazd siłowych 3-f 400v 

Wszystkie obwody elektryczne zasilające indywidualne urządzenia sanitarne, wentylacji, wyposażenie 
kuchni zasilić podanymi typami przewodów/ kabli trójfazowych zgodnie ze schematem elektrycznym 
rozdzielni głównej RG. Instalację należy wykonać jako podtynkową (w miejscach przebiegu koryt 
kablowych wykorzystać do układania kabli w/w koryta). Okablowanie zasilające prowadzić w rurkach o 
odpowiednich przekrojach w stosunku do układanego przewodu kabla zgodnie z polskimi normami. 
Zakres powyższego projektu nie obejmuje układów sterowania (automatyki) wszelkich urządzeń 
przewidzianych w projekcie pozostałych branż (m.in. wentylacji, sanitarnej, cieplnej  itp.) wymagających 
do prawidłowego ich uruchomienia, a jedynie doprowadzenie do nich zasilania 230/400V we wskazane 
miejsce. 
 Wysokość montaż gniazd 3-f / wypustów uzgodnić i potwierdzić  z projektantem innych branż 
oraz dostawcą tych urządzeń i inwestorem ich ostateczną wysokość i lokalizacje przed ostatecznym 
montażem. 
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10. Instalacja teleinformatyczna 

Instalacja w budynku powinna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 06.11.2012r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Zestawy gniazd teletechnicznych w dwóch salach nr A0.18 oraz A0.19 projektuje się wykonać w oparciu 
o podwójne moduły RJ-45 instalowane we wspólnych ramkach z gniazdami sieci zasilającej (PEL). 
Okablowanie należy zakończyć złączami RJ-45 (1 telefoniczne ; 1 komputerowe) na module złącz UTP 
kat. 6. Dodatkowo obok zestawu gniazd teletechnicznych we wspólnej ramce należy zamontować 
gniazdo telewizyjne RTV. Przypisanie poszczególnych portów RJ45 punktu abonenckiego jako 
informatyczne lub telefoniczne, realizowane będzie kablami krosowymi. 

Wg wytycznych Inwestora nie wystąpiono o nowy punkt zewnętrzny operatora sygnału teletechnicznego. 
Zasilanie zaprojektowanych gniazd teletechnicznych i RTV należy zasilić z istniejącej nieobjętej 
przebudowie części budynku.  

Trasę i miejsce zasilenia w/w gniazd teletechnicznych należy ustalić na etapie wykonawstwa z 
porozumieniem Inwestora budynku (poza powyższym opracowaniem).  

 
Trasy kablowe 

Instalacja powinna być wykonana starannie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
sztuki budowlanej. Wszystkie przewody instalacji teletechnicznych należy układać we wspólnych trasach:  

- w rurach elektroinstalacyjnych, o zwiększonej odporności na obciążenia (750N) - PCV 16-22 

Należy zachować wymagane odległości pomiędzy pozostałymi instalacjami w budynku. 

 
11. Instalacja o świetleniowa 

 
Instalacja oświetleniowa składa się z obwodów oświetleniowych:  
- oświetlenia wejścia do budynku sterowane czujką ruchu, 
- oświetlenia wewnętrznego podstawowego, 
- oświetlenia awaryjnego. 
 
Wszystkie oprawy zostały zaprojektowane jako oprawy energooszczędne typu LED. 
Wydzielone oprawy w strefie komunikacyjnej będą wyposażone w wewnętrzne układy podtrzymujące 
napięcie po zaniku zasilania podstawowego na okres 1,5 godzin. Oprawy te będą pełniły rolę oświetlenia 
ewakuacyjnego.  
Sterowanie oświetleniem będzie się odbywać poprzez łączniki elektryczne (1-biegunowe, grupowe, 
schodowe). Natomiast załączenie oświetlenia zewnętrznego montowanego przed każdym wejściem do 
budynku będzie odbywać się oprócz łącznika 1-biegunowego poprzez czujnik ruchu.  
 
Oprawy typu łazienki projektuje się jako nasufitowe, oprawy w pozostałych pomieszczeniach montuje się 
jako zwieszane poniżej konstrukcji sufitu lub nasufitowe w zależności od wysokości i przeznaczenia 
danego pomieszczenia. Trasy przewodów zasilających oprawy typu YDYżo 3/4x1,5mm2  proponuje się 
układać podtynkowo w rurkach zgodnie z przepisami i polskimi normami.  
  
Prowadzenie ostateczne tras przewodów oświetlenia ustalić na etapie wykonawstwa.   
 
 Zgodnie z normą PN-EN 124464-1 grudzień 2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca 
pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach powinny być zachowane parametry oświetlenia m.in. w n/w 
pomieszczeniach: 
 
- pokój zabaw, pokoje prac ręcznych  300lx  
- pokój do zabaw komputerowych       300lx 
- pokój nauczycielski                            300lx                
- pokój pielęgniarski                             500lx 
- strefy komunikacji i korytarze            100lx 
- szatnie, łazienki i toalety                    200lx 
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- kuchnia                                              500lx 
- stołówki szkolne , jadalnie                 200lx 
- magazyny                                          100lx 
 

12. Instalacja poł ączeń wyrównawczych 

W budynku należy ułożyć instalację połączeń wyrównawczych wykonaną przewodem LgY 25mm2. Pod 
główną rozdzielnią elektryczną RG zlokalizowano szynę główną wyrównawczą SGW. Szynę należy 
przyłączyć do uziomu obiektu bednarką Fe/Zn 25x4 po najkrótszej możliwej drodze. Do szyny SGW w 
rozdzielni RG należy połączyć: 

• szyny PE w rozdzielnicy RG, 
• wszystkie przewody ochronne wychodzące z tablicy elektrycznej zabudowanych w projektowanym 

budynku 
• piony instalacji sanitarnych wykonane z rur stalowych, 
• wszystkie metalowe elementy konstrukcji budynku oraz koryta kablowe, 
• oraz inne części przewodzące obce mogące się znaleźć pod napięciem. 

W łazienkach, oraz w pomieszczeniach związanych z przygotowaniem posiłków należy wykonać lokalne 
połączenia wyrównawcze MSU. Połączenie brodzików, baterii wannowej, baterii umywalek oraz 
grzejników wykonać przewodem LgY 4mm2 układanym w wylewce posadzki oraz pod tynkiem.  
 

13. Instalacja odgromowa 

Przewiduje się wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z normami i przepisami. Instalację odgromową 
należy wykonać stosując jako zwody poziome drut stalowy Φ8mm2. Do instalacji przyłączyć wszystkie 
metalowe elementy na dachu. Przewody odprowadzające należy wykonać drutem Φ8mm2 prowadzonym 
w rurkach PCV grubościennych układanych pod styropianem. Przewody odprowadzające połączyć z 
uziomem fundamentowym poprzez złącze pomiarowe.  
Ze względu na możliwość wykorzystania fundamentu jako części instalacji odgromowej należy wykonać 
na poziomie fundamentów połączenie w siatkę z prętów zbrojeniowych lub taśmy stalowej (kratownicę) o 
bokach nie przekraczających 4x5m (20m2), połączenia metaliczne (spawane) na każdym skrzyżowaniu – 
łączenia należy przed zalaniem sprawdzić pomiarami przez wykonawcę instalacji elektrycznych. Wartość 
którą należy uzyskać nie może przekraczać 10 Ω. 
 

14. Instalacja przeciwprzepi ęciowa 

Podstawową ochronę od przepięć elektrycznych, powstałych wskutek bezpośredniego uderzenia 
wyładowania atmosferycznego w budynek stanowi projektowana instalacja odgromowa obiektu. Zgodnie 
z normą PN-IEC 60364-4-443 w obiekcie zaprojektowano dodatkową dwustopniową ochronę 
przeciwprzepięciową poprzez zastosowanie ogranicznika tworzący pierwszy i drugi stopień ochrony 
przeciwprzepięciowej. Poziom ochrony 1,5kV. Ograniczniki zamontować w rozdzielnicy głównej budynku 
RG.  
 

15. Dodatkowa ochrona przed pora żeniem pr ądem elektrycznym 

Jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie 
obwodu w którym nastąpiło uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony zastosować wyłączniki różnicowo – 
prądowe o I∆n=30mA, oraz wyłączniki instalacyjne nadprądowe typu S303 i S301. W złączu kablowym 
przewidziano rozdzielenie przewodu PEN na N i PE oraz połączenie niniejszego rozdzielenia z uziomem. 
Wewnętrzne linie zasilające odbiory siłowe wykonano przewodami 5-żyłowymi z żyłą ochronną PE w 
układzie TN-S. Obwody gniazd wtykowych i oświetleniowe wykonano przewodami 3-żyłowymi z żyłą PE, 
nie licząc dodatkowych żył wynikających z przyjętego sposobu sterowania opraw oświetleniowych.  
 

16. Uwagi ko ńcowe 

Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami i 
normami branżowymi, przy zachowaniu zasad bhp oraz wymagań p.- poż. Jako zabezpieczenie przed 
pora żeniem pr ądem elektrycznym nale ży stosowa ć szybkie wył ączenia zasilania przy pomocy 
wył ączników ró żnicowo-pr ądowych. Wszystkie obwody mają być wykonane przewodami 5-cio 
żyłowymi dla obwodów siłowych i 3-żyłowymi dla pozostałych, nie licząc dodatkowych żył wynikających z 
przyjętego sposobu sterowania oprawami oświetleniowymi. Przy układaniu instalacji elektrycznej w 
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budynku należy postępować zgodnie z ustawą z dn.7.07.1994r.- Prawo budowlane / Dz.U. nr 89, poz.414 
z późn. zm. / oraz ustawą z dn.7.07.1994r. O zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. nr 89, poz.415 z 
późn. zm. / i aktami  wykonawczymi dotyczącymi w/w ustaw. Instalacje elektryczne winny być ułożone 
zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-86/E-05009 "Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych", a także zgodne z normami PN-84/ E-02033, PN-86/ E-05003 oraz rozporządzeniem 
Ministra  Spraw Wewnętrznych z dn.3.11.1992r. Dz.U. nr 92, poz.460 / i szczegółowymi normami  i 
wytycznymi branżowymi. 

• Wszelkie istotne zmiany w projekcie związane z bezpieczeństwem uzgodnić z projektantem. 
• W rozdzielnicy pozostawić około 20%-30% wolnego miejsca dla ewentualnej rezerwy.  
•      Połączenia przewodów powinny być wykonywane tylko w puszkach rozgałęźnych 

izolacyjnych  
• Mocowanie przewodów przed pokryciem tynkiem powinno być wykonywane w sposób nie 

niszczący izolacji przewodów, za pomocą gipsu, klejów taśm izolacyjnych samoprzylepnych, 
ewentualnie specjalnych gwoździ  pokrytych warstwa materiału izolacyjnego. 

• Nie należy łączyć przewodów wtynkowych w wiązki  
• Przewody na całej długości powinny być przykryte warstwą tynku co najmniej 5mm 
• Przejście przewodów przez wewnętrzne ściany pomieszczeń, stropy itp. należy wykonać w 

rurkach ochronnych. Osłona w postaci rurek dla przewodów powinna mieć wewnętrzną 
średnicę równą co najmniej 1,5 krotnej średnicy zewnętrznej przewodu.  

• Zapewnić równomierność obciążenia poszczególnych faz w rozdzielni głównej 
 

Przed przyst ąpienie do zamówieniem elementów infrastruktury nale ży skonfrontowa ć 
opracowanie bran ży elektrycznej z innymi bran żami w celu sprawdzenia poprawno ści zało żeń, a  
także na budowie stwierdzi ć możliwo ść wykonania zamierzenia projektowego. W przypadku 
wyst ąpienia problemów nale ży skontaktowa ć się z projektantami problematycznych opracowa ń i 
ustali ć ostateczne rozwi ązanie.  
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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F. WARUNKI OCHRONY PPOŻ 
 

1. Powierzchnia, wysoko ść i liczba kondygnacji 

Projektowany posiada jedna kondygnacje nadziemną - jest w części podpiwniczony. 
 
powierzchnia zabudowy: 584,23 m2 
powierzchnia użytkowa (netto):  467,78 m2 
kubatura netto: 2260,76 m3 
ilość kondygnacji nadziemnych/wszystkich: 1/1 - 
wysokość: 6,53m m 
grupa wysokości budynku niski [N] 
 
 

  

2. Odległo ści od obiektów s ąsiaduj ących 

Budynek projektowany jest jako wolnostojący - lokalizacja obiektów spełnia wymagania określone w §271 
i § 12 warunków technicznych. 
 
Lokalizacja budynku spełnia wymagania rozporządzenia, w szczególności określonych w § 271 w 
zakresie usytuowania ścian zewnętrznych budynku względem ścian zewnętrznych budynków 
sąsiadujących. Od sąsiedniego budynku wydzielony jest ścianą oddzielenia p-poż o klasie REI 60 
odporności ogniowej. 
 

3. Parametry po żarowe wyst ępujących substancji palnych 

W budynku nie przewiduje się składowania i wykorzystywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w 
rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
 

4. Przewidywana g ęsto ść obci ążenia ogniowego 

Dla obiektów zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL nie określa się gęstości obciążenia 
ogniowego. 

 
5. Kategoria zagro żenia ludzi, przewidywana liczba osób na ka żdej kondygnacji 

i w poszczególnych pomieszczeniach 

Obiekt należy do grupy budynków niskich - został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.   
 

6. Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni zewn ętrznych 

W budynku nie występują pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem.  
 

7. Podział obiektu na strefy po żarowe 

Obiekt stanowi jedną strefę pożarową. 
 

8. Klasa odporno ści po żarowej budynku oraz klasa odporno ści ogniowej i stopie ń 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL II – powinien spełniać wymagania klasy 
„D” odporności pożarowej wg § 212 warunków technicznych.  
 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

główna 
konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop 
ściana 

zewnętrzna 
ściana 

wewnętrzna 
przekrycie 

dachu 

D R 30 - REI 30 EI30 - - 
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Wystrój, wykończenie a także stałe elementy wyposażenia wnętrz i dróg ewakuacyjnych – niezapalne i 
NRO 

9. Warunki ewakuacji, o świetlenie awaryjne 

 

Ewakuacja z sal zajęciowych odbywa się bezpośrednio na zewnątrz budynku drzwiami 
jednoskrzydłowymi o szerokości 0,9m. 
Pozioma droga ewakuacyjna obudowana została w klasie EI 15 odporności ogniowej. Wyjście z korytarza 
prowadzi poprzez drzwi dwuskrzydłowe, o szerokości 1,8m i mają jedno nieblokowane skrzydło o 
szerokości min. 0,9m. 
W budynku przejście ewakuacyjne prowadzi nie więcej niż przez 3 pomieszczenia i nie przekracza 
dopuszczalnych 40m długości. Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń 
wynoszą min. 0,9 m, a ich wysokość nie jest niższa niż 2,0 m. 
Długość dojścia ewakuacyjnego, liczona przy jednym kierunku ewakuacji nie przekroczy 10m. 
Oświetlenie ewakuacyjne: droga komunikacji ogólnej zostanie wyposażona w awaryjne oświetlenie 
ewakuacyjne. 
 

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpo żarowego instalacji u żytkowych 

Instalacja elektryczna 
Budynek zostanie wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który będzie zlokalizowany przy 
wejściu do budynku i oznakowany zgodnie z Polską Normą.  
 
Instalacja odgromowa  
Budynek zostanie wyposażony w nową instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Instalacja 
odgromowa będzie wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. 
 
Instalacja ogrzewania 
Budynek jest ogrzewany z kotłowni z zlokalizowanej w głównym budynku szkoły. 
 

11. Urządzenia przeciwpo żarowe 

W budynku projektuje się: 

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony przy wejściu głównym do budynku, 

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oświetlonych światłem sztucznym w 
strefie ZL III. 

 
12. Wyposa żenie w ga śnice 

Budynek należy wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe dostosowane do gaszenia pożarów grup 
ABC w ilości zgodnej ze wskaźnikiem co najmniej 2 kg środka gaśniczego na każde 100 m2 powierzchni, 
z zachowaniem 30 m długości dojścia do sprzętu oraz dostępu do niego o szerokości, co najmniej 1m. 
Miejsca lokalizacji gaśnic oznakować znakami zgodnymi z Polską Normą. 

 
13. Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru 

Wodę do celów przeciwpożarowych zapewnia jeden hydrant zewnętrzny DN 80 zabudowany na 
istniejącej sieci wodociągowej. Hydrant zewnętrzny znajduje się w odległości nie większej niż 75m od 
budynku. 
 

14. Drogi po żarowe 

Dla omawianego budynku wymaga się doprowadzenia drogi pożarowej, którą stanowi ulica Szkolna. 
Budynek posiada 1 kondygnację nadziemną, a jego wysokość nie przekracza 12m - zapewniono 
połączenie z drogą pożarową wyjść z tego budynku, utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 
1,5m i długości nie większej niż 30m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami 
ewakuacyjnymi. 
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Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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G. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 

 
1. Informacje ogólne 

Zakres informacji dotyczącej BIOZ sporządzanej przez projektanta oparto o Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 
23.06.2003 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dziennika Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 1126 w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia, przed rozpoczęciem 
budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych. 
 

2. Ocena konieczno ści sporz ądzenia planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia BIOZ 
Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego stwierdza się, iż sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia jest konieczne . 
 

3. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania, którego dotyczy informacja jest budowa Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Międzychodzie. 
 

4. Informacje dot. obiektu budowlanego 
nazwa obiektu budowlanego Przedszkole dwuoddziałowe w Laskach  
adres obiektu budowlanego ul. Lipowa 34, 63-620 Laski  
imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Trzcinica  
adres inwestora ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica  
imię i nazwisko projektanta mgr inż. arch. Grzegorz Siergiej  
adres projektanta ul. Puszczykowska 11/1, 50-559 Wrocław  
 

5. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji obiektów . 
Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres wykonania robót ziemnych, fundamentowych, żelbetowych 
malarskich, tynkarskich i okładzinowych, posadzkarskich, montażowych i wykończeniowych koniecznych 
do wzniesienia budynku wraz z instalacjami.  
 

6. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 
Brak istniejących obiektów budowlanych 
 

7. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych należy wykonać tymczasowe wygrodzenie 
zabezpieczające przed dostępem osób postronnych oraz ustawić właściwe tablice ostrzegawcze 
informujące o zakazie wstępu na teren budowy. 
 

8. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji 
robót budowlanych, okre ślające skale i rodzaje zagro żeń, oraz miejsce ich 
wyst ąpienia. 

 
8.1. Roboty ziemne 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak 
przykrycia wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie szerokoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 
obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub 
w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
- uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem 
 

8.2. Roboty budowlano-monta żowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
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- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów 
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów; 
- przygniecenie pracownika płytą wielkowymiarową, bądź elementem liniowym podczas wykonywania 
robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. 
w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m); 
- upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wyższych kondygnacji; 
- niewłaściwy sposób magazynowania materiałów skutkujący katastrofą budowlaną; 
- nieodpowiednia jakość użytych materiałów skutkująca katastrofą budowlaną; 
- błędy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujące katastrofą budowlaną; 
- awarie sprzętu skutkujące katastrofą budowlaną, zranieniem pracowników, porażeniem prądem, itp.; 
- kolizje środków transportu na placu budowy; 
- przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym, na terenie budowy; 
- załadunek, rozładunek, montaż elementów prefabrykowanych, stalowych elementów wysyłkowych 
możliwość przygniecenia ciężkim elementem prefabrykowanym; 
- wykonywanie robót przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
stanowiskowych. 
 

8.3. Roboty instalacyjne 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót instalacyjnych: 
-  upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów 
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów, korzystanie z rusztowań, drabin 
itp. 
- upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wyższych kondygnacji 
- stosowanie materiałów i sprzętu bez odpowiednich atestów i dopuszczeń; 
- wykonywanie robót przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
stanowiskowych; 
- brak stosowanie się do przepisów BHP odnoszących się do robót towarzyszących: prace ziemne, 
montaż urządzeń, prace na wysokości; 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym. 
 

8.4. Roboty wyko ńczeniowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; 
brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z 
montażem lub demontażem rusztowania); 
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego 
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej); 
- stosowanie materiałów i sprzętu bez odpowiednich atestów i dopuszczeń. 
 

8.5. Roboty drogowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót drogowych: 
- wykonywanie robót przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
stanowiskowych w szczególności w przypadku kierowania sprzętem budowlanym; 
- najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody); 
- załadunek, rozładunek materiałów budowlanych. 
 
 

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

- szkolenie pracowników w zakresie bhp; 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby; 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego. 
 

10. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących 
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bezpieczn ą sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagro żeń. 

 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, ewentualnie wyznaczony koordynator 
posiadający odpowiednie kwalifikacje 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla 
życia lub zdrowia pracowników. 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
1. organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
2. dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
3. organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 
środowiska pracy, 

4. dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 
Na podstawie: 
1. oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
2. wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
3. określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
4. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
5. wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
1. zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
2. zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagrożenia. 
 
 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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H. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

 
  

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
 

 
BUDYNEK OCENIANY  

RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU 

Użyteczności publicznej Całość budynku 

 

ADRES BUDYNKU 

Laski,  

NAZWA PROJEKTU 

Przedszkole w Laskach 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 472,8 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 472,8 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 472,8 

POWIERZCHNIA CHŁODZONA Af,C [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA Af,C [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA  [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 0,0 

KUBATURA CAŁKOWITA  [m3] 2 500,2 

KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m3] 2 125,4 

JEDNOSTKOWA WIELKOŚĆ EMISJI CO2 ECO2 [t CO2/(m2·rok)] 0,039 

UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ UOZE [%] 0,0 

DANE KLIMATYCZNE 

STREFA KLIMATYCZNA II 

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA 1 [oC] -18,0 

ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θm,e [oC] 7,9 

STACJA METEOROLOGICZNA Wieluń 

PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU 

PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE Φ [W] 10 477,7 

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA ΦV [W] 10 105,7 

CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA Φ [W] 20 312,9 

NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ ΦRH [W] 0,0 

PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU ΦHL [W] 20 312,9 

WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,A [W/m2] 43,0 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,V [W/m3] 9,6 

 
  

 
  

 

PRZEGRODY  

L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ U 
[W/m2K] 

Umax 
[W/m2K] STAN WT 2014 POWIERZCHNIA 

[m2] 

 

1 P01 Podłoga na gruncie 
podstawowa 

Podłoga na gruncie 0,106 0,300 P � 397,51 
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2 P02 Podłoga na gruncie - budynek 
istniejący 

Podłoga na gruncie 0,342  I   45,83 

3 P02_I Podłoga na gruncie - budynek 
istniejący 

Podłoga na gruncie 0,445  I   59,78 

4 SF01 Ściana fundamentowa 
obwodowa 

Ściana zewnętrzna 0,155  P   82,47 

5 ST01 Stropodach Dach 0,101 0,200 P � 412,10 

6 ST02 Stropodach - bud istniejący Dach 0,101  P   196,30 

7 ST03 Strop nad bud istniejącym Strop ciepło do góry 0,852  I   127,74 

8 ST04 Strop miedzykondygnacyjny Strop ciepło do dołu 0,967  I   76,64 

9 SW01 Ściana wewnętrzna nośna Ściana wewnętrzna 0,591 1,000 P � 132,59 

10 SW02 Ściana wewnętrzna działowa Ściana wewnętrzna 0,994 1,000 P � 431,89 

11 SW03 Ściana wewnętrzna działowa Ściana wewnętrzna 1,083  I   42,85 

12 SW04 Ściana wewnętrzna działowa Ściana wewnętrzna 1,303  I   35,46 

13 SZ01 Ściana zewnętrzna 
projektowana 

Ściana zewnętrzna 0,112 0,250 P � 344,99 

14 SZ02 Ściana zewnętrzna istniejąca Ściana zewnętrzna 0,114 0,250 P � 153,87 

OKNA I DRZWI  

L.P. SYMBOL OPIS gG U 
[W/m2K] 

Umax 
[W/m2K] STAN WT 2014 POWIERZCHNIA 

[m2] 
1 DW1 Drzwi wewnętrzne      1,300  P   6,00 

2 DW90 Drzwi wewnętrzne L×H= 90,0×250,0 cm      1,300  P   62,39 

3 DZ1 Drzwi zewnętrzne  0,64 1,300 1,700 P � 13,03 

4 OKZ2 Okno zewnętrzne  0,64 0,800 1,300 P � 75,97 

 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU 

SYSTEM OGRZEWCZY ELEMENTY SKŁADOWE 
SYSTEMU 

OPIS 
ŚREDNIA 

SEZONOWA 
SPRAWNOŚĆ 

 WYTWARZANIE CIEPŁA KOCIOŁ WĘGLOWY - wyprodukowany w l. 1980-2000 (50%) 
PODGRZEWACZ ELEKTROTERMICZNY (50%) 

0,82 

 PRZESYŁ CIEPŁA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła 
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami, 
armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych (50%) 
ŹRÓDŁO CIEPŁA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 
kaflowy, kominek (50%) 

0,98 

 AKUMULACJA CIEPŁA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00 
 REGULACJA I WYKORZYSTANIE 

CIEPŁA OGRZEWANIE WODNE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją 
centralną - i miejscową (zakres P - 1 K) (50%) 
Inna (50%) 

0,94 

SYSTEM PRZYGOTOWANIA 
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

ELEMENTY SKŁADOWE 
SYSTEMU 

OPIS 
ŚREDNIA 
ROCZNA 

SPRAWNOŚĆ 
 WYTWARZANIE CIEPŁA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96 
 PRZESYŁ CIEPŁA Inna 0,70 
 AKUMULACJA CIEPŁA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85 
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Zgodnie ze stroną tytułową 
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I. Analiza mo żliwo ści racjonalnego wykorzystania alternatywnych system ów 

zaopatrzenia w energi ę i ciepło 
 

1. Energia wiatru 
Turbiny wiatrowe posiadają istotne wady: gęstość energii z jednostki objętości jest niewielka, duża 
sezonowość i zawodność występowania, nierównomierny rozkład w czasie. Budowany obiekt zużywa 
energię głównie do maszyn procesowych gdzie praca musi być niezawodna i równomierna. Producenci 
standardowo proponują różne wysokości wieży w zależności od mocy turbiny od 60 do 110 m.  W 
miejscowym planie zagospodarowania nie dopuszcza się budowli do takiej wysokości.  

2. Energia geotermalna. 
Szacuje się, że ilość wypływającego na powierzchnię Ziemi to ok. 46 TW. Średni strumień geotermalny to 
około 0,063 W/m2 - nie jest on zbyt duży, ale zasoby tej energii są praktycznie niewyczerpywalne, ze 
względu na ogromną objętość Ziemi. Strumień ten daje średni gradient temperatury (wzrost w kierunku 
środka) 25 K/km. Jest to niewystarczające do eksploatacji bezpośredniej, dlatego w geotermii istotne są 
tzw. rejony hipertermiczne (gradient większy od 80 K/km) i semitermiczne (od 40 do 80 K/km). Rejony 
hipertermiczne to przede wszystkim obszary radiogeniczne (duża zawartość pierwiastków 
radioaktywnych), obszary wysokiego strumienia ciepła (skały o bardzo dużej przewodności cieplnej) i 
punktowe źródła ciepła (zasoby magmy, wody geotermalne). W tych rejonach zasoby geotermalne 
występują jako petrochemiczne (energia zgromadzona w skałach) i hydrotermiczne (w wodzie). 
Na terenie planowanej inwestycji nie występują zasoby i źródła ciepłych wód oraz magmy. 

3. Energia promieniowania słonecznego 
3.1. Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych  

Obecnie całkowity koszt wytworzenia określonej ilości energii elektrycznej przy użyciu fotoogniw 
(uwzględniający ich cenę, i szacowany okres pracy) jest o rząd wielkości wyższy, niż w przypadku energii 
jądrowej. Mimo to, stosowanie fotoogniw staje się opłacalne w miejscach trudno dostępnych, o ile 
zapotrzebowanie na moc elektryczną jest niewielkie (pojedynczy dom), zaś odległość od najbliższej linii 
energetycznej jest większa niż kilka km, lub też budowa nowej linii jest utrudniona z powodu 
ukształtowania terenu. 
Zaletą fotoogniw, istotnie wpływającą na obszar ich zastosowań, jest w przybliżeniu liniowa 
proporcjonalność mocy ogniwa do jego ceny. Dzięki temu, ogniwa słoneczne mogą być tanim źródłem 
energii dla przenośnych urządzeń małej mocy: kalkulatorów, zegarków i lamp (wyposażonych w 
akumulatory magazynujące energię zgromadzoną w ciągu dnia). Są również niezastąpione w przestrzeni 
kosmicznej, gdyż każdy inny sposób wytwarzania energii wymagałby transportu paliw, zaś energia 
słoneczna jest stale dostępna. 

3.2. Konwersja fototermiczna 
Konwersja fototermiczna, to bezpośrednia zamiana energii promieniowania słonecznego na energię 
cieplną. 
W zależności od tego, czy do dalszej dystrybucji pozyskanej energii cieplnej używa się dodatkowych 
źródeł energii (na przykład do napędu pomp), wyróżnia się konwersję fototermiczną pasywną oraz 
aktywną. W przypadku konwersji pasywnej, ewentualny przepływ nośnika ciepła (na przykład powietrza 
lub ogrzanej wody) odbywa się jedynie w drodze konwekcji. W przypadku konwersji aktywnej, używane 
są pompy zasilane z dodatkowych źródeł energii. 
Konwersja fototermiczna pasywna wykorzystywana jest głownie w małych instalacjach m.in. do 
pasywnego ogrzewania budynków. Szczególnie efektywną metodą takiego ogrzewania jest ściana 
Trombe'a. Wykorzystanie różnicy gęstości pomiędzy powietrzem ogrzanym, a powietrzem chłodnym 
pozwala na wymuszenie takiego przepływu ciepła, że do budynku jest zasysane chłodne powietrze z 
zewnątrz. Urządzeniem wykorzystującym to zjawisko do chłodzenia i wentylacji budynków jest komin 
słoneczny. Konwersję pasywną wykorzystuje się również w termosyfonowych podgrzewaczach wody, w 
których kolektor jest niżej od zbiornika ciepłej wody oraz przy suszeniu płodów rolnych. 

4. Wnioski 
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w jest nieuzasadnione ekonomicznie i mało efektywne. 
Nierównomierny rozkład w czasie występowania słońca i wiatru dyskwalifikuje te źródła jako zasilanie 
budynku i urządzeń. 
 
 
Opracowanie: 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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J. UWAGI 

 
 
  [uwagi do dokumentacji] Wszelkie zawarte w dokumentacji projektowej uwagi dotyczą adekwatnie 
danego etapu i zakresu projektowego kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej. 
 [prawo autorskie]  Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94). 
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowią własność ‘Jednostki 
Projektowania’ i nie wolno ich użyć ponownie, kopiować i reprodukować bez pisemnej zgody autorów 
opracowania, POZA PRZYPADKAMI OKREŚLONYMI ODRĘBNYMI UMOWAMI. 
 [przygotowanie terenu budowy]  Teren budowy powinien być przygotowany przez wydzielenie, 
uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem BHP i p.poż. W czasie wykonywania robót 
rozbiórkowych, budowlanych i montażowych należy ściśle przestrzegać odnośnie obowiązujące w tym 
zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie muszą być 
przeszkoleni i znać przepisy BHP i p.poż. 
 [projekt organizacji i harmonogram robót]  Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Budowy 
do akceptacji projekt organizacji budowy wraz z uzgodnionym projektem organizacji placu budowy i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane, 
montażowe, wykończeniowe i inne. 
 [warunki wykonania i odbioru robót]  Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - 
zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych). 
 [odbiory przez organy]  Realizowana na bazie niniejszej dokumentacji inwestycja zostanie 
przekazana do użytku dopiero po przeprowadzeniu przez wymagane Organy i Ekspertów odbiorów 
wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych oraz po przedłożeniu odpowiednich protokołów, analiz, 
zaświadczeń odbioru.  
 [integralno ść dokumentacji]  Całościową, kompleksową, integralną dokumentację projektową 
stanowią m. in. następujące elementy wszystkich branż: rysunki, detale, opisy, uwagi, adnotacje, 
zestawienia, tabele, karty katalogowe, obliczenia, załączniki – dokumenty formalno – prawne, decyzje, 
uzgodnienia, pozwolenia, opinie, analizy oraz inne opracowania,  a także specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót, przedmiary robót. Wszystkie powyższe elementy dokumentacji projektowej 
wielobranżowej należy rozpatrywać integralnie, kompleksowo, sumarycznie. Uwagi i opisy zamieszczone 
w części rysunkowej i opisowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania. 
 [koordynacja z projektami bran żowymi]  Rozmieszczenie, układ i wszelkie informacje dotyczące 
elementów branżowych, jak m.in. elementy konstrukcyjne, sieci, instalacje i urządzenia wewnętrzne i 
zewnętrzne wykonywać ściśle według projektów branżowych. Powyższe elementy należy koordynować i 
dostosować do projektu wiodącego, jakim jest dokumentacja projektowa branży architektura. 
 [koordynacja z innymi elementami opracowania]  Przedstawione w dokumentacji rozwiązania 
projektowe należy koordynować i wykonywać, uwzględniając pozostałe elementy zawarte w niniejsze 
dokumentacji – np. operaty, analizy, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, decyzje, wytyczne, projekty 
szczegółowe, przy założeniu, że projekt architektoniczno-budowany branży architektura jest projektem 
wiodącym. 
 [projekt warsztatowy]  Wykonawca zobowiązany jest, w razie potrzeby, do wykonania projektu 
warsztatowego we własnym zakresie, ściśle uwzględniając wytyczne, założenia i rozwiązania zawarte w 
niniejszej dokumentacji, a także  wymagania technologii, wymagania systemów oraz zasady wiedzy 
technicznej i obowiązujące przepisy. Projekt warsztatowy powinien być spójny z niniejszą dokumentacją 
projektową. 
 [sprawdzenie geodezyjne rz ędnych wysoko ściowych]  Przed realizacją obiektów bezwzględnie 
należy dokonać sprawdzenia geodezyjnego rzędnych wysokościowych i wymiarów. W przypadku 
wystąpienia różnic, projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego przy konsultacji z 
Głównym Projektantem, zachowując zasady zawarte w projekcie. 
 [przykładowe rozwi ązania projektowe]  Zawarte w projekcie rozwiązania projektowe są 
rozwiązaniami przykładowymi. Sposoby ich realizacji, wykonania, dostosowania do specyficznych 
warunków, montażu, mocowania, do wytycznych danego systemu, a także przygotowanie dokumentacji 
warsztatowej i powykonawczej  należy konsultować z Wykonawcą/ Dostawcą systemu i Projektantem 
oraz wykonywać ściśle wg ich wytycznych, wg założeń niniejszej dokumentacji oraz wg zasad sztuki 
budowlanej i obowiązujących przepisów. 
 [uszczegółowienie rozwi ązań projektowych]  Wszelkie wytyczne, założenia, parametry, właściwości 
materiałów, rozwiązania zawarte w projekcie zostały opracowane na podstawie materiałów producentów, 
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących 
przepisów i norm oraz wytycznych i uzgodnień z Inwestorem. W przypadku potrzeby uszczegółowienia 
rozwiązań projektowych i gdy wytyczne Producenta nie dadzą wystarczającej odpowiedzi na daną 
kwestię, należy konsultować się z Inwestorem i Projektantem.  
 [nazwy własne i marki handlowe]  Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów 
budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte  w niniejszym opracowaniu w celu 
określenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia budynku. Przykładowy system, 
Producent, marka mogą być zamienione na rozwiązanie równoważne. Wykonawca ma prawo 
wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, pod warunkiem, że zaproponowane  rozwiązania 
zamienne nie będą obniżać standardu, parametrów i właściwości zaprojektowanych w projekcie 
elementów budowlanych, systemów, materiałów, urządzeń, instalacji, wyposażenia, rozwiązań 
projektowych i innych. Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji, 
założonych warunków funkcjonalno- użytkowych ani zmieniać idei i założeń projektu. Wszelkie zmiany 
muszą uzyskać akceptację Inwestora i Głównego Projektanta.  Jeżeli zastosowanie rozwiązania 
zamiennego wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi 
pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym koordynację międzybranżową oraz 
uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń. 
 [wyj ściowe parametry produktu]  Wyjściowe parametry wskazane przez przykładowy produkt należy 
traktować jako bazę wyjściową. Należy je traktować jako wskazanie parametrów istotnych. Dodatkowe 
parametry materiałowe należy dobierać na podstawie specyfikacji technicznej producenta jak dla 
założonego w projekcie typu i rodzaju materiału.   
 [tolerancja parametrów materiałowych]  Dopuszcza się tolerancję parametrów materiałowych ze 
względu na funkcjonujące na rynku typoszeregi produktów, parametry producentów, technologię 
wykonania produktu, pod warunkiem spełnienia założonych w projekcie właściwości technicznych i 
funkcjonalno- użytkowych. Tolerancję parametrów materiałowych, stanowiących wytyczną dla osiągnięcia 
założonego celu funkcjonalno- użytkowego, dopuszcza się na poziomie do ok. 5%. Ze względu na 
specyfikę danego materiału wartość tolerancji ma charakter pomocniczy, a faktyczna wartość tolerancji 
powinna wynikać z charakteru danego parametru i jego wpływu na założone właściwości techniczne i 
funkcjonalno – użytkowe. 
 [istotne zmiany]  Wszelkie istotne zmiany zastosowanych w projekcie systemów i rozwiązań – o 
parametrach nie gorszych niż założone w projekcie - należy przedstawić Głównemu Projektantowi do 
akceptacji.  
 [materiały, rozwi ązania techniczne, urz ądzenia]  Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, 
rozwiązania techniczne i urządzenia powinny odpowiadać normom bezpieczeństwa p/poż., sanepid, bhp, 
a także powinny posiadać odpowiednie atesty (w tym m.in. Atesty Higienicznego Państwowego Zakładu 
Higieny) i aprobaty techniczne (w tym m.in. Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej), 
deklaracje zgodności i certyfikat zgodności oraz powinny być zgodne z przepisami szczegółowymi. 
 [analiza warunków brzegowych]  Przed wykonaniem wszelkich prac montażowych danego 
rozwiązania bądź systemu Dostawca systemu/ Wykonawca zobowiązany jest przeanalizować warunki 
wytrzymałościowe, atmosferyczne (np. obciążenia wiatrem, śniegiem, gruntowo-wodne), bezpieczeństwa 
pożarowego, higieniczno-sanitarne, konstrukcyjne, montażowe i inne, w celu dobrania odpowiednich 
systemów, rozwiązań montażowych (przygotowujących, mocujących, łączących, uszczelniających, 
zabezpieczających, i in.) oraz warunków eksploatacji i użytkowania.  Poszczególne rozwiązania 
systemowe i indywidualne oraz wszelkie powiązania między nimi Dostawcy systemu/ Wykonawcy 
zobowiązani są wzajemnie skoordynować. 
 [sprz ęt]  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość, standard i środowisko wykonywanych robót, a także na środowisko 
naturalne. Rodzaj sprzętu pozostawia się do decyzji Wykonawcy, po uzgodnieniu z Dostawcą systemu 
oraz po uzgodnieniu z Zarządzającym realizacją umowy. Należy stosować sprzęt odpowiedni do przyjętej 
przez wykonawcę technologii budowy. 
 [transport i przechowywanie materiałów]  Należy zagwarantować przewóz materiałów dowolnymi 
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny 
być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. Zastosowane materiały budowlane powinny być 
składowane, sezonowane, przygotowane do użycia, wykonywane, zabezpieczane ściśle wg wytycznych, 
instrukcji, specyfikacji technicznych Producenta. 
  [wykonanie robót budowlanych]  Wszystkie roboty budowlane (w tym przygotowanie, obróbka, 
montaż wszelkich materiałów i systemów), rozwiązania projektowo-realizacyjne, detale architektoniczne 
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należy wykonać w oparciu o rysunki wykonawcze konsultowane z Głównym Projektantem obiektu, a 
także  ściśle zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi, technologią wykonania, instrukcjami i specyfikacjami 
technicznymi Producenta/ Dostawcy systemu oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
przepisami.   
  [materiały i akcesoria stanowi ą kompletny system]  Prace budowlane wykonywane w oparciu o 
system Dostawcy lub Producenta należy wykonać z użyciem materiałów i akcesoriów wchodzących w 
skład kompletnego systemu rekomendowanego przez wybranego Dostawcę/ Producenta dla danych 
parametrów budynku. Kompletny system (m.in. dobór materiałów, mocowanie, przygotowanie podłoża, 
składowanie, technologię wykonania, wykończenie, konserwację, itp.), jak dla danego typu obiektu, 
należy wykonać ściśle według instrukcji wykonania robót, technologii wykonania, zgodnie z wytycznymi 
Producenta/ Dostawcy systemu, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki 
budowlanej. 
 [dodatkowe elementy systemów i rozwi ązań] Wszelkie dodatkowe elementy do systemów i 
rozwiązań projektowo-realizacyjnych należy dobierać ściśle zgodnie z wytycznymi Wykonawcy/ 
Dostawcy, obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. 
 [rozwi ązania zło żone z ró żnych systemów]  Niedozwolone jest stosowanie rozwiązań złożonych z 
różnych systemów Dostawców, w przypadku gdy rozwiązanie takie nie otrzyma pełnej gwarancji 
Dostawcy jak dla całego systemu.  
 [wykonanie robót przez autoryzowanego Wykonawc ę] Wszelkie prace budowlane, montażowe 
bazujące na systemach Dostawców muszą być wykonywane przez autoryzowanego przez Dostawcę 
systemu Wykonawcę. Autoryzowany Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi Budowy 
pisemną gwarancję na wykonane prace na okres określony w umowie pomiędzy Inwestorem a 
Wykonawcą, lecz nie krótszy niż wysoki okres gwarancyjny funkcjonujący na rynku dla danego 
rozwiązania systemowego. 
 [inspekcja Rzeczoznawcy]  Po zakończeniu instalacji rozwiązań systemowych należy zapewnić 
inspekcję autoryzowanego Rzeczoznawcy Dostawcy systemu w celu skontrolowania, czy prace 
instalacyjne zostały wykonane zgodnie z kompletną dokumentacją dotyczącą danego rozwiązania 
systemowego, wytycznymi Dostawcy oraz obowiązującymi przepisami. 
 [reprezentatywne próbki elementów i materiałów]  Na etapie realizacji inwestycji należy 
przedstawić Głównemu Projektantowi reprezentatywne próbki elementów i materiałów planowanych do 
zastosowania, a mające wpływ na estetykę, użytkowość i funkcjonalność obiektu, m.in. materiały 
elewacyjne (ogrodzenie, okładziny ścienne, posadzkowe, stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa),  
wykończeniowe (okładziny posadzek i ścian, sufity, elementy wyposażenia stałego i ruchomego),  itp., 
celem stwierdzenia zgodności zastosowania materiałów zgodnie z założeniami projektu i zatwierdzenia 
właściwości wizualnych, estetycznych i użytkowych planowanych do zastosowania materiałów. 
 [jako ść i zgodno ść wykonania prac]  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania 
wszelkich prac  będących w zakresie umowy oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową , SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy wykonane roboty lub elementy budowli nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub  będą miały niezadowalającą  jakość  wówczas zostaną 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania 
obmiaru robót we własnym zakresie.  
 [gwarancja szczelno ści, stabilno ści, solidno ści, staranno ści, precyzji i profesjonalizmu 
wykonania]  Wykonanie wszelkich prac budowlanych, montażowych, instalacyjnych oraz prac mających 
wpływ na bezpieczeństwo życia i zdrowia człowieka oraz późniejszą użytkowość, eksploatację i 
optymalnie niskie koszty utrzymania bezwzględnie powinny gwarantować szczelność, stabilność, 
solidność, poprawność, precyzję i profesjonalizm wykonania. Montaż elementów powinien gwarantować 
prawidłowe wykonanie wszelkich detali, m.in. obróbek, uszczelnień, prawidłowego działania elementów i 
mechanizmów, niezawodność systemu, nieprzekroczenia max. tolerancji wymiarowej,  nieprzemarzanie 
przegrody i elementów.  Miejsca połączeń, obróbki, wykończenia, styki różnych materiałów, rozwiązania 
narażone na rozszerzalność termiczną i pracę materiałów, rozwiązania narażone na nieszczelności, 
rozwiązania narażone na działanie czynników atmosferycznych należy wykonywać w najwyższym stopniu 
staranności, precyzji i profesjonalizmu, gwarantujących szczelność, stabilność i poprawność wykonania 
rozwiązań. Przy wykonywaniu powyższych prac należy uwzględnić warunki współpracy i eksploatacji 
wszystkich elementów, podane przez Producentów. Materiały budowlane oraz warstwy narażone na 
czynniki zewnętrzne powinny spełniać wszelkie parametry do zastosowania w warunkach zewnętrznych. 
Technologia montażu, zabezpieczenia, warunki użytkowania, konserwacja – ściśle wg wytycznych 
Dostawcy systemu lub Wykonawcy. Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi 
gwarancję na wykonanie przegród i rozwiązań, ich szczelności i prawidłowego działania w danym 
okresie. 
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 [odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu]  Przed finalnym zakończeniem robót 
zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykonane roboty do 
sprawdzenia ich ilości i jakości wykonania oraz do częściowego odbioru przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.   
 [Odbiory ko ńcowe]  Inwestycja podlega finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten 
powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym usuniecie wad i usterek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
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Spis zał ączników:  

Z1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego branży architektonicznej. 

Z2 
Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego projektantów branży 
architektonicznej. 

Z3 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego branży konstrukcyjnej. 
Z4 Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego projektantów branży konstrukcyjnej. 
Z5 Oświadczenia projektanta i sprawdzającego branży drogowej. 
Z6 Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego projektantów branży drogowej. 
Z7 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego branży sanitarnej. 
Z8 Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego projektantów branży sanitarnej. 
Z9 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego branży elektrycznej. 

Z10 Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego projektantów branży elektrycznej. 

Z11 
Pismo nr Ka-WN.5183.297z dnia 15.09.2014r. wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu 
Delegatura w Kaliszu, dot. Akceptacji przedłożonego projektu koncepcyjnego rozbudowy przedszkola w Laskach 

Z12 
Pismo z dn. 12.11.2014 r. wydane przez Urząd Gminy w Trzcinicy, dot. zapewnienia dostawy wody 
oraz odbioru ścieków na istniejącym w obrębie Zespołu Szkół w Laskach przyłączu  

Z13 
Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA Operator S.A. oddział w Kaliszu, pismo nr 
P/14/048905 z dnia 24.11.2014r., dotyczące przyłączenia przedszkola w Laskach. 
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Spis rysunków  
nr rysunku temat skala  
Projekt zagospodarowania terenu  
1404_PB_PZT_01_A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 
Architektura  
1404_PB_A_I00_A INWENTARYZACJA- ELEWACJE 1:100 
1404_PB_A_I01_A INWENTARYZACJA- RZUT PIWNICY 1:100 
1404_PB_A_I02_A INWENTARYZACJA- RZUT PARTERU 1:100 
1404_PB_A_I03_A INWENTARYZACJA- RZUT PODDASZA 1:100 
1404_PB_A_I04_A INWENTARYZACJA- PRZEKROJE 1:100 
1404_PB_A_01_A ELEWACJE (1) 1:100 
1404_PB_A_02_A ELEWACJE (2) 1:100 
1404_PB_A_03_A RZUT PODSTAWOWY PARTERU 1:100 
1404_PB_A_04_A RZUT PODDASZA 1:100 
1404_PB_A_06_A RZUT DACHU 1:100 
1404_PB_A_06_A PRZEKROJE A-A i B-B 1:100 
Konstrukcja  
1404_PB_K_01_A RZUT FUNDAMENTÓW 1:100/1:20 
1404_PB_K_02_A ELEMENTY ŻELBETOWE POZIOM +2,51 1:100, 1:50, 

1:20 
1404_PB_K_03_A ELEMENTY STALOWE WZMOCNIEŃ 1:100, 1:50, 

1:20 
1404_PB_K_04_A WIĘŹBA DACHOWA 1:100,1:50, 

1:10 
Drogi  

D01 DROGI I PLACE. PLAN SYTUACYJNY 1:500 
D02 DROGI I PLACE. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE  1:50 

Instalacje sanitarne  
1404_PB_IS_S01_A RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACJI 1:100 

1404_PB_IS_S02_A RZUT DACHU INSTALACJA WENTYLACJI ORAZ KANALIZACJI 
SANITARNEJ 1:100 

1404_PB_IS_S03_A RZUT PARTERU INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:100 
1404_PB_IS_S04_A RZUT PARTERU INSTALACJA WODY I KANALIZACJI 1:100 
Instalacje elektryczne  

1404_PB_E_E-01_A RZUT PARTERU- INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1:100 
1404_PB_E_E-0.2_A Instalacja odgromowa budynku - rzut dachu 1:100 
1404_PB_E_E-0.3_A Schemat elektryczny rozdzielnicy głównej RG - 
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I. WSTĘP 

 
 

A. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest dokumentacja budowlana wielobranżowa przedszkola dwuoddziałowego w 
Laskach. 
 

B. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje budynek wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami zlokalizowane 
na działkach o numerach ewidencyjnych 447/3, 447/4 położonych w obrębie Laski. 
 

C. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Umowa z Inwestorem. 
− Wizja lokalna na terenie objętym inwestycją dokonana przez autorów opracowania. 
− Projekt koncepcyjny uzgodniony i przekazany Inwestorowi dnia 01.08.2014r. 
− Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
− Mapa do celów projektowych. 
− Dokumentacja badań podłoża gruntowego i opinia geotechniczna warunków posadowienia 

fundamentów, 
− Warunki techniczne i zapewnienia dostępu do mediów; 
− Wytyczne do programu „LEMUR”, 
− Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiałów i urządzeń. 
− Certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności używanych materiałów budowlanych i 

technologii, potwierdzające ich dopuszczenie do powszechnego stosowania w budownictwie. 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z późniejszymi zmianami w 

sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT) i inne 
przepisy prawne, normy. 

− Decyzje, uzgodnienia, opinie, pozwolenia do projektu. 
− Inne opracowania, analizy, operaty, ekspertyzy, ustalenia wykonane dla potrzeb niniejszego projektu. 
 
 

D. OŚWIADCZENIE 

Niniejszy projekt budowlany mo że słu żyć do celów realizacji inwestycji po jego zatwierdzen iu i 
uzyskaniu pozwolenia na budow ę, jedynie ł ącznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w 
poszczególnych bran żach. 
Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z 
Ustaw ą nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (dz.U. nr 94.24.83). 
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo wą, obowi ązującymi przepisami 
techniczno – budowlanymi oraz normami i zostaje prz ekazany Zamawiaj ącemu w stanie pełnym.  
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

A. OPIS TECHNICZNY – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PARAME TRY 
 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa Przedszkola dwuoddziałowego w Laskach obejmującego adaptację 
części budynku istniejącego, budynek nowoprojektowany oraz zagospodarowanie terenu wraz z 
przyłączami. 
 

2. Lokalizacja 

Przedmiotowa inwestycja usytuowana została w zachodniej części miejscowości Laski, przy ul. Lipowej 
34, na działkach o numerach ewidencyjnych 447/3 (działka budowlana objęta całkowitym zakresem 
opracowania) i 447/4 (działka budowlana objęta fragmentarycznym zakresem opracowania) w obszarze 
graniczącym: 
− od strony północnej z ul. Szkolną; 
− od strony zachodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną; 
− od strony wschodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i polami uprawnymi; 
− od strony południowej z ul. Lipową. 
 
Strefa wiatrowa:    I 
Strefa śniegowa:    II 
Głębokości przemarzania gruntu:  hz = 0,80 m 
 

3. Charakterystyczne parametry 

 

DZIAŁKA NR 447/3 POWIERZCHNIA 
[m2] 

UDZIAŁ 
[%] 

WYMÓG 
MPZP 

powierzchnia opracowania 604,00  100  
powierzchnia zabudowy budynku nowoprojektowanego 240,6 39,83 max. 40% 
powierzchnia utwardzona projektowana  143,86   
powierzchnia biologicznie czynna 219,54 36,35 min. 30% 
 

DZIAŁKA NR 447/4 POWIERZCHNIA 
[m2] 

UDZIAŁ 
[%] 

WYMÓG 
MPZP 

powierzchnia opracowania 12110,00  100  
powierzchnia zabudowy projektowana 195,86   
powierzchnia zabudowy łącznie 1625,74 13,43 max. 50% 
powierzchnia utwardzona projektowana 197,93   
powierzchnia utwardzona łącznie 689,60   
powierzchnia boiska istniejącego (nawierzchnia 
syntetyczna) 

618,12   

powierzchnia biologicznie czynna 9176,54 75,77 min. 25% 
 
 

4. Wpis do rejestru zabytków  

Wpis nr 117 do gminnej ewidencji zabytków budynku Zespołu szkolnego z 1815r., rozbudowanego w 
1910r. 
 

5. Wpływ eksploatacji górniczej  

Nie dotyczy. 
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6. Ochrona środowiska 

Przedmiotowa inwestycja nie wpływa w sposób znaczący na środowisko. Dodatkowe informacje na temat 
ochrony środowiska zawarte zostały w części charakterystyka energetyczna. 
 

7. Istniej ące zagospodarowanie terenu 

Teren planowanej inwestycji wchodzi w skład funkcjonującego Zespołu Szkół w Laskach im. Jana Pawła 
II. Na działce nr 447/4 i 447/3, w jej północno- zachodniej części, przy ul. Szkolnej, znajduje się budynek 
przedszkola i szkoły podstawowej, wraz z sąsiadującym, ogrodzonym placem zabaw dla dzieci oraz 
boiskiem wielofunkcyjnym z nawierzchnią syntetyczną (za budynkiem istniejącym, we wschodniej części 
działki). Najstarsza część budynku częściowo nie jest obecnie użytkowana, z uwagi na niezadowalający 
stan techniczny. Została ona przeznaczona do remontu i adaptacji na funkcje przedszkolne, w powiązaniu 
z budynkiem projektowanym. 
Od strony ul. Szkolnej znajdują się dwa istniejące wjazdy na teren Zespołu szkół. 
Od strony ul. Lipowej, w południowo- zachodniej części działki nr 447/4 znajduje się budynek mieszczący 
szkołę podstawową i gimnazjum, a w części południowo- wschodniej boisko o nawierzchni trawiastej. 
Elementy te są powiązane, poprzez system ciągów pieszo- jezdnych, z budynkiem mieszczącym funkcje 
szkolno- przedszkolne, znajdują się jednak poza zakresem niniejszego opracowania. Szczegółowy 
przebieg granicy opracowania zgodnie z rysunkiem Projektu zagospodarowania terenu. 
Obszar opracowania jest praktycznie płaski z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim. Występują na 
nim nasadzenia w postaci drzew i krzewów.  
Na terenie przyległym do działki przeznaczonej pod budowę obiektu występują następujące ważniejsze 
elementy infrastruktury technicznej: 
− lokalne uzbrojenie terenu – sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna niskiego 

napięcia, sieć teletechniczna; 
 
UWAGA. Dla wszystkich elementów infrastruktury tech nicznej nale ży zachowywa ć przepisowe 
strefy ochronne, m.in. od układu komunikacyjnego, p rojektowanej infrastruktury technicznej, 
zieleni niskiej, średniej i wysokiej, okre ślone w niniejszej dokumentacji oraz przepisach 
szczegółowych. 
 

8. Roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych 

Na terenie projektowanej inwestycji planuje się rozbiórkę parterowego budynku gospodarczego o 
powierzchni zabudowy (23,7m2) oraz częściową rozbiórkę fragmentów ogrodzenia kolidujących z 
projektowaną inwestycją. 
Nowoprojektowana część przedszkolna koliduje ponadto z istniejącym placem zabaw dla dzieci, który 
przeznaczono do demontażu i przeniesienia od południowej strony obiektu, w rozbiciu na dwa mniejsze 
place dedykowane innej grupie wiekowej każdy, powiązaniu z projektowanym tarasem i komunikacją 
pieszą. 
 

9. Zmiana przeznaczenia z gruntów rolnych i le śnych 

Przedmiotowy teren nie wymaga zmiany jego przeznaczenia z gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne. 
 

10. Wycinka zieleni 

Planuje się wycinkę kolidujących z planowaną inwestycją drzew, a także krzewów w zakresie 
niezbędnym do realizacji planowanej inwestycji. 
Drzewa przewidziane do wycinki- zgodnie z oznaczeniami z rysunku Projektu Zagospodarowania  
Terenu. 
 
Lp. Gatunek Obwód [cm] 
1. Tilia Cordata 200 
2. Fraxinus excelsior 190 
3. Prunus avium 118 
4a Juglans nigra 55 
4b Juglans nigra 70 
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B. OPIS TECHNICZNY – ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

1. Zakres rzeczowy inwestycji 

Do zakresu rzeczowego zagospodarowania terenu budowy Przedszkola dwuoddziałowego w Laskach 
wchodzą następujące ważniejsze elementy inwestycyjne (szczegółowy zakres wg części branżowych 
projektu): 

− ciągi pieszo – jezdne obsługujące budynek oraz parking na pięć miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych, w tym 1 miejsce dla niepełnosprawnego 

− dojazd dla samochodów obsługi technicznej (zaplecze kuchenne), 
− taras, 
− budynek Przedszkola dwuoddziałowego, 
− elementy małej architektury: ławki, stojaki na rowery, 
− ogrodzenie terenu wraz z furtkami i bramami wjazdowymi, 
− przyłącza do projektowanego obiektu – przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, przyłącze 

energetyczne, 
− układ zieleni niskiej, 
− rozwiązanie niezbędnych kolizji projektowanych elementów z istniejącymi elementami uzbrojenia 

technicznego – zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej. 
 

2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Planuje się remont części budynku istniejącego i dobudowę do niego nowego budynku przedszkola. 
Projektowany obiekt, o kształcie zbliżonym do prostokąta, z niewielkim kwadratowym łącznikiem, 
usytuowano w taki sposób, aby sale zajęć były otwarte na stronę południową, zapewniając tym samym 
jak najlepsze doświetlenie pomieszczeń przebywania dzieci. Sale posiadają bezpośrednie wyjścia na 
taras na gruncie, zlokalizowany również od południa. 
 
Głównym wyzwaniem na etapie rozplanowania elementów przedszkola było stworzenie prostego i 
czytelnego układu funkcjonalnego w powiązaniu z elementami istniejącymi. 
 
Wejście główne do budynku przedszkola zlokalizowano w nowoprojektowanym łączniku od strony 
północnej, w powiązaniu z projektowanym wzdłuż ul. Szkolnej parkingiem. Z łącznika możliwe jest 
również wyjście na ogrodzony teren przedszkola, na usytuowane od południa place zabaw.  
Wejście istniejące w północnej elewacji budynku zabytkowego, adaptowanego na funkcje przedszkolne, 
będzie pełnić funkcję pomocniczą oraz ewakuacyjną, planuje się je również powiązać z projektowanym 
parkingiem oraz komunikacją istniejącą. Wejście istniejące we wschodniej elewacji budynku istniejącego 
będzie stanowić przejście do łącznika i umożliwi skomunikowanie budynku istniejącego z projektowanym. 
We wschodniej elewacji budynku nowoprojektowanego planuje się wejście personalne do części 
mieszczącej zaplecze żywieniowe, w powiązaniu z dojazdem technicznym dla dostaw i obsługi zaplecza. 
Miejsca postojowe dla samochodów osobowych zlokalizowano wzdłuż ul. Szkolnej, w północnej części 
obszaru opracowania. Zaprojektowano pięć miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 
jedno miejsce dla niepełnosprawnego. Dodatkowym elementem jest dojazd zakończony placem 
manewrowym dla pojazdów obsługi technicznej budynku o wymiarach ok. 10,5x10 m.  
Uzupełnienie budynku stanowi zieleń niska. 

Materiały kształtujące teren wokół budynku przedszkola to: kostka betonowa, zieleń naturalna. 

Elementy małej architektury: ławki, kosze na drobne odpady komunalne, itp. – szczegóły doboru wg PW; 
 
Planuje się następujące prace terenowe: 
− prace rozbiórkowe budynku gospodarczego, części istniejącego ogrodzenia, demontaż wyposażenia 

istniejącego placu zabaw; 
− prace ziemne związane z niwelacją terenu na potrzeby budowlanych obiektów i infrastruktury 

drogowej i technicznej; 
− prace budowlane układu komunikacji pieszej i kołowej wraz z parkingiem dla samochodów i placem 

manewrowym dla pojazdów obsługi technicznej; 
− prace instalacyjne. 
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Planuje się ogrodzenie terenu płotem z siatki stalowej ocynkowanej ogniowo - powlekanej składającej się 
z następujących elementów: 
- siatka ogrodzeniowa z drutu fi 2,5 mm i wymiarach oczka 65x65 mm – wys. ogrodzenia 1,5 m.  
- słupków stalowych ocynkowanych średnicy zewnętrznej fi 42,4 mm i grubości ścianki równej 1,5 mm. 
Wyposażone są w otwory lub zaczepy montażowe oraz systemowe uchwyty mocujące. 
- fundamentowanie słupków wg systemu dostawcy; 
- podmurówki betonowej prefabrykowanej wg systemu dostawcy. 
 
Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z zapis ami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

3. Zgodno ść z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenneg o 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Trzcinica nr XXXIV/201/06 z dnia 31.03.2006r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski– przeznaczeniem obszaru opracowania 
jest zabudowa usługowa, oznaczona na rysunkach planu jako 1.U6; 27.MN1 oraz częściowo 1.U5. 

Analiza zgodno ści poszczególnych elementów przestrzennych z zapisa mi w/w planu w zakresie: 
• Ustaleń ogólnych  

- Zachowano maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 3,0 m od linii rozgraniczającej 
ulicy KDD4 (ul. Szkolna). 
 

• Zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wska źników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenó w: 

− Zaprojektowano dachy wielospadowe ze spadkiem odpowiednio 26° i 44° (nachylenie połaci 
dachowych winno się mieścić w granicach 25°- 45°);  

− Wysokość budynku liczona od powierzchni terenu do kalenicy nie przekracza 8m i wynosi 
odpowiednio 4,55m i 6,52m; 
 
• Zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

− Inwestycja znajduje się w obrębie strefy podstawowej ochrony konserwatorskiej, w związku z 
powyższym obiekt o wartościach zabytkowych planuje się poddać restauracji i modernizacji 
technicznej; 

− Inwestycja znajduje się w obrębie strefy ochrony archeologicznej, w związku z powyższym w 
przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania 
wykopaliskowe; 

− Inwestycja znajduje się w obrębie strefy ochronnej od cmentarza w odległości 150,0m i przeznaczenie 
projektowanego obiektu jest zgodne z ustaleniami mpzp (zakaz lokalizacji studni, nowych budynków 
mieszkalnych, zakładów żywienia zbiorowego, usług związanych z produkcją i magazynowaniem 
artykułów spożywczych bez podłączenia do sieci wodociągowej.). 
 

4. Warunki gruntowo – wodne 

W październiku 2014 r. została opracowana „Opinia geotechniczna ustalająca geotechniczne warunki 
posadowienia dla rozbudowy przedszkola przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Laskach. Działka nr 
447/3 i 447/4.” wykonana przez JAF- GEOTECHNIKA z Trzcinicy, opracowana przez mgr inż. Katarzynę 
Kręcisz. 
Na przedmiotowym terenie dominuje kompleks gruntów niespoistych, w postaci: 
Piasków drobnych (Pd); Piasków średnich (Ps) lokalnie zaglinionych, z wkładkami Pyłu (P); Pyłu 
piaszczystego i Żwiru (Pp, Ż), przewarstwione Piaskiem gliniastym (Pg). Grunty te występują w stanie 
średnio zagęszczonym, zagęszczonym i bardzo zagęszczonym, w stopniu zagęszczenia ID mieszczącym 
się w zakresie: ID>0,61. Charakterystycznym jest wzrost stopnia zagęszczenia wraz z głębokością. 
Podłoże gruntowe miejscowo również budują osady spoiste, w postaci: Piasków gliniastych (Pg), Glin 
(G), Glin piaszczystych (Gp). Grunty te występują w stanie twardoplastycznym (tpl). Charakteryzują się 
stopniem plastyczności wynoszącym: 0,00<IL<0,25. 
Warstwy geotechniczne 
Podziału gruntów podłoża na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na podstawie analizy 
makroskopowej, stosując normy: PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów, PN-81/B-03020. Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli.  
Do klasyfikacji gruntów wykorzystano materiały archiwalne i aktualne wiercenia uzupełniające. 
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Ich podział przedstawia się następująco: 
GRUNTY MAŁO SPOISTE, ŚREDNIO SPOISTE - Warstwa geotechniczna B2 – grunty mało spoiste, 
średnio spoiste  i zwi ęzło spoiste w stanie  twardoplastycznym. Grupa  konsolidacji „B”  
- Grunty mało spoiste: piaski gliniaste (Pg), 
- Grunty średnio spoiste: gliny (G), gliny piaszczyste (Gp). 
W stopniu plastyczności 0,00<IL<0,25. Przyjęto średni parametr IL: 0,15 
GRUNTY NIESPOISTE- Warstwa geotechniczna II – grunty niespoiste średnioziarniste  w stanie 
bardzo zag ęszczonym  
- Piaski średnie (Ps), w stopniu zagęszczenia ID>0,80. 
Warstwa geotechniczna IIa – grunty niespoiste średnioziarniste w stanie zag ęszczonym 
- Piaski średnie (Ps), w stopniu zagęszczenia 0,68 <ID< 0,80. Przyjęto parametr przewodni ID=0,75. 
Warstwa geotechniczna III – grunty niespoiste drobn oziarniste w stanie bardzo zag ęszczonym 
- Piaski drobne (Pd), w stopniu zagęszczenia ID>0,80. 
Warstwa geotechniczna IIIa – grunty niespoiste drob noziarniste w stanie zag ęszczonym 
- Piaski drobne (Pd), w stopniu zagęszczenia 0,68 <ID< 0,80. Przyjęto parametr przewodni ID=0,75. 
Warstwa geotechniczna IIIb – grunty niespoiste drob noziarniste w stanie średnio zag ęszczonym 
Piaski drobne (Pd) 0,33<ID< 0,67, w tym: 
- IIIb1 dla ID z przedziału wielkości – 0,60 <ID< 0,67. 
 
WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 
Podczas prowadzonych prac, do głębokości wykonanych wierceń, nie stwierdzono występowania 
poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Dokonano oceny przepuszczalności gruntów spoistych budujących obszar badań: 
- dla piasków średnich : k = 1,11 × 10-4 m/s. 
- dla piasków drobnych : k = 4,58 × 10-5 m/s. 
Zgodnie z powyższym, grunty występujące na badanym terenie charakteryzują się średnią 
przepuszczalnością. 
 
WNIOSKI 
- Na badanym terenie podłoże gruntowe rozpoznano pięcioma otworami geotechnicznymi do głębokości 
5,0 m p.p.t. Teren objęty badaniami budują utwory czwartorzędowe, starsze - epoki plejstocenu oraz 
młodsze - epoki holocenu (gleby). 
Utwory plejstoceńskie reprezentowane są przez utwory lodowcowe Gliny zwałowe (zalegają w przedziale 
głębokości min. 1,6 m p.p.t. (O-5), natomiast max. 5,0 m p.p.t. (O-3)), powstałej w czasie zlodowacenia 
środkowopolskiego (zlodowacenia Warty), oraz utwory wodnolodowcowe: Piaski i Żwiry (zalegają w 
przedziale głębokości min. 0,0 m p.p.t. (O-1 i O-4), natomiast max. 3,7 m p.p.t. (O-1)). 
Opisane wyżej utwory (Otwór: O-2, O-3 i O-5) przykrywa warstwa gleby o miąższości 0,20 - 0,50 m 
- Podczas prowadzonych prac, do głębokości wykonanych wierceń, nie stwierdzono występowania 
poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
- Pod względem geotechnicznym grunty podłoża wykazują niewielkie zróżnicowanie. 
W przypuszczalnym poziomie posadowienia poniżej strefy przemarzania (h>0,8 m) występują grunty 
niespoiste w postaci Piasków drobnych w stanie średnio zagęszczonym (szg) przy średnim stopniu 
zagęszczenia ID wynoszącym 0,65 i w stanie zagęszczonym (zg) przy średnim stopniu zagęszczenia ID 
wynoszącym 0,75. Grunty te stanowią nośne podłoże dla bezpośredniego posadowienia fundamentów 
projektowanego obiektu. 
- Badania geotechniczne, wykonane pod planowaną rozbudowę budynku przedszkola, wykazały prostą 
budowę geologiczną i stabilne, przewidywalne warunki wodne. Parametry geotechniczne gruntów 
należy uznać za jednorodne. Zgodnie z powyższym warunki gruntowo-wodne określono jako proste. 
Wg „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 
463)’’) dla projektowanego obiektu sugeruje się I kategori ę geotechniczn ą. 

 
 

5. Sposób zagospodarowania wód deszczowych  

Z uwagi na fakt, iż w obrębie projektowanej inwestycji brak jest kanalizacji deszczowej,  wody opadowe 
zagospodarowano na powierzchni przedmiotowej działki. Wszystkie nawierzchnie utwardzone projektuje 
się jako przepuszczalne dla wody, a wody opadowe z dachu kieruje się na łoża żwirowe wokół budynku. 
Przyjęta strategia nie narusza stosunków gruntowo – wodnych i nie ingeruje w wody podziemne.  
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6. Warunki u żytkowania budynków przez osoby niepełnosprawne 

Obiekt dostosowany jest do użytku przez osoby niepełnosprawne – odpowiednie zaprojektowanie 
głównej, nowoprojektowanej strefy wejściowej, umożliwiające dostanie się do wnętrza budynku z poziomu 
terenu czyni kompleks dostępnym i przyjaznym. Ciągi piesze posiadają nawierzchnię przystosowaną dla 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
W budynku znajduje się toaleta ogólnodostępna przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a 
na drogach komunikacji ogólnej nie projektuje się progów. 
 

7. Gospodarka odpadami 

Na działce kompleksu szkolnego znajduje się istniejące miejsce gromadzenia odpadków stałych. 
Uwaga: Pozostałe odpady, w tym niebezpieczne, powstałe w wyniku eksploatacji urządzeń i sprzętu, 
napraw oraz prac budowlanych należy magazynować oraz zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
W miejscach publicznych, zwłaszcza w obrębie strefy wejściowej, wzdłuż głównych ciągów pieszych, 
należy zlokalizować kosze uliczne na drobne odpady komunalne o pojemności od 10 do 60 litrów, 
wykonane z materiału niepalnego.  
Właściciel nieruchomości, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku na terenie posiadanej 
nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
8. Zgodno ść z obowi ązującymi przepisami. 

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z przepisami 
szczegółowymi. 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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C. OPIS TECHNICZNY – DROGI 
 

1. Stan istniej ący 

Obecnie teren na działkach nr 447/3 i 447/4  jest częściowo zagospodarowany: istniejące przedszkole, 
boiska sportowe, nawierzchnie drogowe.  
 

2. Roboty wyprzedzaj ące 

Nawierzchnie dróg, placów manewrowych, miejsc postojowych i chodników będą wykonane po 
wbudowaniu sieci podziemnych, budynków i po ukształtowaniu terenu. 
 

3. Obsługa komunikacyjna planowanej inwestycji 

Teren inwestycji posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Szkolna – dz. nr 446) poprzez 
projektowany zjazd. Zjazdem odbywać się będzie wjazd i wyjazd samochodów dostawczych 
obsługujących projektowaną inwestycję.  
 

4. Miejsca parkingowe 

Zaprojektowano cztery miejsca postojowe o wym. 2,5×5,0 m i jedno miejsce postojowe o wymiarach 
3,6×5,0 (dla niepełnosprawnych).  Drogę manewrową stanowić będzie u;. Szkolna i pas nawierzchni o 
łącznej szerokości 5,0 m. Nawierzchnię miejsc postojowych stanowić będzie kostka betonowa typu 
Behaton gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm i kruszywie łamanym 0/31,5 gr. 22 cm. 
Nawierzchnia obramowana będzie krawężnikiem betonowym wtopionym (h=2 cm) 
 

5. Rozwiązania komunikacyjne 

Zakres robót drogowych i wbudowania poszczególnych rodzajów nawierzchni pokazuje  rysunek Projekt 
zagospodarowania terenu i rysunek nr D01 Drogi i place. Plan sytuacyjny.  
Ukształtowanie w planie dostosowane zostało do projektu zagospodarowania terenu. Układ chodników 
dostosowany został do wejść do budynków i projektu architektonicznego. Jezdnia otrzymała szerokość 
3,80 m i zakończona została placem manewrowym. Nadano jej spadki poprzeczne jednostronne. 
Zaprojektowano drogę umożliwiającą dojazd i manewrowanie samochodów dostawczych. Projektuje się 
wykonanie dróg z kostki betonowej podpartych krawężnikiem betonowym; miejsc postojowych z z kostki 
betonowej oraz chodników z kostki betonowej podpartej obrzeżem betonowym. Pozostały teren stanowić 
będą trawniki. 
 

6. Szczegółowe rozwi ązanie sytuacyjne 

Rysunek nr D01 Drogi i place. Plan sytuacyjny przedstawia szczegółowe rozwiązanie sytuacyjne dróg i 
placów na terenie inwestycji, wymiary dróg i promienie łuków wyokrąglających. Na planie oznaczono 
zakres wbudowania poszczególnych nawierzchni i elementów odwodnienia oraz sposób podparcia 
krawędzi dróg.  
Wyróżniamy następujące nawierzchnie: 

• dróg i placów manewrowych z kostki betonowej 

• miejsc postojowych z kostki betonowej 

• chodników z kostki betonowej 

7. Ukształtowanie wysoko ściowe 

Ukształtowanie wysokościowe dostosowane zostało do istniejących rzędnych wysokościowych drogi 
zlokalizowanej na działce nr 446 (ul. Szkolna), istniejących rzędnych terenu i „zera” projektowanego i 
istniejącego budynku oraz tak aby sprawnie odprowadzać wodę opadową z nawierzchni utwardzonych i 
nie dopuścić do wlewania się wody do budynków. 
 

8. Odwodnienie 

Odwodnienie realizowane będzie przez układ następujących elementów: 
• pochyleń poprzecznych i podłużnych nawierzchni utwardzonych; 
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• odprowadzenia wody w trawniki. 
 
 

9. Warunki gruntowo-wodne 

Dane gruntowe przyjęto w oparciu o dokumentację wykonaną przez Jaf Geotechnika z Trzcinicy. 
Warunki wodne. 
Warunki wodne określono jako przecietne – wykop/nasyp < 1 m, poziom wody gruntowej na głębokości 
>2,0 m ppt. 
Grunty. 
Pod warstwą gleby o miąższości od 0 do 0,5 m, którą należy usunąć, zalegają piaski drobne, piaski 
średnie, glina.  
Określenie grupy no śności podło ża 
Na podstawie występujących w podłożu warunków gruntowo-wodnych zakwalifikowano podłoże do grupy 
nośności G4. W celu doprowadzenia podłoża nawierzchni do grupy nośności G1 wykonana zostanie pod 
konstrukcją nawierzchni warstwa z piasku stabilizowanego o następujących parametrach: 

• pod jezdnią        - grubości 25 cm i Rm=2,5 MPa, 

• pod chodnikami           - grubości 15 cm i Rm=1,5 MPa. 

 
10. Konstrukcja nawierzchni 

Dobór konstrukcji nawierzchni przeprowadzono według Załącznika do Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
Z uwagi na występowanie w podłożu gruntów wysadzinowych oraz bardzo zróżnicowany układ warstw 
geotechnicznych, przyjęto za konieczne wykonanie warstwy wzmacniającej na całej powierzchni 
przeznaczonej dla dróg i chodników.  
Podłoże gruntowe zakwalifikowano do grupy nośności G4. 
Kategoria ruchu – KR1 
Głębokość przemarzania hz=0,8 m 
Mrozoochronność podłoża nawierzchni: 

• KR 1: 0,60hz=0,48 m 

Nawierzchnia dróg i placów manewrowych - kostka bet onowa:   
• warstwa ścieralna – kostka betonowa typu Behaton gr. 8 cm; 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm 

• podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm; 

• warstwa wzmacniająca - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm; 

Nawierzchnia miejsc postojowych dla samochodów osob owych - kostka betonowa: 
• warstwa ścieralna – kostka betonowa typu Behaton gr. 8 cm; 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm 

• podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm; 

• warstwa wzmacniająca - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm; 

Stanowiska postojowe oznakowane zostaną poprzez malowanie lub wbudowanie rzędów kostki 
betonowej o kontrastowym kolorze. 
Chodniki, opaski          

• warstwa ścieralna – kostka betonowa gr. 8 cm; 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm 
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• podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm; 

• warstwa wzmacniająca - piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm; 

•  

Uwaga: 
Nośność podło ża (tj. warstwy wzmacniaj ącej), wyra żona wtórnym modułem odkształcenia E2, 
musi wynosi ć co najmniej E2=100 MPa dla nawierzchni drogowych o raz E2=80 MPa dla 
chodników. 
Zestawienie projektowanych nawierzchni: 

• Nawierzchnia dróg i placów manewrowych z kostki betonowej:    142,8 m2, 

• Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej:   88,0 m2, 

• Chodniki, opaski       166,0 m2, 

Szczegóły konstrukcji nawierzchni przedstawia rys nr: D02 Drogi i place. Przekroje konstrukcyjne. 

1.1.1.1 Zjazd 
 Zaprojektowano zjazd o następujących parametrach: 

• szerokość jezdni zjazdu 3,8 m, 

• pochylenie podłużne jezdni zjazdu 5 % (5m) w kierunku działki 446 (ul. Szkolna), 

• włączenie krawędzi zjazdu do krawędzi ul. Szkolnej wykonane łukami kołowymi o 
R=5,0 m.   

Nawierzchnię zjazdu stanowić będzie kostka betonowa typu Behaton gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 gr. 3 cm i kruszywie łamanym 0/31,5 gr. 22 cm. Nawierzchnia obramowana będzie 
krawężnikiem betonowym wtopionym (h=0-2 cm) Szczegóły konstrukcyjne wykonania zjazdu prezentuje 
rysunek nr D02. 
 

11. Kraw ężniki i obrze ża 

Zewnętrznym podparciem nawierzchni jezdni i miejsc postojowych będą krawężniki betonowe o 
wymiarach 15×30 cm i 15×22 cm posadowione na ławie z oporem z betonu C12/15. Wymiar ławy 
15×15+15×35 cm oraz 15×15+15×30 cm . Wysokość - światło krawężnika  h=0-12 cm.  
Zewnętrznym podparciem nawierzchni chodników będą obrzeża betonowe o wymiarach 8×30 cm 
posadowione na ławie z oporem z betonu C12/15. 
 

12. UWAGI 

Przed rozpoczęciem robót zweryfikować w terenie projektowane rzędne wysokościowe nawierzchni w 
odniesieniu do rzędnych poziomu podjazdu do budynku i rzędnych istniejącej nawierzchni. 
Roboty ziemne prowadzić pod nadzorem służb operatorów sieci uzbrojenia terenu – w miejscu zbliżeń do 
sieci roboty ziemne wykonywać ręcznie. 
 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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D. INSTALACJE SANITARNE ZEWN ĘTRZNE 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie inwestora  
• Obowiązujące normy i przepisy 
• Wytyczne Inwestora 
• Otrzymane zapewnienia i warunki odprowadzenia ścieków 
• Kserokopie uzgodnień z właściwymi organami miejskimi 
• Wymagania programu „LEMUR” 
• Uzgodnienia międzybranżowe 

 
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest projekt  budowlany branży sanitarnej dla projektowanego przedszkola 2 – 
oddziałowego w miejscowości Laski. Zakres projektu obejmuje 

• Przyłącze wody 
• Instalacja wewnętrzna i zewnętrzna kanalizacji sanitarnej 
• Instalacja wewnętrzna i zewnętrzna wody 
• Instalacja wentylacji 
• Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 
• Instalacja zewnętrzna ciepłownicza 

 
3. PRZYŁĄCZA I INSTALACJE ZEWN ĘTRZNE 

 
PRZYŁĄCZE i INSTALACJA ZEWN ĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Ścieki bytowe zgodnie z zapewnieniem odbioru ścieków oraz warunkami przyłączenia do sieci 
kanalizacyjnej wydanymi przez Urząd Gminy w Trzcinicy z dnia 12.11.2014 odprowadzone zostaną do 
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 w ulicy Szkolnej, dz. nr 446. 
Maksymalna ilość ścieków Q= 6,64 m3/dobę. 
Na działce Inwestora znajduje się istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej. Projektuje się podłączenie 
zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącej na przyłączu studni Si, sprawdzenie stanu 
technicznego istniejącego przyłącza oraz ewentualne jego udrożnienie. 
Od studni Si rozprowadzona zostanie zewnętrzna instalacji kanalizacji do budynku. Zewnętrzna instalacja 
podziemna prowadzona będzie rurociągami PVC200 oraz PVC160 do istniejącej studni zabudowanej na 
terenie działki. W istniejącej studni Si należy nawiercić wiertnicą otwór o średnicy fi250 oraz fi200 i 
osadzić w nich na zaprawie wodoszczelnej tuleje ochronne PVC typ PS krótkie które stanowić będą  
przejścia szczelne umożliwiające montaż  rur projektowanych rurociągów PVC d=200 i d=160 mm kl.”S”  
SDR34,SN8 . 
Przewody kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rurociągów PVC SN8 ze ścianką litą. Na instalacji 
zewnętrznej zastosowano studnie niewłazowe z PVC o średnicy 425 mm  z włazem kl. D400. 
Studnie z rurociągami należy łączyć z zastosowaniem króćców dostudziennych. 
Studnie montować na podłożu z piasku o grubości 20cm zagęszczonym mechanicznie. 
Rurociągi w przyłączach układać na podsypce z piasku z zachowaniem spadku zgodnie z profilem 
stosując się również do wymagań producenta rur i studni dotyczących technologii zabudowy. 
Po ułożeniu oraz sporządzeniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej rurociąg należy zasypać 
warstwą piasku 20cm ponad grzbiet rury.  
Wykonane przyłącze należy zgłosić w stanie odkrytym do gestora sieci. Wykonawca przyłącza 
zobowiązany jest dołączyć inwentaryzację powykonawczą wykonaną w stanie odkrytym przez 
uprawnionego geodetę. 
 
PRZYŁĄCZE i INSTALACJA ZEWN ĘTRZNA WODY 

• Maksymalne Ilość wody  
• Socjalno - bytowe    1,15 dm3/s i 6,64 m3/dobę 
• na wewnętrzne cele p.poż.  2 hydranty wewnętrzne DN25 – 2dm3/s 
• na cele p.poż. w rejonie działki  10 dm3/s z hydrantu nadziemnego DN80 
• podlewanie zieleni   2,5 m3/dobę 
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Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wodnej wydanymi przez Urząd Gminy w Trzcinicy z dnia 
12.11.2014 zaprojektowano przyłączenie przyłącze zapewniające w/w zapotrzebowanie na wodę. 
W związku z tym, że średnica istniejącego (DN32) przyłącza jest niewystarczająca do pokrycia 
projektowanego zapotrzebowania zaprojektowano jego wymianę na przyłącze (PE63). 
W obrębie działki gminnej trasa przebiegu przyłącza będzie bez zmian. W obrębie działki Inwestora 
zaprojektowano nieznaczne modyfikacje jego przebiegu. 
 
Połączenie z istniejącą siecią wodociągową w110 należy wykonać poprzez opasko - nawiertkę 110/2” 
PN16 wraz z zasuwą  wykonaniu zabudowy krótkiej F-4 oraz z obudową teleskopową i skrzynką do 
zasuw z napisem „woda”. Skrzynkę do zasuw zabezpieczyć obudową krążkiem żelbetowym wymiary 
zgodnie z rysunkiem SZ-01. Trzpień zasuwy powinien się znajdować 20-25 cm poniżej powierzchni 
terenu.  
Montowaną armaturę oznakować zgodnie z normą PN-86/B-09700. 
Przyłącze należy prowadzić rurociągami PE100 de63mm PN16 łączonych przez zgrzewanie. 
Zestaw wodomierzowy zaprojektowano w pomieszczeniu 0.03 (toleta ogólnodostępna) w zamykanej 
szafce na wysokości 0,5m nad posadzką. 
Dobrano wodomierz : DN32 ( qnom=10,0 m3/h ; qmax=12,5 m3/h; qmin=0,16m3/h) lub równoważny 

Sprawdzenie doboru wodomierza : 

qsekbytowe = 1,15 l/s = 4,14 m3/h 
qsekpożarowe = 2,0 l/s = 7,20 m3/h 
 
qw= 2 x qsekbytowe= 2,30 l/s = 8,28 m3/h 

qmax = 12,5 m3/h - maksymalny roboczy strumie ń dobranego wodomierza (wg DTR producenta)  
qw ≤ qmax���� warunek spełniony  
qsek  ≤ 0,5*qmax  = 0,5*12,5 = 6,25 m3/h  ���� warunek spełniony  

DN= 32mm ≤ PEHD63x5,8� warunek spełniony 
Nominalna strata ciśnienia na wodomierzu h= 1,00 mH2O 
 
Pomiar wody w przypadku przepływu pożarowego 
q ppoż = qsekpożarowe +0,15 qsekbytowe = 2,17 l/s = 7,82 m3/h 

qppo ż ≤ qmax���� warunek spełniony  
 
Za armaturą odcinającą zaprojektowano zawór antyskażeniowy DN32 klasy BA  
 
Dodatkowo do celów ppoż. zaprojektowano węzeł hydrantowy zlokalizowany przy granicy działki zgodnie 
z częścią rysunkową. Podłączenie hydrantu przewodami żeliwnymi DN80 wraz z zasuwą żeliwną, 
kolumną teleskopową, obudową i skrzynką do zasuw. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej 
wykonać na trójnik żeliwny 100/80, łącznikami RK (rurowo kołnierzowymi) oraz tuleją kołnierzową od 
strony hydrantu. Podłączenie hydrantu wykonać zgodnie z częścią rysunkową. 
 
Rurociąg w wykopie należy układać na podłożu z piasku o grubości min. 20 cm mechanicznie 
utwardzonym. 
Po ułożeniu rury przysypać warstwą piasku grubości 30 cm i na niej ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru 
niebiesko-białego szer. 20 cm z zatopioną wkładką metalową. 
Końcówki taśmy należy wprowadzić do skrzynek zasuw. 
Zasuwę oraz skrzynkę do zasuw zabezpieczyć przed osiadaniem blokiem oporowym i krążkiem 
żelbetowym. 
Przy układaniu rur należy zwrócić uwagę by linia napisów znalazła się na górnej części układanej rury, co 
w razie potrzeby zapewni identyfikację. 
 
Wszystkie rury i armatura zastosowane przy budowie projektowanego przyłącza musza posiadać atest 
producenta, decyzję Państwowego Zakładu Higieny oraz aprobatę techniczną COBRTI-INSTAL 
Warszawa. 
Bezwzględnie wymagany jest certyfikat ISO dla montowanych kształtek elektrooporowych. 
Próbę szczelności należy wykonać na ciśnienie robocze 1,0 MPa po uprzednim rozparciu rurociągów w 
miejscach tego wymagających i zasypaniu części rurociągu z wyjątkiem połączeń, które powinny być 
widoczne podczas próby. 
Próbę należy wykonać z ogólnymi zasadami, które określa norma PN-B-10725. 
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Po próbie należy przeprowadzić płukanie rurociągu, a następnie dezynfekcję wodnym roztworem 
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji 24 h. 
Po usunięciu roztworu dezynfekcyjnego przyłącze ponownie przepłukać wodą wodociągową. 
Próbkę do badania po dezynfekcji pobrać może tylko upoważniony pracownik Stacji Sanitarno 
Epidemiologicznej. 
Przyłącze wykona dostawca wody lub zakład koncesjonowany. Wykonane przyłącze należy zgłosić w 
stanie odkrytym do odbioru do gestora sieci. Wykonawca przyłącza zobowiązany jest dołączyć 
inwentaryzację powykonawczą wykonaną w stanie odkrytym przez uprawnionego geodetę. 
 

4. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA CIEPŁOWNICZA 

Na cele projektowanego obiektu oraz obiektu sąsiadującego zaprojektowano zewnętrzną instalację 
ciepłowniczą preizolowaną. Instalacja zasilana będzie z istniejącej lokalnej kotłowni węglowej znajdującej 
się na działce inwestora. Zaprojektowano rurociągi preizolowane „giętkie” pojedyncze PB 2x DN 
65/160mm; p=10 bar. Zaprojektowano rurociągi w zwoju (min. długość zwoju L=150m. Robocza 
temperatura pracy tmax=95°C. Ruroci ągi doprowadzone zostaną z istniejącej kotłowni (poza zakresem 
opracowani) do pomieszczenia technicznego w projektowanym budynku. 
 

5. OGÓLNE WYTYCZNE BHP 

Zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa eksploatacji i 
posiadać niezbędne atesty, znak bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo certyfikacji lub dopuszczenia 
do stosowania. 
Budynek, jego wyposażenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z 
następującymi aktami prawnymi: 
Montaż rurociągów i urządzeń musi był prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia 
Załoga obsługująca i konserwująca projektowane instalacje oraz urządzenia powinna być przeszkolona 
pod względem BHP. 
 

6. UWAGI KOŃCOWE 

Przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej należy poddać odbiorowi technicznemu przy udziale 
przedstawicieli dostawców mediów. 
Całość robót należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
instalacyjnych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz wytycznymi MSK „AQUALIFT” Sp z o.o. w 
Międzychodzie. 
Roboty prowadzić pod nadzorem technicznym sprawowanym przez uprawnione do tego osoby  
1. Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

instrukcją montażu producentów urządzeń.  
2.   Zastosowanie innych urządzeń i materiałów do uzgodnienia z projektantem. 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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E. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWN ĘTRZNE 

 
1. Przedmiot opracowania 

Opracowanie stanowi projekt zagospodarowania terenu w zakresie sieci elektrycznych. 
 

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o: 
- warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 
- plan zagospodarowania terenu (1:500), 
- uzgodnienia międzybranżowe, 
- obowiązujące przepisy i normy. 

 
3. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje: 

- podłączenie obiektu do sieci energetycznej – WLZ od złącza kablowego do tablicy głównej RG, 
 

4. Opis szczegółowy 

4.1. Opis projektu 

Budynek przedszkolny 2-oddziałowy położony w miejscowości Laski przy ul. Lipowej 34 składający się 
dwóch części tj. nowoprojektowanej części budynku wraz z łącznikiem oraz przebudowywanej części 
istniejącego budynku przeprojektowanego na potrzeby i wymogi przyszłego przedszkola. W części 
budynku istniejącego zaprojektowano jedną klatkę schodową z wejściem na poddasze techniczne.  
Nowoprojektowany budynek oraz część istniejącego przeprojektowanego budynku zostanie zasilona z 
nowego miejsca zasilania podanego w warunkach przyłączenia obiektu. Zabudowa zasilającego złącza 
kablowo-pomiarowego zgodnie z wydanymi warunkami jest w gestii Energa Operator. Przed ułożeniem 
kabla zasilającego WLZ potwierdzić ostateczną lokalizację złącza zasilającego ZK posadowionego 
wzdłuż granicy działki z zakładem energetycznym. Istniejąca część budynku nie podlegająca 
przebudowie i jej dotychczasowy sposób zasilenia jest poza powyższym opracowaniem. 
 

4.2. Zasilanie obiektu do sieci energetycznej 

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowany budynek zasilony zostanie z zaprojektowanego 
złącza kablowego - pomiarowego ZK zabudowanego przy linii rozgraniczającej działkę od strony drogi 
dojazdowej po stronie działki wg odrębnego opracowania ENERGA Operator znak warunków: 
P/14/048905 z dnia 24.11.2014r. Od złącza kablowego do rozdzielni głównej RG budynku należy 
wykonać WLZ kablem typu YKYżo 5x120mm² 0,6/1kV. Rozdzielnice główne RG zlokalizowana w 
wiatrołapie budynku pomieszczenie nr A0.01.  
Linie kablową zasilającą WLZ układać w ziemi na głębokości min. 0,7m. Pod i na kabel nasypać warstwę 
piasku o grubości po 10cm, a na wysokości 25cm od dolnej krawędzi kabla ułożyć na całej długości trasy 
folię ochronną koloru niebieskiego. Grubość folii powinna być nie mniejsza niż 0,3mm. Krawędź 
zastosowanej folii powinna wystawać co najmniej 50mm poza zewnętrzną krawędź ułożonego kabla. 
Linię kablową w miejscach kolizyjnych z innymi sieciami lub drogą wewnętrzną/ chodnikiem układać w 
rurach ochronnych np. HDPE110 w ziemi na głębokości min. 0,7m. Wszystkie opisane na PZT długości 
rur ochronnych obejmują ich zapas po obu stronach min. 0,5m. Końce rur ochronnych należy 
zabezpieczyć przed dostaniem się do środka wilgoci i zanieczyszczeń. Sam kabel opisywać stosując 
oznaczniki kablowe (opaski kablowe) informujące o rodzaju. Trasa ułożenia linii kablowej oraz rur 
ochronnych została pokazana na PZT. 
 Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji winny posiadać atest oraz być bez uszkodzeń 
mechanicznych które mogą powstać w czasie transportu i składowania. 
 Złącze kablowe i jego dobór jest poza powyższym opracowaniem dokumentacji projektowej.  
 

5. Uwagi ko ńcowe 

- Jako dodatkową ochronę przed porażeniem przewiduje się samoczynne wyłączanie zasilania. 
- Wszelkie prace budowlane związane z wykonaniem zagospodarowania i uzbrojenia terenu 

należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem "Warunków Technicznych 
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Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych" – wytyczne ITB 2011r. oraz  odpowiednich 
zezwoleń/uzgodnień wydanych przez administratorów sieci i terenów sąsiednich. 

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej obsługi geodezyjnej oraz uzyskania 
odpowiednich zezwoleń, zgłoszeń i protokołów odbioru robót. 

- W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach 
technicznych należy porozumieć się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia 
sposobu rozwiązania technicznego. 

- Wszelkie roboty ziemne z uwagi na duże nasycenie sieciami podziemnymi należy wykonywać 
ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności (np. poprzez wykonywanie próbnych 
przekopów, wygrodzenie terenu taśmami PCV, ustawienie tablic ostrzegawczych, oświetlenie 
nocą). 

- Prace przy układaniu kabli, kanalizacji teletechnicznej należy prowadzić zgodnie z normami i 
przepisami: 

� norma N-SEP-E-004, 
� norma PN-76/E-05125, 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. 
� Norma ZN-96/TP-S.A.-004 „Telekomunikacyjne linie kablowe, zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

urządzeniami uzbrojenia podziemnego”. 
� Norma ZN-96/TP-S.A.-011 „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, ogólne wymagania 

techniczne”. 
� Norma ZN-96/TP-S.A.-012 „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. 

Wymagania i badania”. 
� Norma branżowa „Telekomunikacyjna sieci kablowe miejscowe, studnie kablowe, klasyfikacja i 

wymiary”. 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
 

A. OPIS TECHNICZNY – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PARAME TRY 
 

1. Temat opracowania 

Tematem opracowania jest dokumentacja architektoniczno – budowlana Przedszkola dwuoddziałowego 
przy ul. Lipowej 34 w miejscowości Laski, obejmujący adaptację części budynku istniejącego, budynek 
nowoprojektowany wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami. 
 

2. Lokalizacja 

Przedmiotowa inwestycja usytuowana została w zachodniej części miejscowości Laski, przy ul. Lipowej 
34, na działkach o numerach ewidencyjnych 447/3 (działka budowlana objęta całkowitym zakresem 
opracowania) i 447/4 (działka budowlana objęta fragmentarycznym zakresem opracowania) w obszarze 
graniczącym: 
− od strony północnej z ul. Szkolną; 
− od strony zachodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną; 
− od strony wschodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i polami uprawnymi; 
− od strony południowej z ul. Lipową. 
 

3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu b udowlanego 

3.1. Lokalizacja 

lokalizacja: 63-620 Laski 
adres: ul. Lipowa 34 
działka nr: 447/3, 447/4 

 
3.2. Charakterystyczne parametry 

powierzchnia zabudowy- budynek projektowany: 446,03 m2 
powierzchnia zabudowy- budynek remontowany: 138,20 m2 
powierzchnia użytkowa- budynek projektowany: 363,52 m2 
powierzchnia użytkowa- budynek remontowany: 104,26 m2 
kubatura netto: 2260,76 m3 
ilość kondygnacji nadziemnych/wszystkich: 1/1 
Wysokość budynku projektowanego: 4,55, 6,53m  
grupa wysokości budynku: niski [N] 
 

3.3. Zestawienie powierzchni 

 
Część nowa budynku 

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m2] Rodzaj posadzki 
A0.01 Wiatrołap 3,47 Wycieraczka systemowa 
A0.02 Foyer 27,12 Płytki gresowe 
A0.03 Wiatrołap 3,59 Wycieraczka systemowa 
A0.04 Przestrzeń rekreacyjna 35,57 Wykładzina linoleum 
A0.05 Jadalnia 35,05 Wykładzina linoleum 
A0.06 Wydawalnia  7,37 Płytki gresowe 
A0.07 Kuchnia 28,00 Płytki gresowe 
A0.08 Zmywalnia  7,27 Płytki gresowe 
A0.09 Pom. mycia termosów 4,06 Płytki gresowe 
A0.10 Komunikacja  12,83 Płytki gresowe 
A0.11 Wstępna obróbka 8,33 Płytki gresowe 
A0.12 Magazyn warzyw 5,05 Płytki gresowe 
A0.13 Magazyn spożywczy 8,23 Płytki gresowe 
A0.14 Pom. socjalne 7,64 Płytki gresowe 
A0.15 W.C. personelu 3,24 Płytki gresowe 
A0.16 Magazyn 5,79 Płytki gresowe 
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A0.17 Toaleta  16,69 Płytki gresowe 
A0.18 Sala zajęć 70,98 Wykładzina linoleum 
A0.19 Sala zajęć 65,74 Wykładzina linoleum 
A0.20 Toaleta  16,65 Płytki gresowe 
A0.21 Magazyn 5,61 Płytki gresowe 
Suma powierzchni pomieszcze ń 363,52  
 

Część istniej ąca budynku 

B0.01 Komunikacja1 8,71 Płytki gresowe 
B0.02 Komunikacja 2 13,47 Płytki gresowe 
B0.03 W.C. ogólnodostępne 4,42 Płytki gresowe 
B0.04 W.C. personelu 3,54 Płytki gresowe 
B0.05 Pomieszczenie gospodarcze 3,33 Płytki gresowe 
B0.06 Pielęgniarka/ Logopeda 16,37 Wykładzina linoleum 
B0.07 Administracja  10,82 Wykładzina linoleum 
B0.08 Pok. nauczycielski  10,32 Wykładzina linoleum 
B0.09 Pomieszczenie techniczne 16,00 Posadzka żywiczna 
B0.10 Komunikacja 3 7,03 Płytki gresowe 
B0.11 Klatka schodowa 10,37 Płytki gresowe 
Suma powierzchni pomieszcze ń 104,26  
 
 

3.4. Inne charakterystyczne parametry techniczne 

a. Bezpiecze ństwo po żarowe  

[wg Dz.U.02.Nr.75.Poz.690, Dz.U.03.Nr121.Poz1139, Dz.u.06.Nr80.Poz.563]: 
wg części Ochrona przeciwpożarowa 
 

b. Strefy po żarowe i oddzielenia przeciwpo żarowego 

wg części Ochrona przeciwpożarowa 
 

3.5. Dost ępno ść dla osób niepełnosprawnych 

Projektowany budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Odpowiednie zaprojektowanie głównej strefy wejściowej, umożliwiające dostanie się do wnętrza budynku 
z poziomu terenu  czyni obiekt dostępnym i przyjaznym. W obiekcie znajduje się pomieszczenie 
higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a na drogach komunikacji 
ogólnej nie projektuje się progów. 
 

3.6. Analiza geotechniczna 

Wg części - Projekt zagospodarowania terenu oraz części konstrukcyjnej. 
 

3.7. Sposób posadowienia 

Wg części konstrukcyjnej. 
 

4. Oświadczenie 

Niniejszy projekt budowlany mo że słu żyć dla celów realizacji inwestycji po jego zatwierdze niu i 
uzyskaniu pozwolenia na budow ę, jedynie ł ącznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w 
poszczególnych bran żach. 
Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z 
Ustaw ą nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (dz.U. nr 94.24.83). 
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo wą, obowi ązującymi przepisami 
techniczno – budowlanymi oraz normami i zostaje prz ekazany Zamawiaj ącemu w stanie pełnym. 
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B. ARCHITEKTURA 

 
1. Opis formy budynku 

Budynek o prostej formie, która jest wynikiem podporządkowania się zasadom projektowania dla 
budynków energooszczędnych. Ideą nadrzędną budynku jest dążenie do ograniczenia zużycia energii, co 
jest zgodne z globalnymi tendencjami. Atrakcyjność wizualna obiektu ma wynikać nie wyłącznie z 
zabiegów formalno-rzeźbiarskich, a głównie z założeń inżynierskich. Operowanie skromnym, logicznym 
językiem użytych środków ma stanowić o estetycznym i atrakcyjnym charakterze budynku. 
Forma części istniejącej budynku pozostaje bez zmian, planowany jest jedynie remont elewacji oraz 
wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną, dostosowaną do materiału na dachu 
przyległego budynku, będącego poza zakresem opracowania. 
Budynek o formie dostosowanej do obiektów sąsiadujących. Główna bryła o kształcie wydłużonego 
prostokąta, zwróconego krótszym bokiem w stronę ulicy Szkolnej, została przykryta zdublowanym 
dachem dwuspadowym, aby zachować skalę dostosowaną do budynków sąsiadujących, przy 
jednoczesnym optymalnym rozwiązaniu funkcjonalnym wnętrza. Zabieg ten pozwolił także na 
zmniejszenie rozpiętości dachu, dzięki czemu przy zastosowaniu dachu o spadku zbliżonym do 
nachylenia połaci budynków sąsiednich, ograniczono nieużytkową przestrzeń nadsufitową oraz wysokość 
kalenicy nowoprojektowanego budynku.  
Łącznik wiążący część nowoprojektowaną z adaptowanym budynkiem istniejącym jest usytuowany 
kalenicowo względem ul. Szkolnej, analogicznie jak przyległa do niego część zabytkowa, jednak z uwagi 
na to, iż projektowany budynek jest parterowy, jego wysokość jest mniejsza, co pozwala wizualnie 
oddzielić część nową od istniejącej. 
Z uwagi na wskazania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako pokrycie dachu 
planuje się czerwoną dachówkę ceramiczną karpiówkę. W celu zachowania spójnego charakteru 
budynków istniejącego i nowoprojektowanego zdecydowano się zastosować  te same materiały 
elewacyjne (tynk oraz płytki klinkierowe w strefie cokołowej), w zbliżonej kolorystyce odcieni beżowych, z 
akcentami (podkreślenie strefy wejściowej, strefy jadalni, wnęk z oknami sal zajęć na elewacji 
południowej).  
 

2. Rozwiązania funkcjonalne i technologiczne 

Budynek projektowany ( parterowy, nie podpiwniczony) -  w jego skład wchodzą:  
− część wejściowa- zlokalizowany w łączniku wiatrołap, dostępny zarówno od strony ul. Szkolnej, jak 
również od strony placów zabaw, z przyległymi blokami szatniowymi odrębnymi dla każdego z oddziałów 
przedszkolnych. Bezpośrednio z łącznika przechodzi się do holu rozprowadzającego dzieci do jadalni 
oraz sal zajęć.  
− blok żywieniowy - od strony ul. Szkolnej oraz dojazdu technicznego zlokalizowano pomieszczenia 
zaplecza kuchennego z niezależnym wejściem dla pracowników kuchni; od strony elewacji wschodniej 
znajduje się jadalnia, z możliwością powiększenia jej powierzchni o przyległy hol, poprzez otworzenie 
drzwi harmonijkowych.  
− część dydaktyczna - ze względu na potrzebę optymalnego doświetlenia południowym światłem sal 
zajęć, zlokalizowano ją w wysuniętej, południowej części bryły. Składa się z dwóch sal zajęć oraz części 
zapleczowej dostępnej z każdej z sal, mieszczącej blok higieniczno-sanitarny dla uczniów oraz 
magazynek. Z sal zajęć możliwe jest wyjście bezpośrednio na zlokalizowanym od strony południowej 
taras na gruncie, co daje możliwość prowadzenia zajęć częściowo na zewnątrz przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych. 
Budynek istniejący- parterowy, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym 
Parter zajmuje: 
− część administracyjna – mieści gabinet logopedy i pielęgniarki, pomieszczenie administracyjne wraz 
z pokojem nauczycielskim, a także sanitariaty- ogólnodostępny i pracowniczy, pomieszczenie 
gospodarcze, pomieszczenie techniczne oraz komunikację wiążącą część nowoprojektowaną z istniejącą 
i umożliwiającą przejście do budynku istniejącego będącego już poza zakresem niniejszego opracowania. 
Zachowano istniejące w elewacji północnej wejście do budynku oraz pomieszczenie klatki schodowej. 
Poddasze nieużytkowe ponad częścią istniejącą budynku zajmuje przestrzeń techniczna, w której obrębie 
zlokalizowano centrale wentylacyjne. 
 
Od strony południowej wprowadzono dodatkowo wnęki, mające na celu ochronę pomieszczeń przed 
nadmiernym nasłonecznieniem w okresie letnim. Dodatkowym elementem zacieniającym z możliwością 
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regulacji są żaluzje zewnętrzne sterowane ręcznie lub elektrycznie, ukryte w grubości izolacji, 
wyposażone w automatykę pogodową zapobiegającą zerwaniu żaluzji w okresie silnych podmuchów 
wiatru. 
 

3. Zakres planowanych prac w cz ęści istniej ącej 

 
Zakresem opracowania dla części istniejącej budynku jest adaptacja na potrzeby pomieszczeń 
administracyjnych oraz pomocniczych, stanowiących uzupełnienie dla funkcji zlokalizowanych w części 
nowoprojektowanej.  
Rodzaj głównych prac ogólnobudowlanychi: 
- demontaż i wymiana pokrycia dachowego na analogiczną dachówkę ceramiczną w kolorze czerwonym, 
wymiana orynnowania i rur spustowych; 
- naprawa, wzmocnienie i częściowa wymiana konstrukcji więźby dachowej l 
- naprawa, wzmocnienie i częściowa wymiana konstrukcji stropu  
- remont klatki schodowej; 
- demontaż części ścian działowych- zgodnie z częścią rysunkową; 
- wykonanie nowoprojektowanych ścian działowych, wydzielających nowe pomieszczenia; 
- demontaż części stolarki drzwiowej wewnętrznej w zakresie niezbędnym do dostosowania budynku do 
nowoprojektowanej funkcji oraz obowiązujących przepisów; 
- montaż nowoprojektowanych drzwi wewnętrznych; 
-  demontaż i wymiana stolarki okiennej; gabaryty i podziały okien zgodne z historycznymi; 
- demontaż i wymiana wewnętrznych instalacji, w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z 
przepisami funkcjonowania budynku; 
- demontaż i wymiana wewnętrznych okładzin ściennych i podłogowych; 
- demontaż i wymiana wewnętrznego wyposażenia sanitarnego, instalacyjnego, meblarskiego; 
- wzmocnienie konstrukcji południowo- wschodniego narożnika budynku, szczegóły wg wniosków 
zawartych w ekspertyzie technicznej stanu istniejącego budynku; 
- termomodernizacja elewacji i wykończenie elewacji jasnym tynkiem; 
- demontaż istniejących opasek z kostki betonowej wokół budynku, szczegóły wg zaleceń ekspertyzy 
technicznej stanu istniejącego budynku; 
- wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów budynku; 
- częściowa naprawa i wzmocnienie stropu między kondygnacją parteru a piwnicą, szczegóły wg 
wniosków zawartych w ekspertyzie technicznej stanu istniejącego budynku; 
 

4. Warunki u żytkowania, zało żenia programowe 

 
Budynek zaprojektowano dla 50 użytkowników ( dwie sale zajęć po 25 dzieci każda), oraz do 10 osób 
obsługi (opiekunowie, pracownicy zaplecza kuchennego).  
Zakłada się, że budynek będzie funkcjonował przez 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie. 
 

5. Wymagania dotycz ące Programu Priorytetowego Lemur 

 
Projektowany obiekt spełnia założenia Programu Priorytetowego Lemur – Energooszczędne Budynki 
Użyteczności Publicznej NFOŚiGW.  
Aby powyższe wymagania uzyskać niniejszy budynek jest projektowany jako wysoko-energooszczędny. 
Efekt energooszczędności został uzyskany poprzez zastosowanie szeregu istotnych rozwiązań: 
- odpowiedni kształt budynku; 
- orientacja dużych przeszkleń na południe; 
- wysoką izolacyjność cieplną wszystkich przegród i stolarki zewnętrznej; 
- eliminacja mostków cieplnych; 
- wysoka szczelność budynku; 
- wysokosprawny układ wentylacji z odzyskiem ciepła; 
- energooszczędne oświetlenie typu LED. 
 
 
Dla uzyskania stosownych parametrów wymagana jest dbałość o dobór materiałów i wykonanie detali w 
szczególni tych, które mają wpływ na parametry cieplne budynków. Na każdym etapie robót należy 
wykonywać dokumentacje fotograficzną potwierdzającą właściwe wykonanie detali. Budynek przed 
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ostatecznym wykończeniem powinien zostać poddany próbie szczelności przez certyfikowane jednostki 
metodą blowerdoor i uzyskać żądany wynik. Dlatego też podkreśla się wagę wykonania i uszczelnienia 
wszelkich elementów powłoki budynku z materiałów o stałych parametrach w czasie. W przypadku 
wykrycia nieszczelności należy określić nieszczelność i dokonać właściwych poprawek i następnie 
powtórzyć test szczelności.  
Należy wykonać również badanie termowizyjne potwierdzające brak mostków termicznych. 
Nadzór nad budową powinien być pełniony przez osoby posiadające doświadczenie w budownictwie 
pasywnym. 
 

6. Rozwiązania projektowe 

 
6.1. Fundamenty 

Zaprojektowano bezpośrednie posadowienie budynku – na ławach fundamentowych. Szczegółowe 
parametry posadowienia wg branży konstrukcyjnej. 
 

6.2. Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe (do poziomu izolacji przeciwwilgociowej, projektuje się jako murowane z bloczków 
betonowych M15 gr. 24 cm na zaprawie cementowej 3 MPa. Szczegółowe parametry wg branży 
konstukcyjnej. 
 

6.3. Ściany zewn ętrzne 

Wszystkie ściany zewnętrzne (od poziomu izolacji przeciwwilgociowej) projektuje się z bloczków z betonu 
komórkowego o współczynniku λ = 0,095 W/mK gr. 24 cm, np. YTONG ENERGO PP2/0,35, na zaprawie 
klejowej cienkospoinowej. Wszelkie ubytki w murze należy wypełnić systemową zaprawą przeznaczoną 
do uzupełnia ubytków w murze z betonu komórkowego. Zaprawa o współczynniku przewodzenia ciepła λ 
zbliżonym do parametrów muru z betonu komórkowego. 
 

6.4. Ściany wewn ętrzne no śne 

Ściany wewnętrzne pełniące rolę konstrukcji projektuje się z bloczków silikatowych E24 klasy M15 na 
zaprawie klejowej cienkospoinowej 3MPa.  
UWAGA: pierwsz ą warstw ę bloczków, na styku z izolacj ą termiczn ą podłogi na gruncie, nale ży 
wykona ć z bloczków termoizolacyjnych np. isomur o współczy nniku λ = 0,095 W/mK – 
analogicznie jak ściany zewn ętrznie. 
 

6.5. Ściany działowe 

Wszystkie ściany działowe projektuje się jako murowane z bloczków silikatowych gr. 12 cm na zaprawie 
klejowej cienkospoinowej. Posadowienie ścian działowych na płycie betonowej gr. 15 cm zbrojonej. 
UWAGA: pierwsz ą warstw ę bloczków, na styku z izolacj ą termiczn ą podłogi na gruncie, nale ży 
wykona ć z bloczków termio 
 

6.6. Nadpro ża 

Szczegóły wg branży konstrukcyjnej. 
 

6.7. Wieńce i podci ągi 

Szczegóły wg branży konstrukcyjnej. 
 

6.8. Stropy 

 Szczegóły wg branży konstrukcyjnej. 
 

6.9. Zestawienie układu warstw przegród pionowych i  poziomych 

 
Zgodnie z opisem na rysunkach. 
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6.10. Izolacje przeciwwilgociowe 

• Izolację pionową ścian fundamentowych wykonać dwoma warstwami dyspersyjnej masy asfaltowo – 
kauczukowej np. Dysperbit. Przed wykonaniem izolacji powierzchnię zagruntować roztworem 
adekwatnym podkładem gruntującym. 

 
• Izolację poziomą fundamentów i płyty żelbetowej na gruncie wykonać dwiema warstwami papy 

termozgrzewalnej. Izolację poziomą połączyć z izolacją pionową ścian – tworząc jedną 
nieprzerwalną membranę dla wilgoci, zapewnić fałd dylatacyjny w celu ochrony izolacji przed 
zerwaniem na skutek osiadania budynku. 

 
• Pod zabudowami wykonać paroizolację z folii polietylenowej gr. 0,3 mm przeciwdziałającą 

zawilgoceniu izolacji znajdującej się powyżej. 
 
• W pomieszczeniach mokrych pod płytki zastosować izolację wykonaną z dwóch warstw folii w płynie 

i taśmy uszczelniającej, zapewniającej pełną szczelność przegród przy uwzględnieniu potencjalnego 
ciśnienia wody i pary wodnej. 

 
• Dolna warstwa ścian z bloczków gazobetonowych wymaga impregnacji przeciwwilgociowej. 

 
• Wszystkie ściany budynku istniejącego należy osuszyć oraz odciąć od przenikania wilgoci 

wykonując izolację przeciwwilgociową metoda iniekcji krystalicznej. 
 

6.11. Izolacje termiczne 

• Izolację termiczną ścian fundamentowych wykonać z polistyrenu ekstrudowanego XPS o 
zamkniętokomórkowej budowie. Stosować płyty na zamek o grubości 15 cm. Współczynnik 
przewodzenia ciepła λ ≥ 0,031 W/mK. Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu ≥300kPa, 
nasiąkliwość przy długotrwałym zanurzeniu 0,30%. 

 
• Izolację termiczną ścian zewnętrznych wykonać ze styropianu grafitowego EPS 031 gr. 29-30 cm o 

współczynniku λ ≥ 0,031 W/mK. w strefie oddzielenia przeciwpożarowego należy użyć twardej wełny 
mineralnej o λ ≥ 0,035 W/mK., należy zagłębić i zaizolować kołki na 5cm. 

 
• Izolację termiczną podłogi na gruncie wykonać ze styropianu EPS 100-038 o gr. 25 cm. 

 
• Izolację termiczną stropodachu wykonać z płyt styropianowych EPS 100-038 o gr. 40-60 cm. Izolację 

układać płytami o gr. 5-20 cm warstwowo, tak aby łączenia płyt nie pokrywały się. Płyty kleić 
systemowym klejem do styropianu. 

 
• Izolację termiczną dachu wykonać z wełny mineralnej o λ ≥ 0,038 W/mK., wełnę szczelnie zamknąć 

wiatroizolacją od zewnątrz. 
 

• Dolna warstwa ścian z bloczków termobloczki np. typu isomur plus w celu zapewnienia ciągłości 
izolacji termicznej. 

 
6.12. Wykończenie zewn ętrzne 

• Jako warstwę licową elewacji zaprojektowano dekoracyjny tynk akrylowy drobnoziarnisty wierzchni w 
kolorze jasnym. Tynk paroprzepuszczalny, bardzo drobnoziarnisty, uziarnienie <1mm. Podstawowe 
składniki: dyspersja polimerowa, biel tytanowa, węglan wapnia, wypełniacze mineralne, wypełniacze 
silikatowe, woda, kalifaty, glikoeter, dodatki i środki konserwujące, dodatkowo użyto płytkę 
klinkierową wraz z narożnikami systemowymi o grubości ok. 1cm klejoną do termoizolacji wg 
rozwiązań systemowych - (rozwiązanie zapewnia brak mostków termicznych), fuga szara 
dopasowana do koloru okładziny o szerokości 0,8-1cm. 
 

• Dach pokryć dachówką ceramiczną karpiówką analogicznie jak budynek istniejący w kolorze 
naturalnym. 
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• W przyziemiu w miejscach bezpośredniego styku z gruntem należy powierzchnię tynku pokryć 
systemowym zabezpieczeniem hydrofobizującym, chroniącym przed wodą oraz brudem. 

 
• Parapety zewnętrzne i wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze 

szarym – montaż bez mostków termicznych. 
 

 
• Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55 mm. 

 
6.13. Wykończenie wewn ętrzne posadzek 

• W większości pomieszczeń jako bazę pod wykonanie posadzek zastosować jastrychy cementowe. 
W każdym pomieszczeniu jastrych zbroić przeciwskurczowo systemowym zbrojeniem. W 
pomieszczeniach, w których przewiduje się znaczne obciążenie posadzki (np. od urządzeń 
technicznych) należy dozbroić płytę posadzki oraz jastrych siatką stalową. Parametry jastrychu 
zgodne z wymogami obciążeniowymi oraz wymogami dla podłoży pod dany typ warstwy 
wykończeniowej. 

• W budynku istniejącym nad piwnicą wykonać nową podłogę pływającą renowacyjną w systemie np.  
fermacell, a w części na gruncie zdemontować stare warstwy i wykonać nowe analogiczne jak w 
budynku nowym. 

• Na poddaszu budynku istniejącego jako podłogę użyć płyty wiórowo-cementowe wpust grubości 
25mm 

 
• Jako wykończenie wewnętrzne posadzek sal, jadalni i części komunikacji zastosować wykładzinę 

linoleum gr. 2,5 mm . Wykładzinę układać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta wykładzin.  
 

Spawanie wykładzin: systemowym sznurem do spawania na gorąco wykładzin naturalnych w kolorze 
odpowiadającym kolorowi spawanej wykładziny, o średnicy 4 mm. 

 
Wykończenie połączenia posadzki ze ścianą za pomocą listwy narożnej 25 x 25 mm wypełniającej 
styk narożnika ściany z podłożem, na którą klejony jest cokół z wykładziny wywijany na ścianę. 
 
Pod wykładzinę zastosować wylewkę samopoziomującą wykonaną na jastrychu cementowym, po 
jego uprzednim zagruntowaniu. Grubość wylewki dostosować do potrzeb dla uzyskania równej 
powierzchni (ok. 2-5 mm).  

 
• W pomieszczeniach mokrych i komunikacji jako wykończenie posadzki zastosować płytki gresowe 

rektyfikowane w kolorze szarym-popielatym (30x60cm lub 20x20cm wc dzieci) RAL 7005, wraz z 
cokolikami wys. 15 cm. Gres rektyfikowany, matowy, mrozoodporny antypoślizgowy >R9.  

 
• W pomieszczeniu technicznym zastosować posadzkę cementową pokrytą dyspergowaną w wodzie 

farbą epoksydową do betonów, np. Ceresit CF 43 w kolorze jasnoszarym. Dodatkowo wykonać 
cokolik o wys. 15 cm. Powłokę wykonać w wersji antypoślizgowej zgodnie z zaleceniami wybranego 
producenta. 

Uwaga:  Należy zachować jeden poziom wykończenia dla wszystkich rodzajów posadzek zastosowanych 
w pomieszczeniach. Różnice grubości poszczególnych warstw należy pokonać poniżej w/w poziomów 
(niedopuszczalne jest stosowanie progów w drzwiach).  
Kolorystyka zastosowanych materiałów do wykonania podłóg i posadzek - na etapie realizacji  
Klasę ścieralności adekwatna w odniesieniu do intensywności użytkowania danego pomieszczenia. 
 

6.14. Wykończenie zewn ętrzne posadzek 

• Na tarasach zewnętrznych zaprojektowano płyty betonowe chodnikowe np. 40x40 cm gr. 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Krawędzie tarasu wykończyć obrzeżem betonowym 30x8 
cm na ławie betonowej 20x10 cm. Wokół tarasu wykonać nasyp ziemny, niwelujący różnicę 
poziomów między tarasem a przyległym gruntem. 
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Nawierzchnie jezdni i chodników wg opracowania branży drogowej. 
 

6.15. Wykończenie wewn ętrzne ścian 

• Ściany wewnętrzne wykończone tynkiem gipsowym zatartym na gładko, wykonywanym 
mechanicznie, grubość ok. 1 cm. 

 
• Malowanie ścian, dwukrotnie, farbami np. lateksowymi szorowalnymi w kolorach  wg uzgodnień 

odrębnych z Inwestorem. Przed malowaniem zagruntować powierzchnię odpowiednimi preparatami 
do gruntowania, zgodnymi z wytycznymi wybranego producenta farb i tynków. 

 
• W pomieszczeniach sanitarnych na ścianach stosować płytki ceramiczne 20x20 układane do 

wysokości 2,05m z punktem rozliczenia płytek od górnej krawędzi okładziny. Płytki białe, z dwoma 
pasami płytek w kolorze akcentowym wg doboru na etapie wykonawczym. 

 
6.16. Sufity 

 
• W komunikacji zastosowano pełne, gładkie, pojedynczo kryte sufity podwieszane z płyt gipsowo – 

kartonowych, na ruszcie metalowym krzyżowym, na wieszakach systemowych typu noniusz. 
Podwieszenie, konstrukcja i dylatacje sufitu winny być wykonane zgodnie z technologią dostawcy 
systemu, specyfiką obiektu oraz zasadami sztuki budowlanej. Sufity malowane farbami lateksowymi 
zmywalnymi – analogicznie jak ściany. 

• W salach zastosowano sufity gipsowo-kartonowe perforowane w stopniu ok. 30% ze względów 
akustycznych – wypełnienie z wełny mineralnej 

 
• W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych i obsługowych zastosowano sufit systemowy, 

mineralny, rastrowy 60x60 cm z widocznym rusztem, podwieszony na konstrukcji stalowej do stropu.  
 

Wysokość i rozmieszczenie poszczególnych typów sufitów zgodnie z odpowiednimi rysunkami 
branży architektonicznej. 
 

• Jako wykończenie zewnętrzne okapów budynku zastosowano płyty włókno-cementowe w kolorze 
szarym np. Cetris Basic gr. 12 mm na systemowej podkonstrukcji wsporczej. Rozstaw profili rusztu 
zgodnie z wytycznymi producenta systemu.  

 
6.17. Sufitowe rewizje systemowe 

Należy zapewnić dostęp do wszelkich elementów infrastruktury technicznej w przestrzeni między 
sufitowej poprzez zastosowanie klap rewizyjnych 60cm x 60cm lub w szczególnych przypadkach 80cm x 
80cm. Klapy systemowe, gładkie, z ukrytą ramką, wypełnione płytą GK, samozatrzaskowe. Układ klap 
dostosować możliwie do osi zabudowy sufitowej i osi ruchu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
się inne wymiary klap. W przypadku wystąpienia na planach, układ klap należy traktować jako 
informacyjny, a ich faktyczną, ostateczną lokalizację należy skoordynować z infrastrukturą w przestrzeni 
między sufitowej. 
Sufity modułowe z możliwością demontażu poszczególnych płyt należy traktować jako rewidowalne. 
 

6.18. Stolarka drzwiowa i okienna 

W obiekcie zastosowano stolarkę o podwyższonych parametrach izolacyjności termicznej, przeznaczoną 
do budownictwa pasywnego. 
 
• Stolarka okienna zewnętrzna – z wysokoudarowego PVC z szybą zespoloną 2–komorową: 

- 6–komorowy profil klasy A grubości 90 mm, 

- pełna stal w ramie, 

- potrójny pakiet szybowy 4x18x4x18x4 (6x16x6x16x6 tylko dla największych przeszkleń), 

- Ug = 0,5 W/m2K (0,6 W/m2K tylko dla największych przeszkleń), 

- współczynnik przenikania energii (gn) 49%, 
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- współczynnik przenikania światła (Lt) 70%, 

- ciepła ramka międzyszybowa, która obniża ryzyko skraplania się pary wodnej na szybie wewnątrz 

pomieszczenia, a także zwiększa o 6% izolacyjność cieplną całego okna, 

- współczynnik izolacyjności akustycznej Rw 32 dB. 

 
• Parapety wewnętrzne – zaprojektowano parapety z drewna klejonego liściastego gr. 3 cm. 

 
• Parapety zewnętrzne – zaprojektowano parapety z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm 

powlekanej, w kolorze dostosowanym do kolorystyki płyt akcentowych elewacyjnych. 
 

• Żaluzje zewnętrzne – wszystkie okna (za wyjątkiem okien skierowanych na północ) wyposażono w 
żaluzje fasadowe systemowe z lameli z blachy aluminiowej o grubości 0,42 mm i szerokości 98 mm 
(np. Selt C80), wyposażone w sterowanie i automatykę pogodową. 

 
• Ślusarka drzwiowa zewnętrzna – aluminiowa lub PCV z szybą zespoloną 2-komorową: 

- Przepuszczalność powietrza: drzwi – klasa3, PN-EN 12207:2001  
- Wodoszczelność: drzwi – klasa 5A (200 PA) PN-EN 12208:2001  
- Izolacyjność termiczna (Uf): drzwi  – od 1,22 W/(m2K) 
- Odporność na obciążenie wiatrem: drzwi – klasa C1/B1,  PN-EN 12210:2001  
 
Drzwi dwuskrzydłowe objęte kontrolą wejścia przez system domofonowy – powinny mieć możliwość 
montażu w skrzydle „biernym” elektrorygla wraz z instalacją zasilającą ww. urządzenie (pancerzyk 
ochronny na okablowanie lub styki rozłączalne pomiędzy skrzydłem biernym a futryną drzwi). 
Dodatkowo ww. drzwi należy wyposażyć w samozamykacz. 

 
• Ślusarka drzwiowa wewnętrzna w technologii profili aluminiowych – drzwi zlokalizowane na 

komunikacji ogólnej wraz z przeszkleniem bezpiecznym. Elementy stałe (ścianki szklane) 
stanowiące obudowę komunikacji ogólnej o odporności ogniowej EI 15. Kolor szary dostosowany do 
kolorystyki płyt elewacyjnych akcentowych. 
 

• Ścianki przesuwne harmonijkowe – oddzielenie sali ogólnej od jadalni zaprojektowano w formie 
systemowych ścianek składanych harmonijkowo np. w technologii profili aluminiowych. Wypełnienie 
szkłem hartowanym, bezpiecznym. 

 
• Stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi do pomieszczeń sal zajęciowych i biurowych zaprojektowano 

jako płytowe o skrzydle wykonanym z płyty wiórowej otworowej, rama stalowa lub drewniana. 
Skrzydło pokryte okleiną HPL o grubości 0,9 mm lub naturalną okleiną drewnianą. Wypełnienie drzwi 
szybą bezpieczną, oklejoną mleczną folią. Ościeżnica stalowa, malowana proszkowo o szerokości 
dostosowanej do grubości ścian. Drzwi wyposażone w trzy zawiasy czopowe ze stali nierdzewnej, 
klamki wykonane ze stali nierdzewnej oraz dodatkowe wyposażenie wg dostawcy systemu. 
Drzwi do pomieszczeń sanitarnych wyposażone dodatkowo w otwory transferowe lub podcięte 
(powierzchnia otworów min. 0,022 m2). Drzwi pomieszczeń sanitarnych otwierające się na 
komunikację ogólną wyposażone w samozamykacze. 

 
• Ścianki systemowe do toalet – w pomieszczeniach toalet zastosowano systemowe ścianki 

wydzielające kabiny ustępowe, wykonane z 10-13 mm grubości płyty z dwustronnie dekorowanego 
laminatu kompaktowego HPL. System wodoodporny, niepalny, o wysokiej wytrzymałości na 
uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Drzwi wyposażone w trzy zawiasy ze stali nierdzewnej, 
klamkę w kształcie C ze stali nierdzewnej, rozetę z indykatorem wolne/zajęte i mechanizmem 
awaryjnego otwierania. Wysokość drzwi i ścianek w łazienkach dzieci - 120 cm , w tym 15 cm 
prześwit nad podłogą. 

 
• Drzwi do pomieszczeń gospodarczych – zaprojektowano drzwi stalowe techniczne. Drzwi i 

ościeżnice stalowe, malowane proszkowo (powłoka matowa) w kolorze dostosowanym do 
kolorystyki ścian. 
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• Na potrzeby doświetlenia pomieszczenia socjalnego i wstępnej obróbki zaprojektowano dachowe 
świetliki tunelowe do dachów skośnych, np. Velux TWF o średnicy tunelu 35cm. 

 
6.19. Wycieraczki systemowe 

• W strefach wejściowych budynków projektuje się wycieraczki systemowe, na profilach aluminiowych 
o wysokości maty 22 mm, wypełnienie wkładem naprzemiennie szczotką oraz gumą w proporcjach 
1/1. Należy wykonać obniżenie w posadzce na głębokość 22 mm netto. Brzegi wykończyć 
kątownikiem z aluminium anodowanego w kolorze ślusarki aluminiowej. Koryto wykończyć 
powierzchnią zmywalną, wodoodporną. 
 

• W strefie przedwejściowej projektuje się wycieraczki stalowe w formie kraty systemowej WEMA, 
zagłębionej w chodniku. Wykończenie obniżenia w posadzce należy wykonać w formie zatartego 
betonu, z wykończeniem brzegów systemowym kątownikiem stalowym ocynkowanym. Odwodnienie 
obniżenia wycieraczki należy wyprowadzić na teren nieutwardzony. Wytyczne wg dostawcy 
systemu. 

 
W każdym miejscu styku wycieraczki z drzwiami, wycieraczki należy sytuować tak, aby krawędź 
kończąca wycieraczkę znajdowała się idealnie pod krawędzią wewnętrzną rzutu skrzydła drzwiowego. 
 

6.20. Odwodnienie dachu 

W budynkach projektuje się odwodnienie dachu grawitacyjne za pomocą rynien i wpustów 
podstawowych. 
Rury spustowe systemowe tytan-cynk we wnękach  systemowo, szczelne, poprowadzone w grubości 
warstwy izolacji termicznej, widoczne na elewacji. Rury spustowe wyposażone przy gruncie w rewizje. 
Rury wyprowadzone na łoża żwirowe, zapewniające swobodne wsiąkanie wody w piaszczysty grunt.  
 

6.21. Wyposa żenie 

• w pomieszczeniach toalet ogólnodostępnych stosować specjalne wyposażenie sanitarne do toalet 
publicznych, o podwyższonej odporności na zniszczenie oraz akcesoria (kosze na odpadki, 
pojemniki na odpadki higieniczne, uchwyty na  papier toaletowy, uchwyty na ręczniki do rąk,  
dozowniki do mydła, uchwyty na szczotkę do wc, podtynkowe spłuczki, haczyki ubraniowe) – ściśle 
wg projektu wykonawczego wnętrz oraz wytycznych producenta. 
 

• w toaletach ogólnodostępnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych należy zainstalować 
pełne wyposażenie dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne (m.in. miski 
ustępowe podwieszane, umywalki, poręcze stałe i uchylne, lustra uchylne, kosze na odpadki, 
pojemniki na odpadki higieniczne, uchwyty na  papier toaletowy, uchwyty na ręczniki do rąk,  
dozowniki do mydła, uchwyty na szczotkę do wc, podtynkowe spłuczki, haczyki ubraniowe); 
parametry wyposażenia wg projektu wnętrz. 

 
• wyposażenie sanitarne w toaletach przeznaczonych dla pracowników takie jak: muszle, pisuary, 

umywalki, baterie, zlew gospodarczy oraz akcesoria (kosze na odpadki, podajniki ręczników 
papierowych, dozowniki do mydła w płynie, pojemniki na odpadki higieniczne, uchwyty na papier 
toaletowy, uchwyty na szczotkę do wc, podtynkowe spłuczki, haczyki ubraniowe) ściśle wg projektu 
wnętrz. 

 
• we wszystkich toaletach zastosować lustra bezramowe o wymiarach wg rysunków projektu 

wykonawczego wnętrz i parametrach określonych przez producenta; wielkość luster dostosować do 
pełnych rozmiarów płytek ściennych. 

 
• Wyposażenie meblarskie zgodnie z projektem wnętrz i wyposażona. 

 
7. Wytyczne dotycz ące od śnieżania dachu 

[podstawa prawna]  zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. przepisy Prawa budowlanego, ustawa o 
utrzymaniu czystości i porządku) właściciel, użytkownik oraz zarządca budynku zobowiązani są do 
podjęcia natychmiastowych działań związanych z usunięciem ponadnormatywnie zalegającego śniegu 
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lub lodu z dachu budynku. Działania te powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
oraz przeszkolenie. Podczas odśnieżania dachu należy uwzględnić zastosowane materiały 
wykończeniowe i ich właściwości użytkowo – estetyczne. Niewłaściwa technika i użyty sprzęt do 
usuwania śniegu może prowadzić do uszkodzeń pokryć i powłok użytkowych i estetycznych obiektu. 
Uwaga dotyczy również prac prowadzonych na etapie realizacji obiektu. 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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C. KONSTRUKCJA 

 
1. Dane ogólne, zało żenia i lokalizacja 

Projektuje się nowy budynek przedszkola w Laskach. Budynek składa się z dwóch części przylegających 
do siebie na długości wraz z częścią która stanowi połączenie z istniejącym budynkiem, który podlega 
adaptacji na przedszkole. Nowe budynki są jednokondygnacyjne zaprojektowane w technologii 
tradycyjnej murowanej z zadaszone dachami dwuspadowymi przykryty dachówką o kącie nachylenia 
połaci 44º o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jętkowej. Budynek posadowiony jest bezpośrednio na 
gruncie rodzimym za pośrednictwem ław fundamentowych żelbetowych.  
 

2. Podstawa opracowania 

• Podkłady i wytyczne architektoniczne 
• Dokumentacja geologiczna opracowana przez firmę: „JAF GEOTECHNIKA”  ul. Krótka 5 , 63-620 

Trzcinica 
• Uzgodnienia i wytyczne branżowe. 
• Normy i przepisy prawa budowlanego 

 
3. Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nast ępujące normy i normatywy 

Obciążenie zebrano zgodnie z: 
Normy PN-EN (Eurokody): 
- PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji 
- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania ogólne -      
Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 
- PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-6: Oddziaływania ogólne - 
Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji 
- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania ogólne -
Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 
- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne- 
Obciążenie śniegiem 
- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -
Oddziaływania wiatru 
 
Normy PN : 
- PN-B-02000:1982 Obciążenia budowli -- Zasady ustalania wartości 
- PN-B-02001:1982 Obciążenia budowli -- Obciążenia stałe 
- PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli -- Obciążenia zmienne technologiczne -- Podstawowe   
obciążenia technologiczne i montażowe 
- PN-B-02010:1980 Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenie śniegiem 
- PN-B-02010:1980/Az1:2006 
- PN-B-02011:1977 Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenie wiatrem 
- PN-B-02011:1977/Az1:2009 
- PN-B-02014:1988 Obciążenia budowli -- Obciążenie gruntem 
 
Elementy konstrukcyjne zwymiarowano zgodnie z: 
 
Normy PN-EN (Eurokody): 
- PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji 
- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 
- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu  
-PN-EN  1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 
 
Normy PN 
-PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- Obliczenia statyczne i projektowanie 
-PN-90 B-03200: Konstrukcje stalowe obliczenia statyczne i projektowanie 
-PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe -- Projektowanie i obliczanie 
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-PN-B-03020:1981 Grunty budowlane -- Posadowienie bezpośrednie budowli -- Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
 
Inne przepisy 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
. 

4. Lokalizacja 

Inwestycja zlokalizowana jest (Laski woj. wielkopolskie) w I strefie wiatrowej oraz  II strefie  śniegowej 
oraz o umownej głębokości przemarzania gruntu   hz=0,80m ustalanych wg Polskich Norm. 
 

5. Warunki gruntowo-wodne: 

Warunki gruntowe należy sprawdzić po wykonaniu wykopów przez osoby do tego uprawnione (geolog lub 
projektant konstrukcji) w celu stwierdzenia nośności gruntu. Grunt powinien mieć zdolność do 
przenoszenia naprężeń nie mniejszych niż 130 Kpa. Potwierdzenie nośności gruntu należy 
udokumentować wpisem do dziennika budowy przez osoby do tego uprawnione. Nie stwierdzono 
występowania wysokiego poziomu wody gruntowej. Działka nie jest położona w obszarze ochrony ujęć 
wody. Nie jest także położona na terenie zalewowym. Warunki posadowienia zaliczono do I kategorii 
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych. 
 

6. Roboty ziemne 

Wykop należy wykonać koparką lub ręcznie. Pogłębienie wykopu pod ławy fundamentowe należy 
wykonać ręcznie najlepiej w krótkim okresie przed wykonywaniem fundamentów. Po wykonaniu 
wykopów nale ży wezwać osob ę do tego uprawniona w celu stwierdzenia no śności gruntów w 
poziomie posadowienia i potwierdzenia tego faktu wp isem w dzienniku budowy . Zasypkę wykopu 
na ściany fundamentów także wykonać ręcznie z zagęszczeniem gruntu zasypowego. 
 

7. Fundamenty 

Poziom odniesienia ±0,00=194,42m n.p.m . jest równy poziomowi nowo projektowanej posadzki. Przyjęto 
poziom posadowienia fundamentów +192,72 m n.p.m.  na poziomie 1,70 m poniżej poziomu terenu (z 
zachowaniem warunku przemarzania). 
Projektuje się fundamenty w postaci ław Łf-i   posadowionych bezpośrednio na warstwach 
podfundamentowych. Należy pod fundamentami wykonać na gruncie  warstwę tzn. „chudego betonu” o 
grubości 10 cm. Przyjmuje się fundamenty o wysokości 30cm wykonane z betonu B25. Szerokość i 
wymiary fundamentów pokazano na rysunku 1404_PB_K_01_A. 
Wszystkie fundamenty szczegóły ich zbrojenia i połączeń wraz z ewentualnymi przejściami instalacyjnymi 
należy wykonać wg projektów wykonawczych konstrukcji i instalacji. 
 

8. Płyty na gruncie 

 
Płyty betonowe posadzek na gruncie należy wykonać z betonu C15/20 grubości 15cm wg warstw 
architektonicznych, płyty należy oddylatować od budynku dwiema warstwami papy asfaltowej. 
Wszystkie płyty wylewać na poduszce z pospółki o miąższości do gruntów nośnych i stopniu 
zagęszczenia Is=0,98. 
 

9. Ścianki fundamentowe. 

 
Projektuje się ściany fundamentowe z bloczków betonowych 24cm na zaprawie cementowej marki 5Mpa. 
Na ławach fundamentowych i na wierzchu ścianki należy ułożyć izolację poziomą w sposób pokazany na 
architekturze. Ścianki należy zabezpieczyć również izolacją przeciwwilgociową pionową. Na wszystkich 
ściankach fundamentowych ostatnią warstwę wykonać z bloczka termoizolacyjnego o odpowiednich 
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parametrach przenikalności cieplnej (patrz proj. architektury) i o wytrzymałości na ściskanie większej niż 
4MPa. 
 

10. Ściany budynku. 

 
Projektuje się ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne w obrębie parteru z bloczków z betonu 
komórkowego lub cegły silikatowej klasy 15 o grubości 24cm na zaprawie marki 5Mpa. Na wszystkich 
ścianach nośnych należy wykonać wieńce żelbetowe W-i. W miejscach gdzie jest to konieczne należy 
wykonać w ścianach trzpienie żelbetowe Tż-i z betonu C20/25 zbrojone stalą A-IIIN (RB500W) oraz A-I 
(St3SX). 
 

11. Słupy żelbetowe 

 
W miejscach gdzie jest to konieczne do podparcia podciągów żelbetowych oraz belek drewnianych 
projektuje się słupy żelbetowe Sż-i z betonu C20/25 zbrojone stalą A-IIIn (RB500W) oraz strzemionami 
ze stali A-I (St3SX). Wymiary i geometrię słupów pokazano na rysunkach. Szczegóły zbrojenia należy 
wykonać wg projektu wykonawczego konstrukcji. 
 

12. Nadpro ża 

W ścianach nośnych zewnętrznych i wewnętrznych w przestrzeni parteru zaprojektowano następujące 
nadproża: 
- nadproża żelbetowe w postaci wieńców nadprożowych Wn-i  o różnych wymiarach pokazanych na 
rysunkach wykonanych z betonu C20/25 oraz stali A-IIIn (RB500W) i A-I (St3SX). Szczegóły zbrojenia 
należy wykonać według rysunków projektu wykonawczego. 
 

13. Podci ągi 

W miejscach gdzie jest to konieczne dla podparcia elementów stropu parteru i piętra projektuje się 
podciągi żelbetowe Pż-i z betonu klasy C20/25 zbrojone stalą A-IIIn (RB500W) oraz A-I (St3SX). 
Wymiary podciągów ich  rozmieszczenie pokazano na rysunkach. Podciągi zewnętrzne należy 
dodatkowo ocieplić warstwą styropianu od zewnątrz. Szczegóły zbrojenia należy wykonać według 
rysunków projektu wykonawczego. 
 

14. Wieńce 

 
Na wszystkich ścianach nośnych należy wykonać wieńce żelbetowe W-i z betonu klasy C20/25 zbrojone 
stalą A-IIIn (RB500W) oraz A-I (St3SX).Wymiary wieńców ich poziomy i rozmieszczenie pokazano na 
rysunkach. Wieńce zewnętrzne należy dodatkowo ocieplić warstwą styropianu od zewnątrz. Szczegóły 
zbrojenia należy wykonać według rysunków projektu wykonawczego. 
 

15. Klatki schodowe 

 
Istniejącą drewnianą klatkę schodową w budynku z parteru na poddasze należy zdemontować. Nowa 
konstrukcja powinna składać się z belek policzkowych stalowych C220 i do nich montowane kraty 
pomostowe. Belki policzkowe należy oprzeć na stropie nad parterem na spoczniku pośrednim oraz w 
poziomie stropu nad parterem. Spocznik wykonać z belek stalowych i pokryć krata pomostową. 
Konstrukcje stalową zabezpieczyć przeciwkorozyjnie cynkowaniem ogniowym. 
 

16. Więźba dachowa 

Nad nowym budynkiem zaprojektowano więźbę dachową dwuspadową o kącie nachylenia połaci 44º o 
konstrukcji drewnianej. Głównymi elementami więźby dachowej są krokwie K-i o przekroju 8x16cm oraz 
jętki składające się z dwóch kleszczy 6x16cm w budynkach podłużnych oraz 6x10cm w budynku 
łączącym z budynkiem istniejącym. Układy krokwiowo jętkowe opierają się na murłatach M1 o przekroju 
12x12cm. Murłaty mocować do elementów żelbetowych za pomocą kotew zatopionych w 
wieńcach(podciągach). Wszystkie dźwigary muszą zostać usztywnione poprzez wiatrownice w postaci 
stalowych taśm perforowanych Wszystkie elementy więźby dachowej jak też ich połączenia z innymi 
elementami konstrukcji wykonać wg projektów wykonawczych. 



 
 

Siergiej Studio Architektury  Budowa Przedszkola dwuoddziałowego w Laskach 1404_PB 12.2014 str 40 

 
 

 
17. Więźba dachowa – budynek istniej ący 

 
Nad budynkiem istniejącym więźba dachowa jest w układzie płatwiowo-kleszczowym. Wykonano 
ekspertyzę na podstawie której należy przeprowadzić wzmocnienie płatwi oraz słupków drewnianych 
konstrukcji. Elementy te należy wzmocnić deskami drewnianymi i przymocować na gwoździe. 
 

18. Strop nad parterem – budynek istniej ący 

 
Nad parterem w budynku istniejącym występuje strop drewniany. Wykonano ekspertyzę na podstawie 
której należy przeprowadzić wzmocnienie belek podpierających słupy drewniane. Elementy te należy 
wzmocnić dwoma ceownikami z obu stron belki drewnianej skręconymi śrubami M12. Wzmocnienie to 
należy wykonać dla czterech belek drewnianych. Istniejące pokrycie stropu od wierzchu jak i od góry 
należy usunąć i wykonać nowe. 
 

19. Elementy adaptacyjne (budynek istniej ący) 

 
W budynku istniejącym należy wykonać wyburzenia w przestrzeni parteru i poddasza wg projektu 
architektury. W ścianie szczytowe należy wykonać powiększenie otworu wejściowego. Przed jego 
powiększeniem należy wykonać nowe nadproże stalowe w postaci dwóch ceowników C120 skręconych 
śrubami. Drugie nadproże stalowe należy wykonać nad otworami instalacyjnymi. 
Narożnik budynku istniejącego należy wzmocnić z uwagi na jego osiadanie. Rozwiązanie to należy 
wykonać w postaci ściągów i należy je wykonać na etapie prac budowlanych po odkopaniu, znalezieniu i 
usunięciu przyczyny spękań ściany. W przypadku podmycia części gruntu możliwe będzie podbicie 
fundamentu lub wzmocnienie palami. 
 

20. Uwagi 

Projekt budowlany nie wyczerpuje zagadnień związanych z wykonawstwem oraz określeniem wielkości 
nakładów (kosztów) inwestycyjnych budowy obiektu. 
Przed przystąpieniem do realizacji obiektu, ze względu na złożoność konstrukcji należy wykonać projekty 
wykonawcze oraz projekt zabezpieczenia wykopu przez wykonawcę. 
Wszystkie roboty budowlano-montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami w 
zakresie budownictwa oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. 
Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować z projektantem. 
Kierownik budowy jest zobowiązany do potwierdzenia wykonania robót zgodnie z projektem lub 
uzgodnionymi zmianami.  
W przypadku  wystąpienia  nieprzewidzianych  utrudnień w stosunku do projektu  należy  porozumieć  się 
z projektantem. 
Wszystkie akcesoria wbudowane jak i projekt więźby podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez głównego 
projektanta konstrukcji łącznie z przyjętymi schematami statycznymi jak i przyjętymi obciążeniami. 
Wszystkie zmiany elementów konstrukcyjnych nie mogą nastąpić bez zgody projektanta konstrukcji  
 
NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY STANOWI PODSTAWĘ DO WYDANIA DECYZJI O  
POZWOLENIU NA BUDOWĘ. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO–MONTAŻOWE WYKONYWAĆ 
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI  PRZEPISAMI, NORMAMI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA ORAZ 
„WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT”. WSZYTKIE ELEMENTY 
KONSTRUKCYJNE NALEŻY WYKONAĆ WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO. 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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D. INSTALACJE SANITARNE WEWN ĘTRZNE 
 

1. INSTALACJA WENTYLACJI 

1.1. Założenia projektowe  

Przyjęto następujące ilości powietrza 
 
Typ pomieszczenia Nawiew Wywiew 

Gabinety, Sale spotkań, 
Pracownie, Jadalnia 

Vos = 15 m³/h/osobę dziecko oraz  
Vos = 30 m³/h/osobę dorosłą 

zrównoważony z nawiewem 

Zmywalnia kmin=8,0  w/h kmin=9,0  w/h 
Wydawalnia kmin=4,0  w/h kmin=4,5  w/h 
Komunikacja kmin=1,0  w/h zrównoważony z nawiewem 
Pomieszczenia gospodarcze, 
techniczne 

Kompensacja wywiewu kmin=1,0  w/h 

Magazyn techniczny warzyw kmin=5,0  w/h kmin=5,0  w/h 
WC Kompensacja wyciągu Vw = 50 m3/h/punkt 
Szatnie kmin=4,0  w/h kmin=4,0  w/h 
Magazyny zaplecza kuchennego  kmin=5,0  w/h kmin=5,0  w/h 
Magazyn termosów Kompensacja wywiewu kmin=5,0  w/h 
Kuchnia kmin=30,0  w/h kmin=30,0  w/h 
II.  

 
1.1. Układ N1-W1 

Układ N1W1 zaprojektowano w oparciu o centralę wentylacyjną nawiewno – wywiewną stojącą, 
zlokalizowaną na poddaszu nieużytkowym. Centrala ta będzie całorocznie uzdatniać powietrze 
zewnętrzne dla części administracyjno – biurowej oraz sali dzieci w ilościach higienicznych. 
Główne parametry centrali : 

• Wydajność nawiewu :   V=2020 m3/h / Dp= 300 Pa 
• Wydajność wywiewu :   V=1850 m3/h / Dp=300 Pa 
• Filtry  :    klasy F7 
• Silniki :    typ EC 
• Odzysk ciepła :  Rotor – minimalna sprawność temperaturowa odzysku ƞ=80% 
• Nagrzewnica elektryczna : N=7,5 kW ; U=400V 
• Kompletna automatyka producenta (przystosowana do rozbudowy o nagrzewnicę wodną) 
• Sekcja nagrzewnicy elektrycznej przystosowana do zmiany / rozbudowy sekcji o nagrzewnicę 

wodną 
 
Zaprojektowano układ przewodów wentylacyjnych nawiewno – wywiewnych z zaworami oraz dyszami 
nawiewnymi oraz kratkami wywiewnymi 1-rzędowymi z przepustnicami. Na rozgałęzieniach 
zaprojektowano przepustnice sekcyjne ręczne. Projektuje się rozprowadzenie przewodów nad sufitem 
podwieszonym. Zaprojektowano układ przewodów wentylacyjnych nawiewno – wywiewnych 
nawiewnikami dalekiego zasięgu oraz kratkami wywiewnymi 1-rzędowymi z przepustnicami i zaworami 
wentylacyjnymi. Na rozgałęzieniach zaprojektowano przepustnice sekcyjne ręczne. Projektuje się 
rozprowadzenie przewodów nad sufitem podwieszonym. Nawiewniki dalekiego zasięgu z możliwością 
ukierunkowania strumienia przepływu. Na podejściu pod nawiewniki zaprojektowano przepustnice 
regulacyjne. Kratki wywiewne 1-rzędowe z przepustnicami. 
 

1.2. Układ N2-W2 

Układ N2-W2 wentylować będzie pomieszczenia wydawalni, zmywalni i magazynów zaplecza 
kuchennego. Układ N2-W2 przez cały rok pracować będzie ze stałą wydajnością. W nocy i w dni wolne 
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przewiduje się zmniejszenie wydajności centrali w celach energooszczędności obiektu. Układ pracować 
będzie w oparciu o centralę o parametrach : 
 
� Wydajność  Vn=Vw= 640 m3/h 
� Spręż    Dp=180 Pa 
� Sprawność odzysku ηmin = 80 % 
� Silniki typ EC 
� Filtr    EU4 
� Nagrzewnice elektryczne : wstępna + wtórna �(2x 2,0 kW) 

Dodatkowo centrala posiadać będzie w wyposażeniu standardowym : 
� automatykę z czasowym harmonogramem pracy urządzenia 
� monitoring stanu filtrów 
� by-pass 
� kompletną automatykę producenta centrali 

 
Rozprowadzenie przewodów zaprojektowano nad sufitem podwieszonym. Wentylacja realizowana 
poprzez kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami oraz zawory wentylacyjne.  
 

1.3. Układ N3-W3 

Układ N3-W3 wentylować będzie pomieszczenia toalet. Układ N3-W3 przez cały rok pracować będzie ze 
stałą wydajnością. W nocy i w dni wolne przewiduje się zmniejszenie wydajności centrali w celach 
energooszczędności obiektu. 
Układ pracować będzie w oparciu o centralę rekuperacyjną lub równoważną o parametrach: 
 
� Wydajność  Vn= 400 m3/h ; Vw=460 m3/h  
� Spręż    Dp=150 Pa 
� Sprawność odzysku ηmin = 80 % 
� Silniki    typ EC 
� Filtr    EU4 
� Nagrzewnice elektryczne : wstępna + wtórna �(2x 2,0 kW) 

 
Dodatkowo centrala posiadać będzie w wyposażeniu standardowym : 
� automatykę z czasowym harmonogramem pracy urządzenia 
� monitoring stanu filtrów 
� by-pass 
� kompletną automatykę producenta centrali 
� izolację 

 
Rozprowadzenie przewodów zaprojektowano nad sufitem podwieszonym. Wentylacja realizowana 
poprzez zawory nawiewne i wywiewne. Nawiew do pomieszczeń sanitarnych transferowy z przedsionków 
poprzez kratki umieszczone w dolnej części drzwi pomieszczeń o powierzchni minimum Anetto=220cm2 
lub podcięcia w stolarce drzwiowej.  
 

1.4. Układ NK oraz WO 

 
Układ NK oraz WO  wentylować będzie pomieszczenie kuchni. Wydajność wentylacja w kuchni 
kształtować będzie na poziomie k=32 wymian powietrza. Zaprojektowano okap nawiewno - wywiewny 
minimalizujący ruch powietrza w strefie pracy ludzi. Wydajność okapu Vn=2320m3/h ; Vw=2460m3/h. 
Dodatkowo zaprojektowano wentylację w oparciu o anemostaty nawiewne i wywiewne Vn=340m3/h ; 
Vw=540m3/h. 
Dla nawiewu zaprojektowano centralę nawiewną podwieszaną: 
 

• Wydajność nawiewu :   V=3000 m3/h / Dp= 200 Pa 
• Filtry  :    klasy F7 
• Silnik :    typ EC 
• Nagrzewnica elektryczna : N=35,0 kW ; U=400V 
• Kompletna automatyka producenta (przystosowana do rozbudowy o nagrzewnicę wodną) 
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• Sekcja nagrzewnicy elektrycznej przystosowana do zmiany / rozbudowy sekcji o nagrzewnicę 
wodną 

 
Dla wywiewu zaprojektowano wentylator wyciągowy przystosowany do pracy z temperaturą powietrza 
t=70°C oraz z mo żliwością czyszczenia. Zaprojektowano wentylator dachowy z pionowym wyrzutem 
powietrza. 

• Wydajność wywiewu :   V=3000 m3/h / Dp= 300 Pa  
• Silnik :    typ EC lub inny regulowany płynnie lub 5-cio stopniowo 

 
W czasie nie korzystania z Kuchni przewiduje się zmniejszenie wydajności centrali i wentylatora 
dachowego w celach energooszczędności obiektu. Praca układu NK zblokowana z pracą układu WO 
 

1.5. Układ WC-1 

 
Dla pomieszczeń sanitarnych WC pracowników przewidziano indywidualny układy wyciągowe z 
wentylatorem kanałowymi. 
Parametry wentylatora : 

• Wydajność wywiewu :   V=110 m3/h / Dp= 120 Pa  
• Silnik :    typ EC lub inny regulowany płynnie  
• tłumiki akustyczne 
• Regulator obrotów 

 
W nocy i w dni wolne przewiduje się zmniejszenie wydajności wentylatora w celach energooszczędności 
obiektu 
 

1.6. Materiały i wytyczne 

Zaprojektowano instalację wentylacyjną z przewodów i kształtek z blachy stalowej ocynkowanej 
prostokątne typ AI z kołnierzami P30 i P20 oraz o przekroju kołowym typu SPIRO.  
Wszelkie przejścia rurociągów i kanałów przez przegrody oddzielenia pożarowego muszą posiadać 
odporność ogniową tych przegród. 
Wykonać pomiary skuteczności działania instalacji zgodnie z obowiązującymi normami i potwierdzić je 
protokołem. 
Układ czerpni i wyrzutni znajduje się na dachu. Montaż elementów wykonać zachowując normatywne 
odległości pomiędzy nawiewem i wywiewem powietrza. 
Zaprojektowano rewizje do czyszczenia instalacji wentylacji. Zakłada się czyszczenie instalacji poprzez 
otwory rewizyjne, demontaż kratek lub ewentualnie części instalacji. 
 

• Izolacje  

Układ N1-W1 – kanały wewnątrz budynku - typu ALU-MATA gr.40mm lub równoważna. 
Układ N1-W1 – na poddaszu - typu ALU-MATA gr.80mm lub równoważna. 
Układ N2-W2 – kanały wewnątrz budynku - typu ALU-MATA gr.4 0mm lub równoważna 
Układ N3-W3 – kanały wewnątrz budynku - typu ALU-MATA gr.4 0mm lub równoważna 
Układ NK– kanały wewnątrz budynku - typu ALU-MATA gr.40mm lub równoważna 
 
Odcinki czerpne i wyrzutowe kanałów prowadzone wewnątrz budynku izolowane matami z wełny gr. 
80mm. Przejście dachowe wykonać jako szczelne zapewniające minimalizację przecieków powietrza. 
protokołem. 
 

2. INSTALACJE GRZEWCZE 

2.1. Założenia 

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna wg PN-82/B-02403  
• II strefie klimatyczna  - tz = -18°C, 

 
b) Temperatury w pomieszczeniach: 

Rodzaj pomieszczenia Zima [°C] 



 
 

Siergiej Studio Architektury  Budowa Przedszkola dwuoddziałowego w Laskach 1404_PB 12.2014 str 44 

 
 

Rodzaj pomieszczenia Zima [°C] 

Sanitariaty personelu 20°C 

Sanitariaty dziecięce 24°C 

Pomieszczenia biurowe , Sale dydaktyczne 20°C 

Pomieszczenia socjalne 20°C 

Magazyny i pomieszczenia gospodarcze 16÷20°C 

Jadalnia, Wydawalnia, Zmywalnia 20°C 

Komunikacja 20°C 

Pomieszczenie techniczne 12°C 

 
c) Współczynniki przenikania ciepła: zgodnie z PB architektury 
 
Zapotrzebowanie na ciepło 
 
� straty statyczne   Qstat = 11,0 kW 
� wentylacja mechaniczna Qwent = 43 kW  
� c.w.u.    Qśrh = 18 kW / Qmaxh=54 kW (praca w priorytecie c.w.u.) 

 
Źródło ciepła 
Źródłem ciepła dla projektowanego budynku będzie istniejąca lokalna kotłownia węglowa znajdujące się 
poza projektowanym budynkiem na działce Inwestora. Do pomieszczenia technicznego w projektowanym 
budynku zostanie doprowadzony rurociągami preizolowanymi czynnik grzewczy o parametrach 80/60°C o 
mocy Q=133 kW. Odzielenie obiegu kotłowego otwartego od wtórnego (zamkniętego, projektowanego) 
zostanie zrealizowane płytowym wymienniku ciepła. Zaprojektowano rozdzielacze dla następujących 
obiegów 
 
� c.w.u.     75/60°C oraz po stronie wody u żytkowej 10/55°C 
� c.o.     75/55°C (układ z mieszaczem)  
� nagrzewnica wentylacji   75/55°C 
� obieg c.o. dla budynku sąsiedniego  75/55°C (Q=60 kW) 

 
Układ wyposażony zostanie w automatykę, która realizować będzie: 
 

• automatykę pogodową obiegu c.o., priorytetu c.w.u. i sterowania (obieg c.w.u. wraz z pompą 
cyrkulacji; kotłowy; 2x c.o. z mieszaczem, wentylacji bez mieszacza) 

• możliwość okresowego przegrzewu instalacji c.w.u. tp≥70°C 
• harmonogramowanie pracy 
• definiowanie krzywej grzewczej 
• monitorowanie i wskazywanie alarmów pomp 

 
Dodatkowo zaprojektowano zabezpieczenia : 

� zładu grzewczego – naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N100 + zawór bezpieczeństwa ARI 
Lesser DN20 / DN32 ; p=3,5 bar 

� układu c.w.u. – naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex DT5 80 litrów + zawór bezpieczeństwa 
SYR2115 G 1” ; p=6,0bar 

Jako pompy obiegowe zaprojektowano pompy obiegowe z płynną regulacją obrotów : 
 
� cyrkulacja c.w.u.  V=0,45m3/h; Dp=35 kPa  
� c.o.    V=0,47 m3/h; Dp=45 kPa 
� obieg nagrzewnic wentylacji V=1,85 m3/h; Dp=40 kPa  
� obieg podgrzewacza c.w.u. V=3,80 m3/h; Dp=40 kPa 
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W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wpusty podłogowe, zawór ze złączką do węża oraz zlew. 
Pomieszczenie posiadać będzie wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną zapewniającą 1 krotną 
wymianę powietrza w pomieszczeniu. 
 
Ciepła woda przygotowywana będzie w podgrzewaczach pojemnościowych multiwalentnych (2x V=1000 
litrów) z 2 wężownicami wodnymi i grzałką elektryczną N=9,0 kW każdy. Projektowane podgrzewacze 
będą przystosowane do rozbudowy układu o wspomaganie podgrzewania c.w.u. kolektorami 
słonecznymi. Instalacja ciepłej wody użytkowej będzie posiadać możliwość okresowego przegrzewu 
instalacji do temp min. 70°C. 
 

2.2. Rozwiązania materiałowe 

Instalacje w obrębie pomieszczenia technicznego, prowadzone po wierzchu, należy wykonać rurociągami 
stalowymi łączonymi przez spawanie lub alternatywnie stalowymi łączonymi przez zaciskanie np. 
Mapress Geberit Stahl-C lub równoważnymi. Zaprojektowano rozprowadzenie ciepła technologicznego 
dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych dla przyszłej rozbudowy. Rurociągi c.t. zostaną 
doprowadzone pod projektowane centrale wentylacyjne i zakorkowane. 
Zasilanie grzejników  zaprojektowano jako trójnikowe z rur PP-Stabi oraz PE-Xc (gałązki). 
Rozprowadzenie rurociągów prowadzić w wylewce jastrychowej lub w warstwie izolacji. Całość rur 
zaizolowana otulinami polietylenowymi systemowymi o grubościach: 
 
Rurociągi prowadzone po wierzchu przegród : 
� DN15   – gr. 20mm 
� DN20  – gr. 20mm 
� DN25  – gr. 30mm 
� DN32  – gr. 30mm 
� DN40÷DN65 - równa średnicy wewnętrznej 

 
Rurociągi prowadzone w podłodze : 
� gałązki (PE-Xc ø16x2,0)   – gr. 13mm 
� pozostałe średnice  – gr. 20mm 

 
Gałązki zasilające i powrotne z rur z tworzyw sztucznych, sieciowanych z powłoką antydyfuzyjną PE-Xc 
dostarczanych w zwoju (rurociągi elastyczne) lub sztandze (rury wielowarstwowe).  
Dla instalacji c.o. zaprojektowano grzejniki stalowe płytowr typ V (dolnozasilane) z kompletem zawiesi lub 
nóżek w przypadku niemożliwości montażu grzejnika do ściany. Grzejniki typ V zastosowane 
wyposażone w zintegrowany z grzejnikiem zawór termostatyczny z regulacją wstępna oraz dodatkowo 
blok zaworowy podwójny kątowy. 
Grzejnik w dostawie wyposażony w komplet zawiesi lub elementów montażowych (stopki montażowe pod 
grzejnik). 
Wszystkie podejścia do grzejników rurami PE-Xc ø16x2,0 mm. 
 

3. INSTALACJA WODY 

Instalacja wody zimnej doprowadzona zostanie do pomieszczenia WC, w którym nastąpi rozdział wody 
na cele bytowe i pożarowe. Na odejściu pożarowym zaprojektowano zawór antyskażeniowy kl. EA 
natomiast na odejściu bytowym zawór pierwszeństwa. 
Instalacja wodociągowa bytowa doprowadzająca wodę ciepłą i zimną do poszczególnych pomieszczeń 
wykonana zostanie z rur i kształtek z polipropylenu lub polietylenu sieciowanego klasy PN20 oraz 
dodatkowo rurociągi instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej będą rurociągami z wkładką stabilizacyjną typu 
STABI.  
Instalacja c. w. u. powinna spełniać wymagania §120 ust. 2a Warunków Technicznych. 
Przewody wody zimnej jak i ciepłej i cyrkulacji będą w izolacji systemowej PE o minimalnych grubościach: 
� woda zimna :   

– DN15 ÷DN20  – gr. 6 mm 
– DN25 ÷DN50 – gr. 13 mm 

� woda ciepła i cyrkulacja prowadzona po wierzchu :   

– DN15  – gr. 20 mm 
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– DN20  – gr. 20 mm 
– DN25  – gr. 30 mm 
– DN32  – gr. 30 mm 

Wszystkie przepusty instalacyjne instalacji kanalizacji w ścianach i stropach, dla których jest wymagana 
klasa odporności ogniowej należy wykonać w przepustach o klasie odporności ogniowej (E I) tych 
elementów.  
Instalacja doprowadzająca wodę do przyborów prowadzona będzie podstropowo oraz w bruzdach 
ściennych. 
W kuchni zaprojektowano automatyczną stację zmiękczania dla pieca o wydajności 1,1 m3/h. 
 
W obrębie projektowanego budynku  zlokalizowano hydranty  wewnętrzne  DN25.  Zastosowano hydranty 
z wężem półsztywnym o zasięgu 33m. Instalację zaprojektowano  z  rur  stalowych  ocynkowanych  wg  
PN-80/H-74200,  łączonych  przy  pomocy  ocynkowanych łączników gwintowanych z żeliwa ciągliwego, 
uszczelnienie konopiami. Przewody mocowane do stropu przy pomocy zawiesi systemowych. W 
pomieszczeniu technicznym przewidziano rezerwę miejsca na zlokalizowanie ewentualnego zestawu 
hydroforowego, który należy zainstalować w przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego ciśnienia 
wody na sieci wodociągowej. 
Szczegóły białego monta żu wg bran ży architektonicznej. 
 

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA 

Ścieki z projektowanych przyborów odprowadzane będą grawitacyjnie. Przewody kanalizacyjne 
zaprojektowano z prowadzeniem podposadzkowym oraz w bruzdach ściennych i ściankach 
instalacyjnych ze spadkiem w kierunki studni kanalizacyjnych. Instalację kanalizacji podposadzkowej 
prowadzoną w przyziemiach zaprojektowano z rur PVC –U dedykowanych do zastosowań 
podposadzkowych. Wewnętrzną instalację kanalizacyjną zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PP (HT) 
szarych przystosowaną do pracy z podwyższonymi temperaturami ścieków (z pom technicznego). 
Instalacja kanalizacji odpowietrzona zostanie poprzez wywiewki kanalizacyjne. Piony odpowietrzające 
zostaną wyprowadzone min. 0,6m ponad połać dachu i zwieńczone wywiewkami kanalizacyjnymi 
DN110/160 PVC. Odpowietrzenie odpowietrzające należy na całej jej długości zaizolować izolacją z 
wełny mineralnej typu Lamela-Mat gr.40mm. 
U podstaw pionów oraz w miejscach oznaczonych w cz. rysunkowej zaprojektowano czyszczaki 
kanalizacyjne. 
Wszystkie przepusty instalacyjne instalacji kanalizacji w ścianach i stropach, dla których jest wymagana 
klasa odporności ogniowej należy wykonać w przepustach o klasie odporności ogniowej (E I) tych 
elementów. 
 
 

5. Ochrona BHP 

Wszystkie urządzenia ciśnieniowe muszą odpowiadać przepisom UDT. Urządzenia z napędami 
elektrycznymi muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa eksploatacji i posiadać znak 
bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo certyfikacji. 
Pomieszczenie techniczne nie wymaga stałej obsługi. Okresowa obsługa i konserwacja urządzeń w 
pomieszczeniu technicznym może być wykonywana jedynie przez pracowników posiadających 
uprawnienia odpowiednich specjalizacji.  
Zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa eksploatacji i 
posiadać niezbędne atesty, znak bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo certyfikacji lub dopuszczenia 
do stosowania. 
Budynek, jego wyposażenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z aktualnie 
obowiązującymi aktami prawnymi: 
Montaż rurociągów i urządzeń musi był prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia 
Załoga obsługująca i konserwująca projektowane instalacje oraz urządzenia powinna być przeszkolona 
pod względem BHP. 
 

6. Ochrona przeciwpo żarowa 

Przejścia rurociągów przez ściany lub stropy stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe wykonać jako 
szczelne, o odporności ogniowej równej odporności przegrody. 
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7. Uwagi ogólne 

a) Całość robót wykonać zgodnie z : 
• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych instrukcją montażu 

producentów urządzeń. 
• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wentylacyjnych'' 
• Wymaganiami technicznymi  

b) Zastosowanie innych urządzeń i materiałów do uzgodnienia z projektantem. 
c) Ze względu na charakter obiektu całość  wymiarów oraz  kształtek  wentylacyjnych  domiarowych, 

asymetrycznych i wynikowych należy przed ich prefabrykacją sprawdzić i opracować na budowie. 
d) Ze względu na charakter budynku Wykonawca winien przyjąć odpowiednią ilość kształtek 

domiarowych i dodatkowych ze względu na koordynację i uniknięcie ewentualnych kolizji  z 
instalacjami obiektowymi. 

e) Wszelkie zawiesia należy wykonać jako systemowe i w sposób nie przekraczający dopuszczalnego 
obciążenia konstrukcji dachu. 

f) Montaż i uruchomienie urządzeń należy zlecić autoryzowanemu podmiotowi. 
g) Wykonać test szczelności budynku zgodnie z  PN-EN 13829:2002 

 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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E. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ĘTRZNE 

 
1. Zakres opracowania 

W projekcie niniejszej dokumentacji ujęto:  
• rozdzielnice główną RG, 
• instalację gniazd wtykowych 1-f 230V, 
• instalację siłową 3-f 400V, 
• instalację oświetleniową, 
• instalację oświetlenia awaryjnego, 
• instalację telefoniczną, internetową i TV 
• instalację połączeń wyrównawczych, 
• instalację odgromową, 
• instalację przeciwprzepięciową. 

 
2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o: 
• projekt rzutów architektonicznych projektowanego budynku, 
• uzgodnienia międzybranżowe, 
• warunki przyłączenia ENERGA Operator znak warunków: P/14/048905 z dnia 24.11.2014r 
• PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres , przedmiot  i 

wymagania podstawowe. 
• PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk 
• PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
• PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
• PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
• PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed  przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieci 
wysokiego napięcia. 

• PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

• PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed obniżeniem 
napięcia. 

• PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne  i łączenie. 

• PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

• PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

• PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych 

• PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej  w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
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• PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Oprze wodowanie. 
• PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Obciążalność 

prądowa długotrwała przewodów 
• PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
• PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia 

• PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

• PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

• PN-IEC 60364-5-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Sprawdzenie 
odbiorcze 

• PN-IEC 60364-5-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Wymagania 
dotyczące specjalistycznych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone 
powierzchniami przewodzącymi. 

• PN-IEC 60364-5-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Wymagania 
dotyczące specjalistycznych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień 
instalacji urządzeń przetwarzania danych 

• PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach. 
• PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
• PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy 
• PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Zasady ogólne. 
• PN-86/E-05003/02 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Ochrona podstawowa. 
• PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Ochrona obostrzona. 
• PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy 
• N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i  Sygnalizacyjne Linie kablowe Projektowanie i Budowa 
• PN-EN-12464-I Oświetlenie miejsca pracy-część I: Miejsce pracy wewnątrz pomieszczeń 
• PN-EN-1838 Oświetlenie awaryjne 
• PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed układaniem farb 
• ISO 12944-1do 8 Farby i lakiery Zabezpieczenia przeciwkorozyjne konstrukcji stalowych 
• Wytyczne zakładu Wody i Korozji Głównego Instytutu Górnictwa symbol 101.052 

 

3. Zasilanie obiektu 

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowany budynek zasilony zostanie z zaprojektowanego 
złącza kablowego - pomiarowego ZK zabudowanego przy linii rozgraniczającej działkę od strony drogi 
dojazdowej po stronie działki wg odrębnego opracowania ENERGA Operator znak warunków: 
P/14/048905 z dnia 24.11.2014r. Od złącza kablowego do rozdzielni głównej RG budynku należy 
wykonać WLZ kablem typu YKYżo 5x120mm² 0,6/1kV. Rozdzielnice główne RG zlokalizowana w 
wiatrołapie budynku pomieszczenie nr A0.01.  
Linie kablową zasilającą WLZ układać w ziemi na głębokości min. 0,7m. Pod i na kabel nasypać warstwę 
piasku o grubości po 10cm, a na wysokości 25cm od dolnej krawędzi kabla ułożyć na całej długości trasy 
folię ochronną koloru niebieskiego. Grubość folii powinna być nie mniejsza niż 0,3mm. Krawędź 
zastosowanej folii powinna wystawać co najmniej 50mm poza zewnętrzną krawędź ułożonego kabla. 
Linię kablową w miejscach kolizyjnych z innymi sieciami lub drogą wewnętrzną/ chodnikiem układać w 
rurach ochronnych np. HDPE110 w ziemi na głębokości min. 0,7m. Wszystkie opisane na PZT długości 
rur ochronnych obejmują ich zapas po obu stronach min. 0,5m. Końce rur ochronnych należy 
zabezpieczyć przed dostaniem się do środka wilgoci i zanieczyszczeń. Sam kabel opisywać stosując 
oznaczniki kablowe (opaski kablowe) informujące o rodzaju. Trasa ułożenia linii kablowej oraz rur 
ochronnych została pokazana na PZT. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji winny posiadać atest oraz być bez uszkodzeń 
mechanicznych które mogą powstać w czasie transportu i składowania. 
Złącze kablowe i jego dobór jest poza powyższym opracowaniem dokumentacji projektowej.  
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4. Bilans mocy budynku / rozdzielni głównej RG 

Bilans mocy rozdzielnicy RG 
Pz =  108 kW 
Iobl. = 168A 
 
Dobrano kabel zasilający WLZ - YKYżo 5 x 120mm²  
Idd =  313 A  
 

 
 

5. Pomiar energii elektrycznej 

 
Dla rozliczenia zużytej energii elektrycznej budynku zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi 
jeden 3-f układ pomiarowy energii czynnej  z pomiarem półpośrednim  przewidzianym w zabudowanym 
złączu kablowym ZK. 
 

6. Rozdział energii elektrycznej i wył ączniki GWP 

Kabel energetyczny WLZ należy wprowadzić do budynku poprzez przebicie o wymiarach 300x100 w 
ścianie budynku. Przebicie należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się wilgoci. Instalacje 
elektryczną od złącza kablowego ZK należy wykonać w układzie TN-S, z niezależną żyłą ochronną i 
neutralną. Przewód neutralny PEN w złączu należy uziemić (R<30Ω).  
W budynku w pomieszczeniu nr 0.06 wiatrołap zlokalizowaną rozdzielnicę główną RG, z której zostaną 
wyprowadzone poszczególne obwody elektryczne zasilające urządzenia w budynku przedszkolnym.  
 

7. Rozdzielnica główna RG 

Z rozdzielnic głównej RG zasilono m.in.:  
 

• oświetlenie wewnętrzne, 
• gniazda wtykowe 1-f 230V, 
• gniazda siłowe 3-f 400V, 
• zasilanie urządzeń w części gastronomicznej, 
• zasilanie urządzeń sanitarnych i wentylacyjnych, 

 
 Rozdzielnica główna RG wyposażona została w wyłącznik DPX z cewkami wybijakowymi, które 
będą pełniły role wyłączników pożarowych obiektu. Przy każdym wejściu do budynku przedszkolnego 
będzie zainstalowany główny wyłącznik prądu GWP. Naciśnięcie wyłącznika GWP budynku powoduje 
wyłączenie zasilania rozdzielnicy głównej RG zasilającej cały projektowany budynek przedszkolny.  
Wszystkie przyciski wyzwalające wyłączniki prądu należy umieścić w skrzynkach z przeszklonymi 
drzwiczkami i napisem „Wyłącznik Prądu”. 
 Rozdzielnice główną RG, zlokalizowano w wiatrołapie przedszkola i  zaprojektowano np. w 
oparciu o rozdzielnice XL3400 metalowe z cokołem 100mm o wymiarach 1900x575x175 wyposażone w 

L.P. Obwód Moc 
(kW) 

Współczynnik 
jedncze śności 

k ij  

Bilans 
mocy 
(kW) 

1. Urządzenia technologiczne - kuchnia 50 0,75 37,5 

2. Urządzenia sanitarne 64 0,70 45,0 

3. Gniazda , oświetlenie wewnętrzne 34 0,75 25,5 

SUMA 108kW 
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drzwi metalowe profilowane lub innej o parametrach nie gorszych niż w/w. Rozdzielnice wyposażyć w 
wszelkie elementy montażowe zgodnie z katalogiem rozdzielnic, umożliwiające montaż 
zaprojektowanych zabezpieczeń nadprądowych zgodnie ze schematem elektrycznym rozdzielnicy. 
Rozdzielnice RG wyposażyć w końcówki przejściowe/ redukcje kablowe oraz listwy zaciskowe 
umożliwiające podejście zaprojektowanymi średnicami kabli pod zabezpieczenia i zaciski aparatów 
(komplet). Rozdzielnicę należy wyposażyć lampki sygnalizacji obecności napięcia, ochronniki 
przeciwprzepięciowe typu II (klasa B+C) oraz zabezpieczenia obwodów odbiorczych (wyłączniki 
nadprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe). Rozdzielnicę wyposażyć w kładkę zamkową 
uniemożliwiającą osoba postronnym dostęp do wnętrza rozdzielnicy. Z projektowanej rozdzielnicy RG 
wyprowadzić poszczególne obwody oświetleniowe (przewodem YDYżo 3/4x1,5mm2), gniazd 1-f 
(przewodem YDYżo 3x2,5mm2) ogólnych oraz gniazd siłowych 3-f do poszczególnych pomieszczeń i 
urządzeń sanitarnych oraz wentylacyjnych (wypusty kablowe) zgodnie ze schematem rozdzielnicy. W 
przypadku przejść instalacji przez wygrodzenia pożarowe należy uszczelnić masą lub zaprawą 
ognioochronną zachowując ich klasę odporności ogniowej firmy HILTI. W rozdzielni zlokalizowano 
główną szynę PE, do której należy połączyć żyły PE oraz przewód lokalnego połączenia 
wyrównawczego. W głównych ciągach komunikacyjnych zaprojektowano ciąg kablowy w postaci 
podwieszanych koryt kablowych metalowych nad sufitem o szerokości KK250 H50. Wysokość 
podwieszenia koryt ustalić na etapie wykonawstwa koordynując ich wysokość montażu w porozumieniu z 
trasami (korytami) innych branż.  
 
 Przed ostatecznym zamówieniem rozdzielnicy RG sprawdzić możliwość zabudowy wszystkich 
zaprojektowanych zabezpieczeń elektrycznych zgodnie ze schematem elektrycznym. 
 
 

8. Instalacja gniazd wtykowych 1-f 230V 

Wszystkie obwody elektryczne zasilające poszczególne pomieszczenia budynku jak i indywidualne 
urządzenia sanitarne, wentylacji,  wyposażenie kuchni zasilić podanymi typami przewodów/ kabli zgodnie 
ze schematem elektrycznym rozdzielni głównej RG. Instalację należy wykonać jako podtynkową stosując 
osprzęt wtynkowy montowany w puszkach instalacyjnych pogłębianych ograniczając do niezbędnego 
minimum puszki rozgałęźne. W miejscach przejściowo wilgotnych stosować osprzęt podtynkowy szczelny 
min IP44. Przewody prowadzić w rurkach o odpowiednich przekrojach w stosunku do układanego 
przewodu kabla zgodnie z polskimi normami. 
Gniazda montować na wysokości 35cm od posadzki a w pomieszczeniach kuchennych i przygotowania 
posiłków na wysokości 90cm od posadzki. Gniazda wtykowe w łazienkach należy umieścić na wysokości 
120 cm od poziomu podłogi. Wyłączniki oświetleniowe montować na wys. 120cm od posadzki. Gniazda w 
salach i łazienkach montować na wysokości wymaganej dla budynków przedszkolno- szkolnych wg norm 
i przepisów BHP dla tego rodzaju obiektów.  
W łazienkach i kuchniach należy stosować osprzęt o stopniu ochrony IP44. W pozostałych przypadkach 
stosować osprzęt o stopniu ochrony IP20.  
 
 Przed końcowym montażem gniazd ogólnych oraz gniazd zasilających indywidualne urządzenia 
sanitarne, wentylacyjne, kuchenne itp. uzgodnić i potwierdzić  z projektantem innych branż oraz dostawcą 
tych urządzeń i inwestorem ich ostateczną wysokość i lokalizacje. 
 

9. Instalacja gniazd siłowych 3-f 400v 

Wszystkie obwody elektryczne zasilające indywidualne urządzenia sanitarne, wentylacji, wyposażenie 
kuchni zasilić podanymi typami przewodów/ kabli trójfazowych zgodnie ze schematem elektrycznym 
rozdzielni głównej RG. Instalację należy wykonać jako podtynkową (w miejscach przebiegu koryt 
kablowych wykorzystać do układania kabli w/w koryta). Okablowanie zasilające prowadzić w rurkach o 
odpowiednich przekrojach w stosunku do układanego przewodu kabla zgodnie z polskimi normami. 
Zakres powyższego projektu nie obejmuje układów sterowania (automatyki) wszelkich urządzeń 
przewidzianych w projekcie pozostałych branż (m.in. wentylacji, sanitarnej, cieplnej  itp.) wymagających 
do prawidłowego ich uruchomienia, a jedynie doprowadzenie do nich zasilania 230/400V we wskazane 
miejsce. 
 Wysokość montaż gniazd 3-f / wypustów uzgodnić i potwierdzić  z projektantem innych branż 
oraz dostawcą tych urządzeń i inwestorem ich ostateczną wysokość i lokalizacje przed ostatecznym 
montażem. 
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10. Instalacja teleinformatyczna 

Instalacja w budynku powinna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 06.11.2012r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Zestawy gniazd teletechnicznych w dwóch salach nr A0.18 oraz A0.19 projektuje się wykonać w oparciu 
o podwójne moduły RJ-45 instalowane we wspólnych ramkach z gniazdami sieci zasilającej (PEL). 
Okablowanie należy zakończyć złączami RJ-45 (1 telefoniczne ; 1 komputerowe) na module złącz UTP 
kat. 6. Dodatkowo obok zestawu gniazd teletechnicznych we wspólnej ramce należy zamontować 
gniazdo telewizyjne RTV. Przypisanie poszczególnych portów RJ45 punktu abonenckiego jako 
informatyczne lub telefoniczne, realizowane będzie kablami krosowymi. 

Wg wytycznych Inwestora nie wystąpiono o nowy punkt zewnętrzny operatora sygnału teletechnicznego. 
Zasilanie zaprojektowanych gniazd teletechnicznych i RTV należy zasilić z istniejącej nieobjętej 
przebudowie części budynku.  

Trasę i miejsce zasilenia w/w gniazd teletechnicznych należy ustalić na etapie wykonawstwa z 
porozumieniem Inwestora budynku (poza powyższym opracowaniem).  

 
Trasy kablowe 

Instalacja powinna być wykonana starannie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
sztuki budowlanej. Wszystkie przewody instalacji teletechnicznych należy układać we wspólnych trasach:  

- w rurach elektroinstalacyjnych, o zwiększonej odporności na obciążenia (750N) - PCV 16-22 

Należy zachować wymagane odległości pomiędzy pozostałymi instalacjami w budynku. 

 
11. Instalacja o świetleniowa 

 
Instalacja oświetleniowa składa się z obwodów oświetleniowych:  
- oświetlenia wejścia do budynku sterowane czujką ruchu, 
- oświetlenia wewnętrznego podstawowego, 
- oświetlenia awaryjnego. 
 
Wszystkie oprawy zostały zaprojektowane jako oprawy energooszczędne typu LED. 
Wydzielone oprawy w strefie komunikacyjnej będą wyposażone w wewnętrzne układy podtrzymujące 
napięcie po zaniku zasilania podstawowego na okres 1,5 godzin. Oprawy te będą pełniły rolę oświetlenia 
ewakuacyjnego.  
Sterowanie oświetleniem będzie się odbywać poprzez łączniki elektryczne (1-biegunowe, grupowe, 
schodowe). Natomiast załączenie oświetlenia zewnętrznego montowanego przed każdym wejściem do 
budynku będzie odbywać się oprócz łącznika 1-biegunowego poprzez czujnik ruchu.  
 
Oprawy typu łazienki projektuje się jako nasufitowe, oprawy w pozostałych pomieszczeniach montuje się 
jako zwieszane poniżej konstrukcji sufitu lub nasufitowe w zależności od wysokości i przeznaczenia 
danego pomieszczenia. Trasy przewodów zasilających oprawy typu YDYżo 3/4x1,5mm2  proponuje się 
układać podtynkowo w rurkach zgodnie z przepisami i polskimi normami.  
  
Prowadzenie ostateczne tras przewodów oświetlenia ustalić na etapie wykonawstwa.   
 
 Zgodnie z normą PN-EN 124464-1 grudzień 2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca 
pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach powinny być zachowane parametry oświetlenia m.in. w n/w 
pomieszczeniach: 
 
- pokój zabaw, pokoje prac ręcznych  300lx  
- pokój do zabaw komputerowych       300lx 
- pokój nauczycielski                            300lx                
- pokój pielęgniarski                             500lx 
- strefy komunikacji i korytarze            100lx 
- szatnie, łazienki i toalety                    200lx 



 
 

Siergiej Studio Architektury  Budowa Przedszkola dwuoddziałowego w Laskach 1404_PB 12.2014 str 53 

 
 

- kuchnia                                              500lx 
- stołówki szkolne , jadalnie                 200lx 
- magazyny                                          100lx 
 

12. Instalacja poł ączeń wyrównawczych 

W budynku należy ułożyć instalację połączeń wyrównawczych wykonaną przewodem LgY 25mm2. Pod 
główną rozdzielnią elektryczną RG zlokalizowano szynę główną wyrównawczą SGW. Szynę należy 
przyłączyć do uziomu obiektu bednarką Fe/Zn 25x4 po najkrótszej możliwej drodze. Do szyny SGW w 
rozdzielni RG należy połączyć: 

• szyny PE w rozdzielnicy RG, 
• wszystkie przewody ochronne wychodzące z tablicy elektrycznej zabudowanych w projektowanym 

budynku 
• piony instalacji sanitarnych wykonane z rur stalowych, 
• wszystkie metalowe elementy konstrukcji budynku oraz koryta kablowe, 
• oraz inne części przewodzące obce mogące się znaleźć pod napięciem. 

W łazienkach, oraz w pomieszczeniach związanych z przygotowaniem posiłków należy wykonać lokalne 
połączenia wyrównawcze MSU. Połączenie brodzików, baterii wannowej, baterii umywalek oraz 
grzejników wykonać przewodem LgY 4mm2 układanym w wylewce posadzki oraz pod tynkiem.  
 

13. Instalacja odgromowa 

Przewiduje się wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z normami i przepisami. Instalację odgromową 
należy wykonać stosując jako zwody poziome drut stalowy Φ8mm2. Do instalacji przyłączyć wszystkie 
metalowe elementy na dachu. Przewody odprowadzające należy wykonać drutem Φ8mm2 prowadzonym 
w rurkach PCV grubościennych układanych pod styropianem. Przewody odprowadzające połączyć z 
uziomem fundamentowym poprzez złącze pomiarowe.  
Ze względu na możliwość wykorzystania fundamentu jako części instalacji odgromowej należy wykonać 
na poziomie fundamentów połączenie w siatkę z prętów zbrojeniowych lub taśmy stalowej (kratownicę) o 
bokach nie przekraczających 4x5m (20m2), połączenia metaliczne (spawane) na każdym skrzyżowaniu – 
łączenia należy przed zalaniem sprawdzić pomiarami przez wykonawcę instalacji elektrycznych. Wartość 
którą należy uzyskać nie może przekraczać 10 Ω. 
 

14. Instalacja przeciwprzepi ęciowa 

Podstawową ochronę od przepięć elektrycznych, powstałych wskutek bezpośredniego uderzenia 
wyładowania atmosferycznego w budynek stanowi projektowana instalacja odgromowa obiektu. Zgodnie 
z normą PN-IEC 60364-4-443 w obiekcie zaprojektowano dodatkową dwustopniową ochronę 
przeciwprzepięciową poprzez zastosowanie ogranicznika tworzący pierwszy i drugi stopień ochrony 
przeciwprzepięciowej. Poziom ochrony 1,5kV. Ograniczniki zamontować w rozdzielnicy głównej budynku 
RG.  
 

15. Dodatkowa ochrona przed pora żeniem pr ądem elektrycznym 

Jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie 
obwodu w którym nastąpiło uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony zastosować wyłączniki różnicowo – 
prądowe o I∆n=30mA, oraz wyłączniki instalacyjne nadprądowe typu S303 i S301. W złączu kablowym 
przewidziano rozdzielenie przewodu PEN na N i PE oraz połączenie niniejszego rozdzielenia z uziomem. 
Wewnętrzne linie zasilające odbiory siłowe wykonano przewodami 5-żyłowymi z żyłą ochronną PE w 
układzie TN-S. Obwody gniazd wtykowych i oświetleniowe wykonano przewodami 3-żyłowymi z żyłą PE, 
nie licząc dodatkowych żył wynikających z przyjętego sposobu sterowania opraw oświetleniowych.  
 

16. Uwagi ko ńcowe 

Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami i 
normami branżowymi, przy zachowaniu zasad bhp oraz wymagań p.- poż. Jako zabezpieczenie przed 
pora żeniem pr ądem elektrycznym nale ży stosowa ć szybkie wył ączenia zasilania przy pomocy 
wył ączników ró żnicowo-pr ądowych. Wszystkie obwody mają być wykonane przewodami 5-cio 
żyłowymi dla obwodów siłowych i 3-żyłowymi dla pozostałych, nie licząc dodatkowych żył wynikających z 
przyjętego sposobu sterowania oprawami oświetleniowymi. Przy układaniu instalacji elektrycznej w 
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budynku należy postępować zgodnie z ustawą z dn.7.07.1994r.- Prawo budowlane / Dz.U. nr 89, poz.414 
z późn. zm. / oraz ustawą z dn.7.07.1994r. O zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. nr 89, poz.415 z 
późn. zm. / i aktami  wykonawczymi dotyczącymi w/w ustaw. Instalacje elektryczne winny być ułożone 
zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-86/E-05009 "Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych", a także zgodne z normami PN-84/ E-02033, PN-86/ E-05003 oraz rozporządzeniem 
Ministra  Spraw Wewnętrznych z dn.3.11.1992r. Dz.U. nr 92, poz.460 / i szczegółowymi normami  i 
wytycznymi branżowymi. 

• Wszelkie istotne zmiany w projekcie związane z bezpieczeństwem uzgodnić z projektantem. 
• W rozdzielnicy pozostawić około 20%-30% wolnego miejsca dla ewentualnej rezerwy.  
•      Połączenia przewodów powinny być wykonywane tylko w puszkach rozgałęźnych 

izolacyjnych  
• Mocowanie przewodów przed pokryciem tynkiem powinno być wykonywane w sposób nie 

niszczący izolacji przewodów, za pomocą gipsu, klejów taśm izolacyjnych samoprzylepnych, 
ewentualnie specjalnych gwoździ  pokrytych warstwa materiału izolacyjnego. 

• Nie należy łączyć przewodów wtynkowych w wiązki  
• Przewody na całej długości powinny być przykryte warstwą tynku co najmniej 5mm 
• Przejście przewodów przez wewnętrzne ściany pomieszczeń, stropy itp. należy wykonać w 

rurkach ochronnych. Osłona w postaci rurek dla przewodów powinna mieć wewnętrzną 
średnicę równą co najmniej 1,5 krotnej średnicy zewnętrznej przewodu.  

• Zapewnić równomierność obciążenia poszczególnych faz w rozdzielni głównej 
 

Przed przyst ąpienie do zamówieniem elementów infrastruktury nale ży skonfrontowa ć 
opracowanie bran ży elektrycznej z innymi bran żami w celu sprawdzenia poprawno ści zało żeń, a  
także na budowie stwierdzi ć możliwo ść wykonania zamierzenia projektowego. W przypadku 
wyst ąpienia problemów nale ży skontaktowa ć się z projektantami problematycznych opracowa ń i 
ustali ć ostateczne rozwi ązanie.  
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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F. WARUNKI OCHRONY PPOŻ 
 

1. Powierzchnia, wysoko ść i liczba kondygnacji 

Projektowany posiada jedna kondygnacje nadziemną - jest w części podpiwniczony. 
 
powierzchnia zabudowy: 584,23 m2 
powierzchnia użytkowa (netto):  467,78 m2 
kubatura netto: 2260,76 m3 
ilość kondygnacji nadziemnych/wszystkich: 1/1 - 
wysokość: 6,53m m 
grupa wysokości budynku niski [N] 
 
 

  

2. Odległo ści od obiektów s ąsiaduj ących 

Budynek projektowany jest jako wolnostojący - lokalizacja obiektów spełnia wymagania określone w §271 
i § 12 warunków technicznych. 
 
Lokalizacja budynku spełnia wymagania rozporządzenia, w szczególności określonych w § 271 w 
zakresie usytuowania ścian zewnętrznych budynku względem ścian zewnętrznych budynków 
sąsiadujących. Od sąsiedniego budynku wydzielony jest ścianą oddzielenia p-poż o klasie REI 60 
odporności ogniowej. 
 

3. Parametry po żarowe wyst ępujących substancji palnych 

W budynku nie przewiduje się składowania i wykorzystywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w 
rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
 

4. Przewidywana g ęsto ść obci ążenia ogniowego 

Dla obiektów zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL nie określa się gęstości obciążenia 
ogniowego. 

 
5. Kategoria zagro żenia ludzi, przewidywana liczba osób na ka żdej kondygnacji 

i w poszczególnych pomieszczeniach 

Obiekt należy do grupy budynków niskich - został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.   
 

6. Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni zewn ętrznych 

W budynku nie występują pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem.  
 

7. Podział obiektu na strefy po żarowe 

Obiekt stanowi jedną strefę pożarową. 
 

8. Klasa odporno ści po żarowej budynku oraz klasa odporno ści ogniowej i stopie ń 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL II – powinien spełniać wymagania klasy 
„D” odporności pożarowej wg § 212 warunków technicznych.  
 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

główna 
konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop 
ściana 

zewnętrzna 
ściana 

wewnętrzna 
przekrycie 

dachu 

D R 30 - REI 30 EI30 - - 
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Wystrój, wykończenie a także stałe elementy wyposażenia wnętrz i dróg ewakuacyjnych – niezapalne i 
NRO 

9. Warunki ewakuacji, o świetlenie awaryjne 

 

Ewakuacja z sal zajęciowych odbywa się bezpośrednio na zewnątrz budynku drzwiami 
jednoskrzydłowymi o szerokości 0,9m. 
Pozioma droga ewakuacyjna obudowana została w klasie EI 15 odporności ogniowej. Wyjście z korytarza 
prowadzi poprzez drzwi dwuskrzydłowe, o szerokości 1,8m i mają jedno nieblokowane skrzydło o 
szerokości min. 0,9m. 
W budynku przejście ewakuacyjne prowadzi nie więcej niż przez 3 pomieszczenia i nie przekracza 
dopuszczalnych 40m długości. Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń 
wynoszą min. 0,9 m, a ich wysokość nie jest niższa niż 2,0 m. 
Długość dojścia ewakuacyjnego, liczona przy jednym kierunku ewakuacji nie przekroczy 10m. 
Oświetlenie ewakuacyjne: droga komunikacji ogólnej zostanie wyposażona w awaryjne oświetlenie 
ewakuacyjne. 
 

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpo żarowego instalacji u żytkowych 

Instalacja elektryczna 
Budynek zostanie wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który będzie zlokalizowany przy 
wejściu do budynku i oznakowany zgodnie z Polską Normą.  
 
Instalacja odgromowa  
Budynek zostanie wyposażony w nową instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Instalacja 
odgromowa będzie wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. 
 
Instalacja ogrzewania 
Budynek jest ogrzewany z kotłowni z zlokalizowanej w głównym budynku szkoły. 
 

11. Urządzenia przeciwpo żarowe 

W budynku projektuje się: 

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony przy wejściu głównym do budynku, 

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oświetlonych światłem sztucznym w 
strefie ZL III. 

 
12. Wyposa żenie w ga śnice 

Budynek należy wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe dostosowane do gaszenia pożarów grup 
ABC w ilości zgodnej ze wskaźnikiem co najmniej 2 kg środka gaśniczego na każde 100 m2 powierzchni, 
z zachowaniem 30 m długości dojścia do sprzętu oraz dostępu do niego o szerokości, co najmniej 1m. 
Miejsca lokalizacji gaśnic oznakować znakami zgodnymi z Polską Normą. 

 
13. Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru 

Wodę do celów przeciwpożarowych zapewnia jeden hydrant zewnętrzny DN 80 zabudowany na 
istniejącej sieci wodociągowej. Hydrant zewnętrzny znajduje się w odległości nie większej niż 75m od 
budynku. 
 

14. Drogi po żarowe 

Dla omawianego budynku wymaga się doprowadzenia drogi pożarowej, którą stanowi ulica Szkolna. 
Budynek posiada 1 kondygnację nadziemną, a jego wysokość nie przekracza 12m - zapewniono 
połączenie z drogą pożarową wyjść z tego budynku, utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 
1,5m i długości nie większej niż 30m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami 
ewakuacyjnymi. 
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Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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G. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 

 
1. Informacje ogólne 

Zakres informacji dotyczącej BIOZ sporządzanej przez projektanta oparto o Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 
23.06.2003 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dziennika Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 1126 w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia, przed rozpoczęciem 
budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych. 
 

2. Ocena konieczno ści sporz ądzenia planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia BIOZ 
Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego stwierdza się, iż sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia jest konieczne . 
 

3. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania, którego dotyczy informacja jest budowa Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Międzychodzie. 
 

4. Informacje dot. obiektu budowlanego 
nazwa obiektu budowlanego Przedszkole dwuoddziałowe w Laskach  
adres obiektu budowlanego ul. Lipowa 34, 63-620 Laski  
imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Trzcinica  
adres inwestora ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica  
imię i nazwisko projektanta mgr inż. arch. Grzegorz Siergiej  
adres projektanta ul. Puszczykowska 11/1, 50-559 Wrocław  
 

5. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji obiektów . 
Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres wykonania robót ziemnych, fundamentowych, żelbetowych 
malarskich, tynkarskich i okładzinowych, posadzkarskich, montażowych i wykończeniowych koniecznych 
do wzniesienia budynku wraz z instalacjami.  
 

6. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 
Brak istniejących obiektów budowlanych 
 

7. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych należy wykonać tymczasowe wygrodzenie 
zabezpieczające przed dostępem osób postronnych oraz ustawić właściwe tablice ostrzegawcze 
informujące o zakazie wstępu na teren budowy. 
 

8. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji 
robót budowlanych, okre ślające skale i rodzaje zagro żeń, oraz miejsce ich 
wyst ąpienia. 

 
8.1. Roboty ziemne 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak 
przykrycia wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie szerokoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 
obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub 
w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
- uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem 
 

8.2. Roboty budowlano-monta żowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
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- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów 
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów; 
- przygniecenie pracownika płytą wielkowymiarową, bądź elementem liniowym podczas wykonywania 
robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. 
w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m); 
- upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wyższych kondygnacji; 
- niewłaściwy sposób magazynowania materiałów skutkujący katastrofą budowlaną; 
- nieodpowiednia jakość użytych materiałów skutkująca katastrofą budowlaną; 
- błędy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujące katastrofą budowlaną; 
- awarie sprzętu skutkujące katastrofą budowlaną, zranieniem pracowników, porażeniem prądem, itp.; 
- kolizje środków transportu na placu budowy; 
- przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym, na terenie budowy; 
- załadunek, rozładunek, montaż elementów prefabrykowanych, stalowych elementów wysyłkowych 
możliwość przygniecenia ciężkim elementem prefabrykowanym; 
- wykonywanie robót przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
stanowiskowych. 
 

8.3. Roboty instalacyjne 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót instalacyjnych: 
-  upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów 
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów, korzystanie z rusztowań, drabin 
itp. 
- upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wyższych kondygnacji 
- stosowanie materiałów i sprzętu bez odpowiednich atestów i dopuszczeń; 
- wykonywanie robót przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
stanowiskowych; 
- brak stosowanie się do przepisów BHP odnoszących się do robót towarzyszących: prace ziemne, 
montaż urządzeń, prace na wysokości; 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym. 
 

8.4. Roboty wyko ńczeniowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; 
brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z 
montażem lub demontażem rusztowania); 
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego 
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej); 
- stosowanie materiałów i sprzętu bez odpowiednich atestów i dopuszczeń. 
 

8.5. Roboty drogowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót drogowych: 
- wykonywanie robót przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
stanowiskowych w szczególności w przypadku kierowania sprzętem budowlanym; 
- najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody); 
- załadunek, rozładunek materiałów budowlanych. 
 
 

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

- szkolenie pracowników w zakresie bhp; 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby; 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego. 
 

10. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących 
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bezpieczn ą sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagro żeń. 

 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, ewentualnie wyznaczony koordynator 
posiadający odpowiednie kwalifikacje 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla 
życia lub zdrowia pracowników. 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
1. organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
2. dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
3. organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 
środowiska pracy, 

4. dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 
Na podstawie: 
1. oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
2. wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
3. określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
4. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
5. wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
1. zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
2. zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagrożenia. 
 
 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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H. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

 
  

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
 

 
BUDYNEK OCENIANY  

RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU 

Użyteczności publicznej Całość budynku 

 

ADRES BUDYNKU 

Laski,  

NAZWA PROJEKTU 

Przedszkole w Laskach 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 472,8 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 472,8 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 472,8 

POWIERZCHNIA CHŁODZONA Af,C [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA Af,C [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA  [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 0,0 

KUBATURA CAŁKOWITA  [m3] 2 500,2 

KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m3] 2 125,4 

JEDNOSTKOWA WIELKOŚĆ EMISJI CO2 ECO2 [t CO2/(m2·rok)] 0,039 

UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ UOZE [%] 0,0 

DANE KLIMATYCZNE 

STREFA KLIMATYCZNA II 

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA 1 [oC] -18,0 

ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θm,e [oC] 7,9 

STACJA METEOROLOGICZNA Wieluń 

PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU 

PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE Φ [W] 10 477,7 

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA ΦV [W] 10 105,7 

CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA Φ [W] 20 312,9 

NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ ΦRH [W] 0,0 

PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU ΦHL [W] 20 312,9 

WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,A [W/m2] 43,0 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,V [W/m3] 9,6 

 
  

 
  

 

PRZEGRODY  

L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ U 
[W/m2K] 

Umax 
[W/m2K] STAN WT 2014 POWIERZCHNIA 

[m2] 

 

1 P01 Podłoga na gruncie 
podstawowa 

Podłoga na gruncie 0,106 0,300 P � 397,51 
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2 P02 Podłoga na gruncie - budynek 
istniejący 

Podłoga na gruncie 0,342  I   45,83 

3 P02_I Podłoga na gruncie - budynek 
istniejący 

Podłoga na gruncie 0,445  I   59,78 

4 SF01 Ściana fundamentowa 
obwodowa 

Ściana zewnętrzna 0,155  P   82,47 

5 ST01 Stropodach Dach 0,101 0,200 P � 412,10 

6 ST02 Stropodach - bud istniejący Dach 0,101  P   196,30 

7 ST03 Strop nad bud istniejącym Strop ciepło do góry 0,852  I   127,74 

8 ST04 Strop miedzykondygnacyjny Strop ciepło do dołu 0,967  I   76,64 

9 SW01 Ściana wewnętrzna nośna Ściana wewnętrzna 0,591 1,000 P � 132,59 

10 SW02 Ściana wewnętrzna działowa Ściana wewnętrzna 0,994 1,000 P � 431,89 

11 SW03 Ściana wewnętrzna działowa Ściana wewnętrzna 1,083  I   42,85 

12 SW04 Ściana wewnętrzna działowa Ściana wewnętrzna 1,303  I   35,46 

13 SZ01 Ściana zewnętrzna 
projektowana 

Ściana zewnętrzna 0,112 0,250 P � 344,99 

14 SZ02 Ściana zewnętrzna istniejąca Ściana zewnętrzna 0,114 0,250 P � 153,87 

OKNA I DRZWI  

L.P. SYMBOL OPIS gG U 
[W/m2K] 

Umax 
[W/m2K] STAN WT 2014 POWIERZCHNIA 

[m2] 
1 DW1 Drzwi wewnętrzne      1,300  P   6,00 

2 DW90 Drzwi wewnętrzne L×H= 90,0×250,0 cm      1,300  P   62,39 

3 DZ1 Drzwi zewnętrzne  0,64 1,300 1,700 P � 13,03 

4 OKZ2 Okno zewnętrzne  0,64 0,800 1,300 P � 75,97 

 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU 

SYSTEM OGRZEWCZY ELEMENTY SKŁADOWE 
SYSTEMU 

OPIS 
ŚREDNIA 

SEZONOWA 
SPRAWNOŚĆ 

 WYTWARZANIE CIEPŁA KOCIOŁ WĘGLOWY - wyprodukowany w l. 1980-2000 (50%) 
PODGRZEWACZ ELEKTROTERMICZNY (50%) 

0,82 

 PRZESYŁ CIEPŁA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła 
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami, 
armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych (50%) 
ŹRÓDŁO CIEPŁA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 
kaflowy, kominek (50%) 

0,98 

 AKUMULACJA CIEPŁA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00 
 REGULACJA I WYKORZYSTANIE 

CIEPŁA OGRZEWANIE WODNE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją 
centralną - i miejscową (zakres P - 1 K) (50%) 
Inna (50%) 

0,94 

SYSTEM PRZYGOTOWANIA 
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

ELEMENTY SKŁADOWE 
SYSTEMU 

OPIS 
ŚREDNIA 
ROCZNA 

SPRAWNOŚĆ 
 WYTWARZANIE CIEPŁA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96 
 PRZESYŁ CIEPŁA Inna 0,70 
 AKUMULACJA CIEPŁA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85 
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I. Analiza mo żliwo ści racjonalnego wykorzystania alternatywnych system ów 

zaopatrzenia w energi ę i ciepło 
 

1. Energia wiatru 
Turbiny wiatrowe posiadają istotne wady: gęstość energii z jednostki objętości jest niewielka, duża 
sezonowość i zawodność występowania, nierównomierny rozkład w czasie. Budowany obiekt zużywa 
energię głównie do maszyn procesowych gdzie praca musi być niezawodna i równomierna. Producenci 
standardowo proponują różne wysokości wieży w zależności od mocy turbiny od 60 do 110 m.  W 
miejscowym planie zagospodarowania nie dopuszcza się budowli do takiej wysokości.  

2. Energia geotermalna. 
Szacuje się, że ilość wypływającego na powierzchnię Ziemi to ok. 46 TW. Średni strumień geotermalny to 
około 0,063 W/m2 - nie jest on zbyt duży, ale zasoby tej energii są praktycznie niewyczerpywalne, ze 
względu na ogromną objętość Ziemi. Strumień ten daje średni gradient temperatury (wzrost w kierunku 
środka) 25 K/km. Jest to niewystarczające do eksploatacji bezpośredniej, dlatego w geotermii istotne są 
tzw. rejony hipertermiczne (gradient większy od 80 K/km) i semitermiczne (od 40 do 80 K/km). Rejony 
hipertermiczne to przede wszystkim obszary radiogeniczne (duża zawartość pierwiastków 
radioaktywnych), obszary wysokiego strumienia ciepła (skały o bardzo dużej przewodności cieplnej) i 
punktowe źródła ciepła (zasoby magmy, wody geotermalne). W tych rejonach zasoby geotermalne 
występują jako petrochemiczne (energia zgromadzona w skałach) i hydrotermiczne (w wodzie). 
Na terenie planowanej inwestycji nie występują zasoby i źródła ciepłych wód oraz magmy. 

3. Energia promieniowania słonecznego 
3.1. Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych  

Obecnie całkowity koszt wytworzenia określonej ilości energii elektrycznej przy użyciu fotoogniw 
(uwzględniający ich cenę, i szacowany okres pracy) jest o rząd wielkości wyższy, niż w przypadku energii 
jądrowej. Mimo to, stosowanie fotoogniw staje się opłacalne w miejscach trudno dostępnych, o ile 
zapotrzebowanie na moc elektryczną jest niewielkie (pojedynczy dom), zaś odległość od najbliższej linii 
energetycznej jest większa niż kilka km, lub też budowa nowej linii jest utrudniona z powodu 
ukształtowania terenu. 
Zaletą fotoogniw, istotnie wpływającą na obszar ich zastosowań, jest w przybliżeniu liniowa 
proporcjonalność mocy ogniwa do jego ceny. Dzięki temu, ogniwa słoneczne mogą być tanim źródłem 
energii dla przenośnych urządzeń małej mocy: kalkulatorów, zegarków i lamp (wyposażonych w 
akumulatory magazynujące energię zgromadzoną w ciągu dnia). Są również niezastąpione w przestrzeni 
kosmicznej, gdyż każdy inny sposób wytwarzania energii wymagałby transportu paliw, zaś energia 
słoneczna jest stale dostępna. 

3.2. Konwersja fototermiczna 
Konwersja fototermiczna, to bezpośrednia zamiana energii promieniowania słonecznego na energię 
cieplną. 
W zależności od tego, czy do dalszej dystrybucji pozyskanej energii cieplnej używa się dodatkowych 
źródeł energii (na przykład do napędu pomp), wyróżnia się konwersję fototermiczną pasywną oraz 
aktywną. W przypadku konwersji pasywnej, ewentualny przepływ nośnika ciepła (na przykład powietrza 
lub ogrzanej wody) odbywa się jedynie w drodze konwekcji. W przypadku konwersji aktywnej, używane 
są pompy zasilane z dodatkowych źródeł energii. 
Konwersja fototermiczna pasywna wykorzystywana jest głownie w małych instalacjach m.in. do 
pasywnego ogrzewania budynków. Szczególnie efektywną metodą takiego ogrzewania jest ściana 
Trombe'a. Wykorzystanie różnicy gęstości pomiędzy powietrzem ogrzanym, a powietrzem chłodnym 
pozwala na wymuszenie takiego przepływu ciepła, że do budynku jest zasysane chłodne powietrze z 
zewnątrz. Urządzeniem wykorzystującym to zjawisko do chłodzenia i wentylacji budynków jest komin 
słoneczny. Konwersję pasywną wykorzystuje się również w termosyfonowych podgrzewaczach wody, w 
których kolektor jest niżej od zbiornika ciepłej wody oraz przy suszeniu płodów rolnych. 

4. Wnioski 
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w jest nieuzasadnione ekonomicznie i mało efektywne. 
Nierównomierny rozkład w czasie występowania słońca i wiatru dyskwalifikuje te źródła jako zasilanie 
budynku i urządzeń. 
 
 
Opracowanie: 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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J. UWAGI 

 
 
  [uwagi do dokumentacji] Wszelkie zawarte w dokumentacji projektowej uwagi dotyczą adekwatnie 
danego etapu i zakresu projektowego kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej. 
 [prawo autorskie]  Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94). 
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowią własność ‘Jednostki 
Projektowania’ i nie wolno ich użyć ponownie, kopiować i reprodukować bez pisemnej zgody autorów 
opracowania, POZA PRZYPADKAMI OKREŚLONYMI ODRĘBNYMI UMOWAMI. 
 [przygotowanie terenu budowy]  Teren budowy powinien być przygotowany przez wydzielenie, 
uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem BHP i p.poż. W czasie wykonywania robót 
rozbiórkowych, budowlanych i montażowych należy ściśle przestrzegać odnośnie obowiązujące w tym 
zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie muszą być 
przeszkoleni i znać przepisy BHP i p.poż. 
 [projekt organizacji i harmonogram robót]  Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Budowy 
do akceptacji projekt organizacji budowy wraz z uzgodnionym projektem organizacji placu budowy i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane, 
montażowe, wykończeniowe i inne. 
 [warunki wykonania i odbioru robót]  Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - 
zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych). 
 [odbiory przez organy]  Realizowana na bazie niniejszej dokumentacji inwestycja zostanie 
przekazana do użytku dopiero po przeprowadzeniu przez wymagane Organy i Ekspertów odbiorów 
wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych oraz po przedłożeniu odpowiednich protokołów, analiz, 
zaświadczeń odbioru.  
 [integralno ść dokumentacji]  Całościową, kompleksową, integralną dokumentację projektową 
stanowią m. in. następujące elementy wszystkich branż: rysunki, detale, opisy, uwagi, adnotacje, 
zestawienia, tabele, karty katalogowe, obliczenia, załączniki – dokumenty formalno – prawne, decyzje, 
uzgodnienia, pozwolenia, opinie, analizy oraz inne opracowania,  a także specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót, przedmiary robót. Wszystkie powyższe elementy dokumentacji projektowej 
wielobranżowej należy rozpatrywać integralnie, kompleksowo, sumarycznie. Uwagi i opisy zamieszczone 
w części rysunkowej i opisowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania. 
 [koordynacja z projektami bran żowymi]  Rozmieszczenie, układ i wszelkie informacje dotyczące 
elementów branżowych, jak m.in. elementy konstrukcyjne, sieci, instalacje i urządzenia wewnętrzne i 
zewnętrzne wykonywać ściśle według projektów branżowych. Powyższe elementy należy koordynować i 
dostosować do projektu wiodącego, jakim jest dokumentacja projektowa branży architektura. 
 [koordynacja z innymi elementami opracowania]  Przedstawione w dokumentacji rozwiązania 
projektowe należy koordynować i wykonywać, uwzględniając pozostałe elementy zawarte w niniejsze 
dokumentacji – np. operaty, analizy, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, decyzje, wytyczne, projekty 
szczegółowe, przy założeniu, że projekt architektoniczno-budowany branży architektura jest projektem 
wiodącym. 
 [projekt warsztatowy]  Wykonawca zobowiązany jest, w razie potrzeby, do wykonania projektu 
warsztatowego we własnym zakresie, ściśle uwzględniając wytyczne, założenia i rozwiązania zawarte w 
niniejszej dokumentacji, a także  wymagania technologii, wymagania systemów oraz zasady wiedzy 
technicznej i obowiązujące przepisy. Projekt warsztatowy powinien być spójny z niniejszą dokumentacją 
projektową. 
 [sprawdzenie geodezyjne rz ędnych wysoko ściowych]  Przed realizacją obiektów bezwzględnie 
należy dokonać sprawdzenia geodezyjnego rzędnych wysokościowych i wymiarów. W przypadku 
wystąpienia różnic, projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego przy konsultacji z 
Głównym Projektantem, zachowując zasady zawarte w projekcie. 
 [przykładowe rozwi ązania projektowe]  Zawarte w projekcie rozwiązania projektowe są 
rozwiązaniami przykładowymi. Sposoby ich realizacji, wykonania, dostosowania do specyficznych 
warunków, montażu, mocowania, do wytycznych danego systemu, a także przygotowanie dokumentacji 
warsztatowej i powykonawczej  należy konsultować z Wykonawcą/ Dostawcą systemu i Projektantem 
oraz wykonywać ściśle wg ich wytycznych, wg założeń niniejszej dokumentacji oraz wg zasad sztuki 
budowlanej i obowiązujących przepisów. 
 [uszczegółowienie rozwi ązań projektowych]  Wszelkie wytyczne, założenia, parametry, właściwości 
materiałów, rozwiązania zawarte w projekcie zostały opracowane na podstawie materiałów producentów, 
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących 
przepisów i norm oraz wytycznych i uzgodnień z Inwestorem. W przypadku potrzeby uszczegółowienia 
rozwiązań projektowych i gdy wytyczne Producenta nie dadzą wystarczającej odpowiedzi na daną 
kwestię, należy konsultować się z Inwestorem i Projektantem.  
 [nazwy własne i marki handlowe]  Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów 
budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte  w niniejszym opracowaniu w celu 
określenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia budynku. Przykładowy system, 
Producent, marka mogą być zamienione na rozwiązanie równoważne. Wykonawca ma prawo 
wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, pod warunkiem, że zaproponowane  rozwiązania 
zamienne nie będą obniżać standardu, parametrów i właściwości zaprojektowanych w projekcie 
elementów budowlanych, systemów, materiałów, urządzeń, instalacji, wyposażenia, rozwiązań 
projektowych i innych. Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji, 
założonych warunków funkcjonalno- użytkowych ani zmieniać idei i założeń projektu. Wszelkie zmiany 
muszą uzyskać akceptację Inwestora i Głównego Projektanta.  Jeżeli zastosowanie rozwiązania 
zamiennego wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi 
pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym koordynację międzybranżową oraz 
uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń. 
 [wyj ściowe parametry produktu]  Wyjściowe parametry wskazane przez przykładowy produkt należy 
traktować jako bazę wyjściową. Należy je traktować jako wskazanie parametrów istotnych. Dodatkowe 
parametry materiałowe należy dobierać na podstawie specyfikacji technicznej producenta jak dla 
założonego w projekcie typu i rodzaju materiału.   
 [tolerancja parametrów materiałowych]  Dopuszcza się tolerancję parametrów materiałowych ze 
względu na funkcjonujące na rynku typoszeregi produktów, parametry producentów, technologię 
wykonania produktu, pod warunkiem spełnienia założonych w projekcie właściwości technicznych i 
funkcjonalno- użytkowych. Tolerancję parametrów materiałowych, stanowiących wytyczną dla osiągnięcia 
założonego celu funkcjonalno- użytkowego, dopuszcza się na poziomie do ok. 5%. Ze względu na 
specyfikę danego materiału wartość tolerancji ma charakter pomocniczy, a faktyczna wartość tolerancji 
powinna wynikać z charakteru danego parametru i jego wpływu na założone właściwości techniczne i 
funkcjonalno – użytkowe. 
 [istotne zmiany]  Wszelkie istotne zmiany zastosowanych w projekcie systemów i rozwiązań – o 
parametrach nie gorszych niż założone w projekcie - należy przedstawić Głównemu Projektantowi do 
akceptacji.  
 [materiały, rozwi ązania techniczne, urz ądzenia]  Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, 
rozwiązania techniczne i urządzenia powinny odpowiadać normom bezpieczeństwa p/poż., sanepid, bhp, 
a także powinny posiadać odpowiednie atesty (w tym m.in. Atesty Higienicznego Państwowego Zakładu 
Higieny) i aprobaty techniczne (w tym m.in. Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej), 
deklaracje zgodności i certyfikat zgodności oraz powinny być zgodne z przepisami szczegółowymi. 
 [analiza warunków brzegowych]  Przed wykonaniem wszelkich prac montażowych danego 
rozwiązania bądź systemu Dostawca systemu/ Wykonawca zobowiązany jest przeanalizować warunki 
wytrzymałościowe, atmosferyczne (np. obciążenia wiatrem, śniegiem, gruntowo-wodne), bezpieczeństwa 
pożarowego, higieniczno-sanitarne, konstrukcyjne, montażowe i inne, w celu dobrania odpowiednich 
systemów, rozwiązań montażowych (przygotowujących, mocujących, łączących, uszczelniających, 
zabezpieczających, i in.) oraz warunków eksploatacji i użytkowania.  Poszczególne rozwiązania 
systemowe i indywidualne oraz wszelkie powiązania między nimi Dostawcy systemu/ Wykonawcy 
zobowiązani są wzajemnie skoordynować. 
 [sprz ęt]  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość, standard i środowisko wykonywanych robót, a także na środowisko 
naturalne. Rodzaj sprzętu pozostawia się do decyzji Wykonawcy, po uzgodnieniu z Dostawcą systemu 
oraz po uzgodnieniu z Zarządzającym realizacją umowy. Należy stosować sprzęt odpowiedni do przyjętej 
przez wykonawcę technologii budowy. 
 [transport i przechowywanie materiałów]  Należy zagwarantować przewóz materiałów dowolnymi 
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny 
być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. Zastosowane materiały budowlane powinny być 
składowane, sezonowane, przygotowane do użycia, wykonywane, zabezpieczane ściśle wg wytycznych, 
instrukcji, specyfikacji technicznych Producenta. 
  [wykonanie robót budowlanych]  Wszystkie roboty budowlane (w tym przygotowanie, obróbka, 
montaż wszelkich materiałów i systemów), rozwiązania projektowo-realizacyjne, detale architektoniczne 
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należy wykonać w oparciu o rysunki wykonawcze konsultowane z Głównym Projektantem obiektu, a 
także  ściśle zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi, technologią wykonania, instrukcjami i specyfikacjami 
technicznymi Producenta/ Dostawcy systemu oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
przepisami.   
  [materiały i akcesoria stanowi ą kompletny system]  Prace budowlane wykonywane w oparciu o 
system Dostawcy lub Producenta należy wykonać z użyciem materiałów i akcesoriów wchodzących w 
skład kompletnego systemu rekomendowanego przez wybranego Dostawcę/ Producenta dla danych 
parametrów budynku. Kompletny system (m.in. dobór materiałów, mocowanie, przygotowanie podłoża, 
składowanie, technologię wykonania, wykończenie, konserwację, itp.), jak dla danego typu obiektu, 
należy wykonać ściśle według instrukcji wykonania robót, technologii wykonania, zgodnie z wytycznymi 
Producenta/ Dostawcy systemu, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki 
budowlanej. 
 [dodatkowe elementy systemów i rozwi ązań] Wszelkie dodatkowe elementy do systemów i 
rozwiązań projektowo-realizacyjnych należy dobierać ściśle zgodnie z wytycznymi Wykonawcy/ 
Dostawcy, obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. 
 [rozwi ązania zło żone z ró żnych systemów]  Niedozwolone jest stosowanie rozwiązań złożonych z 
różnych systemów Dostawców, w przypadku gdy rozwiązanie takie nie otrzyma pełnej gwarancji 
Dostawcy jak dla całego systemu.  
 [wykonanie robót przez autoryzowanego Wykonawc ę] Wszelkie prace budowlane, montażowe 
bazujące na systemach Dostawców muszą być wykonywane przez autoryzowanego przez Dostawcę 
systemu Wykonawcę. Autoryzowany Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi Budowy 
pisemną gwarancję na wykonane prace na okres określony w umowie pomiędzy Inwestorem a 
Wykonawcą, lecz nie krótszy niż wysoki okres gwarancyjny funkcjonujący na rynku dla danego 
rozwiązania systemowego. 
 [inspekcja Rzeczoznawcy]  Po zakończeniu instalacji rozwiązań systemowych należy zapewnić 
inspekcję autoryzowanego Rzeczoznawcy Dostawcy systemu w celu skontrolowania, czy prace 
instalacyjne zostały wykonane zgodnie z kompletną dokumentacją dotyczącą danego rozwiązania 
systemowego, wytycznymi Dostawcy oraz obowiązującymi przepisami. 
 [reprezentatywne próbki elementów i materiałów]  Na etapie realizacji inwestycji należy 
przedstawić Głównemu Projektantowi reprezentatywne próbki elementów i materiałów planowanych do 
zastosowania, a mające wpływ na estetykę, użytkowość i funkcjonalność obiektu, m.in. materiały 
elewacyjne (ogrodzenie, okładziny ścienne, posadzkowe, stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa),  
wykończeniowe (okładziny posadzek i ścian, sufity, elementy wyposażenia stałego i ruchomego),  itp., 
celem stwierdzenia zgodności zastosowania materiałów zgodnie z założeniami projektu i zatwierdzenia 
właściwości wizualnych, estetycznych i użytkowych planowanych do zastosowania materiałów. 
 [jako ść i zgodno ść wykonania prac]  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania 
wszelkich prac  będących w zakresie umowy oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową , SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy wykonane roboty lub elementy budowli nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub  będą miały niezadowalającą  jakość  wówczas zostaną 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania 
obmiaru robót we własnym zakresie.  
 [gwarancja szczelno ści, stabilno ści, solidno ści, staranno ści, precyzji i profesjonalizmu 
wykonania]  Wykonanie wszelkich prac budowlanych, montażowych, instalacyjnych oraz prac mających 
wpływ na bezpieczeństwo życia i zdrowia człowieka oraz późniejszą użytkowość, eksploatację i 
optymalnie niskie koszty utrzymania bezwzględnie powinny gwarantować szczelność, stabilność, 
solidność, poprawność, precyzję i profesjonalizm wykonania. Montaż elementów powinien gwarantować 
prawidłowe wykonanie wszelkich detali, m.in. obróbek, uszczelnień, prawidłowego działania elementów i 
mechanizmów, niezawodność systemu, nieprzekroczenia max. tolerancji wymiarowej,  nieprzemarzanie 
przegrody i elementów.  Miejsca połączeń, obróbki, wykończenia, styki różnych materiałów, rozwiązania 
narażone na rozszerzalność termiczną i pracę materiałów, rozwiązania narażone na nieszczelności, 
rozwiązania narażone na działanie czynników atmosferycznych należy wykonywać w najwyższym stopniu 
staranności, precyzji i profesjonalizmu, gwarantujących szczelność, stabilność i poprawność wykonania 
rozwiązań. Przy wykonywaniu powyższych prac należy uwzględnić warunki współpracy i eksploatacji 
wszystkich elementów, podane przez Producentów. Materiały budowlane oraz warstwy narażone na 
czynniki zewnętrzne powinny spełniać wszelkie parametry do zastosowania w warunkach zewnętrznych. 
Technologia montażu, zabezpieczenia, warunki użytkowania, konserwacja – ściśle wg wytycznych 
Dostawcy systemu lub Wykonawcy. Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi 
gwarancję na wykonanie przegród i rozwiązań, ich szczelności i prawidłowego działania w danym 
okresie. 
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 [odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu]  Przed finalnym zakończeniem robót 
zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykonane roboty do 
sprawdzenia ich ilości i jakości wykonania oraz do częściowego odbioru przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.   
 [Odbiory ko ńcowe]  Inwestycja podlega finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten 
powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym usuniecie wad i usterek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
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Spis zał ączników:  

Z1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego branży architektonicznej. 

Z2 
Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego projektantów branży 
architektonicznej. 

Z3 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego branży konstrukcyjnej. 
Z4 Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego projektantów branży konstrukcyjnej. 
Z5 Oświadczenia projektanta i sprawdzającego branży drogowej. 
Z6 Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego projektantów branży drogowej. 
Z7 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego branży sanitarnej. 
Z8 Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego projektantów branży sanitarnej. 
Z9 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego branży elektrycznej. 

Z10 Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego projektantów branży elektrycznej. 

Z11 
Pismo nr Ka-WN.5183.297z dnia 15.09.2014r. wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu 
Delegatura w Kaliszu, dot. Akceptacji przedłożonego projektu koncepcyjnego rozbudowy przedszkola w Laskach 

Z12 
Pismo z dn. 12.11.2014 r. wydane przez Urząd Gminy w Trzcinicy, dot. zapewnienia dostawy wody 
oraz odbioru ścieków na istniejącym w obrębie Zespołu Szkół w Laskach przyłączu  

Z13 
Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA Operator S.A. oddział w Kaliszu, pismo nr 
P/14/048905 z dnia 24.11.2014r., dotyczące przyłączenia przedszkola w Laskach. 
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Spis rysunków  
nr rysunku temat skala  
Projekt zagospodarowania terenu  
1404_PB_PZT_01_A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 
Architektura  
1404_PB_A_I00_A INWENTARYZACJA- ELEWACJE 1:100 
1404_PB_A_I01_A INWENTARYZACJA- RZUT PIWNICY 1:100 
1404_PB_A_I02_A INWENTARYZACJA- RZUT PARTERU 1:100 
1404_PB_A_I03_A INWENTARYZACJA- RZUT PODDASZA 1:100 
1404_PB_A_I04_A INWENTARYZACJA- PRZEKROJE 1:100 
1404_PB_A_01_A ELEWACJE (1) 1:100 
1404_PB_A_02_A ELEWACJE (2) 1:100 
1404_PB_A_03_A RZUT PODSTAWOWY PARTERU 1:100 
1404_PB_A_04_A RZUT PODDASZA 1:100 
1404_PB_A_06_A RZUT DACHU 1:100 
1404_PB_A_06_A PRZEKROJE A-A i B-B 1:100 
Konstrukcja  
1404_PB_K_01_A RZUT FUNDAMENTÓW 1:100/1:20 
1404_PB_K_02_A ELEMENTY ŻELBETOWE POZIOM +2,51 1:100, 1:50, 

1:20 
1404_PB_K_03_A ELEMENTY STALOWE WZMOCNIEŃ 1:100, 1:50, 

1:20 
1404_PB_K_04_A WIĘŹBA DACHOWA 1:100,1:50, 

1:10 
Drogi  

D01 DROGI I PLACE. PLAN SYTUACYJNY 1:500 
D02 DROGI I PLACE. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE  1:50 

Instalacje sanitarne  
1404_PB_IS_S01_A RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACJI 1:100 

1404_PB_IS_S02_A RZUT DACHU INSTALACJA WENTYLACJI ORAZ KANALIZACJI 
SANITARNEJ 1:100 

1404_PB_IS_S03_A RZUT PARTERU INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:100 
1404_PB_IS_S04_A RZUT PARTERU INSTALACJA WODY I KANALIZACJI 1:100 
Instalacje elektryczne  

1404_PB_E_E-01_A RZUT PARTERU- INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1:100 
1404_PB_E_E-0.2_A Instalacja odgromowa budynku - rzut dachu 1:100 
1404_PB_E_E-0.3_A Schemat elektryczny rozdzielnicy głównej RG - 
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I. WSTĘP 

 
 

A. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest dokumentacja budowlana wielobranżowa przedszkola dwuoddziałowego w 
Laskach. 
 

B. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje budynek wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami zlokalizowane 
na działkach o numerach ewidencyjnych 447/3, 447/4 położonych w obrębie Laski. 
 

C. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Umowa z Inwestorem. 
− Wizja lokalna na terenie objętym inwestycją dokonana przez autorów opracowania. 
− Projekt koncepcyjny uzgodniony i przekazany Inwestorowi dnia 01.08.2014r. 
− Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
− Mapa do celów projektowych. 
− Dokumentacja badań podłoża gruntowego i opinia geotechniczna warunków posadowienia 

fundamentów, 
− Warunki techniczne i zapewnienia dostępu do mediów; 
− Wytyczne do programu „LEMUR”, 
− Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiałów i urządzeń. 
− Certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności używanych materiałów budowlanych i 

technologii, potwierdzające ich dopuszczenie do powszechnego stosowania w budownictwie. 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z późniejszymi zmianami w 

sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT) i inne 
przepisy prawne, normy. 

− Decyzje, uzgodnienia, opinie, pozwolenia do projektu. 
− Inne opracowania, analizy, operaty, ekspertyzy, ustalenia wykonane dla potrzeb niniejszego projektu. 
 
 

D. OŚWIADCZENIE 

Niniejszy projekt budowlany mo że słu żyć do celów realizacji inwestycji po jego zatwierdzen iu i 
uzyskaniu pozwolenia na budow ę, jedynie ł ącznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w 
poszczególnych bran żach. 
Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z 
Ustaw ą nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (dz.U. nr 94.24.83). 
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo wą, obowi ązującymi przepisami 
techniczno – budowlanymi oraz normami i zostaje prz ekazany Zamawiaj ącemu w stanie pełnym.  
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

A. OPIS TECHNICZNY – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PARAME TRY 
 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa Przedszkola dwuoddziałowego w Laskach obejmującego adaptację 
części budynku istniejącego, budynek nowoprojektowany oraz zagospodarowanie terenu wraz z 
przyłączami. 
 

2. Lokalizacja 

Przedmiotowa inwestycja usytuowana została w zachodniej części miejscowości Laski, przy ul. Lipowej 
34, na działkach o numerach ewidencyjnych 447/3 (działka budowlana objęta całkowitym zakresem 
opracowania) i 447/4 (działka budowlana objęta fragmentarycznym zakresem opracowania) w obszarze 
graniczącym: 
− od strony północnej z ul. Szkolną; 
− od strony zachodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną; 
− od strony wschodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i polami uprawnymi; 
− od strony południowej z ul. Lipową. 
 
Strefa wiatrowa:    I 
Strefa śniegowa:    II 
Głębokości przemarzania gruntu:  hz = 0,80 m 
 

3. Charakterystyczne parametry 

 

DZIAŁKA NR 447/3 POWIERZCHNIA 
[m2] 

UDZIAŁ 
[%] 

WYMÓG 
MPZP 

powierzchnia opracowania 604,00  100  
powierzchnia zabudowy budynku nowoprojektowanego 240,6 39,83 max. 40% 
powierzchnia utwardzona projektowana  143,86   
powierzchnia biologicznie czynna 219,54 36,35 min. 30% 
 

DZIAŁKA NR 447/4 POWIERZCHNIA 
[m2] 

UDZIAŁ 
[%] 

WYMÓG 
MPZP 

powierzchnia opracowania 12110,00  100  
powierzchnia zabudowy projektowana 195,86   
powierzchnia zabudowy łącznie 1625,74 13,43 max. 50% 
powierzchnia utwardzona projektowana 197,93   
powierzchnia utwardzona łącznie 689,60   
powierzchnia boiska istniejącego (nawierzchnia 
syntetyczna) 

618,12   

powierzchnia biologicznie czynna 9176,54 75,77 min. 25% 
 
 

4. Wpis do rejestru zabytków  

Wpis nr 117 do gminnej ewidencji zabytków budynku Zespołu szkolnego z 1815r., rozbudowanego w 
1910r. 
 

5. Wpływ eksploatacji górniczej  

Nie dotyczy. 
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6. Ochrona środowiska 

Przedmiotowa inwestycja nie wpływa w sposób znaczący na środowisko. Dodatkowe informacje na temat 
ochrony środowiska zawarte zostały w części charakterystyka energetyczna. 
 

7. Istniej ące zagospodarowanie terenu 

Teren planowanej inwestycji wchodzi w skład funkcjonującego Zespołu Szkół w Laskach im. Jana Pawła 
II. Na działce nr 447/4 i 447/3, w jej północno- zachodniej części, przy ul. Szkolnej, znajduje się budynek 
przedszkola i szkoły podstawowej, wraz z sąsiadującym, ogrodzonym placem zabaw dla dzieci oraz 
boiskiem wielofunkcyjnym z nawierzchnią syntetyczną (za budynkiem istniejącym, we wschodniej części 
działki). Najstarsza część budynku częściowo nie jest obecnie użytkowana, z uwagi na niezadowalający 
stan techniczny. Została ona przeznaczona do remontu i adaptacji na funkcje przedszkolne, w powiązaniu 
z budynkiem projektowanym. 
Od strony ul. Szkolnej znajdują się dwa istniejące wjazdy na teren Zespołu szkół. 
Od strony ul. Lipowej, w południowo- zachodniej części działki nr 447/4 znajduje się budynek mieszczący 
szkołę podstawową i gimnazjum, a w części południowo- wschodniej boisko o nawierzchni trawiastej. 
Elementy te są powiązane, poprzez system ciągów pieszo- jezdnych, z budynkiem mieszczącym funkcje 
szkolno- przedszkolne, znajdują się jednak poza zakresem niniejszego opracowania. Szczegółowy 
przebieg granicy opracowania zgodnie z rysunkiem Projektu zagospodarowania terenu. 
Obszar opracowania jest praktycznie płaski z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim. Występują na 
nim nasadzenia w postaci drzew i krzewów.  
Na terenie przyległym do działki przeznaczonej pod budowę obiektu występują następujące ważniejsze 
elementy infrastruktury technicznej: 
− lokalne uzbrojenie terenu – sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna niskiego 

napięcia, sieć teletechniczna; 
 
UWAGA. Dla wszystkich elementów infrastruktury tech nicznej nale ży zachowywa ć przepisowe 
strefy ochronne, m.in. od układu komunikacyjnego, p rojektowanej infrastruktury technicznej, 
zieleni niskiej, średniej i wysokiej, okre ślone w niniejszej dokumentacji oraz przepisach 
szczegółowych. 
 

8. Roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych 

Na terenie projektowanej inwestycji planuje się rozbiórkę parterowego budynku gospodarczego o 
powierzchni zabudowy (23,7m2) oraz częściową rozbiórkę fragmentów ogrodzenia kolidujących z 
projektowaną inwestycją. 
Nowoprojektowana część przedszkolna koliduje ponadto z istniejącym placem zabaw dla dzieci, który 
przeznaczono do demontażu i przeniesienia od południowej strony obiektu, w rozbiciu na dwa mniejsze 
place dedykowane innej grupie wiekowej każdy, powiązaniu z projektowanym tarasem i komunikacją 
pieszą. 
 

9. Zmiana przeznaczenia z gruntów rolnych i le śnych 

Przedmiotowy teren nie wymaga zmiany jego przeznaczenia z gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne. 
 

10. Wycinka zieleni 

Planuje się wycinkę kolidujących z planowaną inwestycją drzew, a także krzewów w zakresie 
niezbędnym do realizacji planowanej inwestycji. 
Drzewa przewidziane do wycinki- zgodnie z oznaczeniami z rysunku Projektu Zagospodarowania  
Terenu. 
 
Lp. Gatunek Obwód [cm] 
1. Tilia Cordata 200 
2. Fraxinus excelsior 190 
3. Prunus avium 118 
4a Juglans nigra 55 
4b Juglans nigra 70 
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B. OPIS TECHNICZNY – ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

1. Zakres rzeczowy inwestycji 

Do zakresu rzeczowego zagospodarowania terenu budowy Przedszkola dwuoddziałowego w Laskach 
wchodzą następujące ważniejsze elementy inwestycyjne (szczegółowy zakres wg części branżowych 
projektu): 

− ciągi pieszo – jezdne obsługujące budynek oraz parking na pięć miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych, w tym 1 miejsce dla niepełnosprawnego 

− dojazd dla samochodów obsługi technicznej (zaplecze kuchenne), 
− taras, 
− budynek Przedszkola dwuoddziałowego, 
− elementy małej architektury: ławki, stojaki na rowery, 
− ogrodzenie terenu wraz z furtkami i bramami wjazdowymi, 
− przyłącza do projektowanego obiektu – przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, przyłącze 

energetyczne, 
− układ zieleni niskiej, 
− rozwiązanie niezbędnych kolizji projektowanych elementów z istniejącymi elementami uzbrojenia 

technicznego – zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej. 
 

2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Planuje się remont części budynku istniejącego i dobudowę do niego nowego budynku przedszkola. 
Projektowany obiekt, o kształcie zbliżonym do prostokąta, z niewielkim kwadratowym łącznikiem, 
usytuowano w taki sposób, aby sale zajęć były otwarte na stronę południową, zapewniając tym samym 
jak najlepsze doświetlenie pomieszczeń przebywania dzieci. Sale posiadają bezpośrednie wyjścia na 
taras na gruncie, zlokalizowany również od południa. 
 
Głównym wyzwaniem na etapie rozplanowania elementów przedszkola było stworzenie prostego i 
czytelnego układu funkcjonalnego w powiązaniu z elementami istniejącymi. 
 
Wejście główne do budynku przedszkola zlokalizowano w nowoprojektowanym łączniku od strony 
północnej, w powiązaniu z projektowanym wzdłuż ul. Szkolnej parkingiem. Z łącznika możliwe jest 
również wyjście na ogrodzony teren przedszkola, na usytuowane od południa place zabaw.  
Wejście istniejące w północnej elewacji budynku zabytkowego, adaptowanego na funkcje przedszkolne, 
będzie pełnić funkcję pomocniczą oraz ewakuacyjną, planuje się je również powiązać z projektowanym 
parkingiem oraz komunikacją istniejącą. Wejście istniejące we wschodniej elewacji budynku istniejącego 
będzie stanowić przejście do łącznika i umożliwi skomunikowanie budynku istniejącego z projektowanym. 
We wschodniej elewacji budynku nowoprojektowanego planuje się wejście personalne do części 
mieszczącej zaplecze żywieniowe, w powiązaniu z dojazdem technicznym dla dostaw i obsługi zaplecza. 
Miejsca postojowe dla samochodów osobowych zlokalizowano wzdłuż ul. Szkolnej, w północnej części 
obszaru opracowania. Zaprojektowano pięć miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 
jedno miejsce dla niepełnosprawnego. Dodatkowym elementem jest dojazd zakończony placem 
manewrowym dla pojazdów obsługi technicznej budynku o wymiarach ok. 10,5x10 m.  
Uzupełnienie budynku stanowi zieleń niska. 

Materiały kształtujące teren wokół budynku przedszkola to: kostka betonowa, zieleń naturalna. 

Elementy małej architektury: ławki, kosze na drobne odpady komunalne, itp. – szczegóły doboru wg PW; 
 
Planuje się następujące prace terenowe: 
− prace rozbiórkowe budynku gospodarczego, części istniejącego ogrodzenia, demontaż wyposażenia 

istniejącego placu zabaw; 
− prace ziemne związane z niwelacją terenu na potrzeby budowlanych obiektów i infrastruktury 

drogowej i technicznej; 
− prace budowlane układu komunikacji pieszej i kołowej wraz z parkingiem dla samochodów i placem 

manewrowym dla pojazdów obsługi technicznej; 
− prace instalacyjne. 
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Planuje się ogrodzenie terenu płotem z siatki stalowej ocynkowanej ogniowo - powlekanej składającej się 
z następujących elementów: 
- siatka ogrodzeniowa z drutu fi 2,5 mm i wymiarach oczka 65x65 mm – wys. ogrodzenia 1,5 m.  
- słupków stalowych ocynkowanych średnicy zewnętrznej fi 42,4 mm i grubości ścianki równej 1,5 mm. 
Wyposażone są w otwory lub zaczepy montażowe oraz systemowe uchwyty mocujące. 
- fundamentowanie słupków wg systemu dostawcy; 
- podmurówki betonowej prefabrykowanej wg systemu dostawcy. 
 
Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z zapis ami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

3. Zgodno ść z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenneg o 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Trzcinica nr XXXIV/201/06 z dnia 31.03.2006r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski– przeznaczeniem obszaru opracowania 
jest zabudowa usługowa, oznaczona na rysunkach planu jako 1.U6; 27.MN1 oraz częściowo 1.U5. 

Analiza zgodno ści poszczególnych elementów przestrzennych z zapisa mi w/w planu w zakresie: 
• Ustaleń ogólnych  

- Zachowano maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 3,0 m od linii rozgraniczającej 
ulicy KDD4 (ul. Szkolna). 
 

• Zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wska źników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenó w: 

− Zaprojektowano dachy wielospadowe ze spadkiem odpowiednio 26° i 44° (nachylenie połaci 
dachowych winno się mieścić w granicach 25°- 45°);  

− Wysokość budynku liczona od powierzchni terenu do kalenicy nie przekracza 8m i wynosi 
odpowiednio 4,55m i 6,52m; 
 
• Zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

− Inwestycja znajduje się w obrębie strefy podstawowej ochrony konserwatorskiej, w związku z 
powyższym obiekt o wartościach zabytkowych planuje się poddać restauracji i modernizacji 
technicznej; 

− Inwestycja znajduje się w obrębie strefy ochrony archeologicznej, w związku z powyższym w 
przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania 
wykopaliskowe; 

− Inwestycja znajduje się w obrębie strefy ochronnej od cmentarza w odległości 150,0m i przeznaczenie 
projektowanego obiektu jest zgodne z ustaleniami mpzp (zakaz lokalizacji studni, nowych budynków 
mieszkalnych, zakładów żywienia zbiorowego, usług związanych z produkcją i magazynowaniem 
artykułów spożywczych bez podłączenia do sieci wodociągowej.). 
 

4. Warunki gruntowo – wodne 

W październiku 2014 r. została opracowana „Opinia geotechniczna ustalająca geotechniczne warunki 
posadowienia dla rozbudowy przedszkola przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Laskach. Działka nr 
447/3 i 447/4.” wykonana przez JAF- GEOTECHNIKA z Trzcinicy, opracowana przez mgr inż. Katarzynę 
Kręcisz. 
Na przedmiotowym terenie dominuje kompleks gruntów niespoistych, w postaci: 
Piasków drobnych (Pd); Piasków średnich (Ps) lokalnie zaglinionych, z wkładkami Pyłu (P); Pyłu 
piaszczystego i Żwiru (Pp, Ż), przewarstwione Piaskiem gliniastym (Pg). Grunty te występują w stanie 
średnio zagęszczonym, zagęszczonym i bardzo zagęszczonym, w stopniu zagęszczenia ID mieszczącym 
się w zakresie: ID>0,61. Charakterystycznym jest wzrost stopnia zagęszczenia wraz z głębokością. 
Podłoże gruntowe miejscowo również budują osady spoiste, w postaci: Piasków gliniastych (Pg), Glin 
(G), Glin piaszczystych (Gp). Grunty te występują w stanie twardoplastycznym (tpl). Charakteryzują się 
stopniem plastyczności wynoszącym: 0,00<IL<0,25. 
Warstwy geotechniczne 
Podziału gruntów podłoża na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na podstawie analizy 
makroskopowej, stosując normy: PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów, PN-81/B-03020. Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli.  
Do klasyfikacji gruntów wykorzystano materiały archiwalne i aktualne wiercenia uzupełniające. 
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Ich podział przedstawia się następująco: 
GRUNTY MAŁO SPOISTE, ŚREDNIO SPOISTE - Warstwa geotechniczna B2 – grunty mało spoiste, 
średnio spoiste  i zwi ęzło spoiste w stanie  twardoplastycznym. Grupa  konsolidacji „B”  
- Grunty mało spoiste: piaski gliniaste (Pg), 
- Grunty średnio spoiste: gliny (G), gliny piaszczyste (Gp). 
W stopniu plastyczności 0,00<IL<0,25. Przyjęto średni parametr IL: 0,15 
GRUNTY NIESPOISTE- Warstwa geotechniczna II – grunty niespoiste średnioziarniste  w stanie 
bardzo zag ęszczonym  
- Piaski średnie (Ps), w stopniu zagęszczenia ID>0,80. 
Warstwa geotechniczna IIa – grunty niespoiste średnioziarniste w stanie zag ęszczonym 
- Piaski średnie (Ps), w stopniu zagęszczenia 0,68 <ID< 0,80. Przyjęto parametr przewodni ID=0,75. 
Warstwa geotechniczna III – grunty niespoiste drobn oziarniste w stanie bardzo zag ęszczonym 
- Piaski drobne (Pd), w stopniu zagęszczenia ID>0,80. 
Warstwa geotechniczna IIIa – grunty niespoiste drob noziarniste w stanie zag ęszczonym 
- Piaski drobne (Pd), w stopniu zagęszczenia 0,68 <ID< 0,80. Przyjęto parametr przewodni ID=0,75. 
Warstwa geotechniczna IIIb – grunty niespoiste drob noziarniste w stanie średnio zag ęszczonym 
Piaski drobne (Pd) 0,33<ID< 0,67, w tym: 
- IIIb1 dla ID z przedziału wielkości – 0,60 <ID< 0,67. 
 
WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 
Podczas prowadzonych prac, do głębokości wykonanych wierceń, nie stwierdzono występowania 
poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Dokonano oceny przepuszczalności gruntów spoistych budujących obszar badań: 
- dla piasków średnich : k = 1,11 × 10-4 m/s. 
- dla piasków drobnych : k = 4,58 × 10-5 m/s. 
Zgodnie z powyższym, grunty występujące na badanym terenie charakteryzują się średnią 
przepuszczalnością. 
 
WNIOSKI 
- Na badanym terenie podłoże gruntowe rozpoznano pięcioma otworami geotechnicznymi do głębokości 
5,0 m p.p.t. Teren objęty badaniami budują utwory czwartorzędowe, starsze - epoki plejstocenu oraz 
młodsze - epoki holocenu (gleby). 
Utwory plejstoceńskie reprezentowane są przez utwory lodowcowe Gliny zwałowe (zalegają w przedziale 
głębokości min. 1,6 m p.p.t. (O-5), natomiast max. 5,0 m p.p.t. (O-3)), powstałej w czasie zlodowacenia 
środkowopolskiego (zlodowacenia Warty), oraz utwory wodnolodowcowe: Piaski i Żwiry (zalegają w 
przedziale głębokości min. 0,0 m p.p.t. (O-1 i O-4), natomiast max. 3,7 m p.p.t. (O-1)). 
Opisane wyżej utwory (Otwór: O-2, O-3 i O-5) przykrywa warstwa gleby o miąższości 0,20 - 0,50 m 
- Podczas prowadzonych prac, do głębokości wykonanych wierceń, nie stwierdzono występowania 
poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
- Pod względem geotechnicznym grunty podłoża wykazują niewielkie zróżnicowanie. 
W przypuszczalnym poziomie posadowienia poniżej strefy przemarzania (h>0,8 m) występują grunty 
niespoiste w postaci Piasków drobnych w stanie średnio zagęszczonym (szg) przy średnim stopniu 
zagęszczenia ID wynoszącym 0,65 i w stanie zagęszczonym (zg) przy średnim stopniu zagęszczenia ID 
wynoszącym 0,75. Grunty te stanowią nośne podłoże dla bezpośredniego posadowienia fundamentów 
projektowanego obiektu. 
- Badania geotechniczne, wykonane pod planowaną rozbudowę budynku przedszkola, wykazały prostą 
budowę geologiczną i stabilne, przewidywalne warunki wodne. Parametry geotechniczne gruntów 
należy uznać za jednorodne. Zgodnie z powyższym warunki gruntowo-wodne określono jako proste. 
Wg „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 
463)’’) dla projektowanego obiektu sugeruje się I kategori ę geotechniczn ą. 

 
 

5. Sposób zagospodarowania wód deszczowych  

Z uwagi na fakt, iż w obrębie projektowanej inwestycji brak jest kanalizacji deszczowej,  wody opadowe 
zagospodarowano na powierzchni przedmiotowej działki. Wszystkie nawierzchnie utwardzone projektuje 
się jako przepuszczalne dla wody, a wody opadowe z dachu kieruje się na łoża żwirowe wokół budynku. 
Przyjęta strategia nie narusza stosunków gruntowo – wodnych i nie ingeruje w wody podziemne.  
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6. Warunki u żytkowania budynków przez osoby niepełnosprawne 

Obiekt dostosowany jest do użytku przez osoby niepełnosprawne – odpowiednie zaprojektowanie 
głównej, nowoprojektowanej strefy wejściowej, umożliwiające dostanie się do wnętrza budynku z poziomu 
terenu czyni kompleks dostępnym i przyjaznym. Ciągi piesze posiadają nawierzchnię przystosowaną dla 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
W budynku znajduje się toaleta ogólnodostępna przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a 
na drogach komunikacji ogólnej nie projektuje się progów. 
 

7. Gospodarka odpadami 

Na działce kompleksu szkolnego znajduje się istniejące miejsce gromadzenia odpadków stałych. 
Uwaga: Pozostałe odpady, w tym niebezpieczne, powstałe w wyniku eksploatacji urządzeń i sprzętu, 
napraw oraz prac budowlanych należy magazynować oraz zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
W miejscach publicznych, zwłaszcza w obrębie strefy wejściowej, wzdłuż głównych ciągów pieszych, 
należy zlokalizować kosze uliczne na drobne odpady komunalne o pojemności od 10 do 60 litrów, 
wykonane z materiału niepalnego.  
Właściciel nieruchomości, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku na terenie posiadanej 
nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
8. Zgodno ść z obowi ązującymi przepisami. 

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z przepisami 
szczegółowymi. 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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C. OPIS TECHNICZNY – DROGI 
 

1. Stan istniej ący 

Obecnie teren na działkach nr 447/3 i 447/4  jest częściowo zagospodarowany: istniejące przedszkole, 
boiska sportowe, nawierzchnie drogowe.  
 

2. Roboty wyprzedzaj ące 

Nawierzchnie dróg, placów manewrowych, miejsc postojowych i chodników będą wykonane po 
wbudowaniu sieci podziemnych, budynków i po ukształtowaniu terenu. 
 

3. Obsługa komunikacyjna planowanej inwestycji 

Teren inwestycji posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Szkolna – dz. nr 446) poprzez 
projektowany zjazd. Zjazdem odbywać się będzie wjazd i wyjazd samochodów dostawczych 
obsługujących projektowaną inwestycję.  
 

4. Miejsca parkingowe 

Zaprojektowano cztery miejsca postojowe o wym. 2,5×5,0 m i jedno miejsce postojowe o wymiarach 
3,6×5,0 (dla niepełnosprawnych).  Drogę manewrową stanowić będzie u;. Szkolna i pas nawierzchni o 
łącznej szerokości 5,0 m. Nawierzchnię miejsc postojowych stanowić będzie kostka betonowa typu 
Behaton gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm i kruszywie łamanym 0/31,5 gr. 22 cm. 
Nawierzchnia obramowana będzie krawężnikiem betonowym wtopionym (h=2 cm) 
 

5. Rozwiązania komunikacyjne 

Zakres robót drogowych i wbudowania poszczególnych rodzajów nawierzchni pokazuje  rysunek Projekt 
zagospodarowania terenu i rysunek nr D01 Drogi i place. Plan sytuacyjny.  
Ukształtowanie w planie dostosowane zostało do projektu zagospodarowania terenu. Układ chodników 
dostosowany został do wejść do budynków i projektu architektonicznego. Jezdnia otrzymała szerokość 
3,80 m i zakończona została placem manewrowym. Nadano jej spadki poprzeczne jednostronne. 
Zaprojektowano drogę umożliwiającą dojazd i manewrowanie samochodów dostawczych. Projektuje się 
wykonanie dróg z kostki betonowej podpartych krawężnikiem betonowym; miejsc postojowych z z kostki 
betonowej oraz chodników z kostki betonowej podpartej obrzeżem betonowym. Pozostały teren stanowić 
będą trawniki. 
 

6. Szczegółowe rozwi ązanie sytuacyjne 

Rysunek nr D01 Drogi i place. Plan sytuacyjny przedstawia szczegółowe rozwiązanie sytuacyjne dróg i 
placów na terenie inwestycji, wymiary dróg i promienie łuków wyokrąglających. Na planie oznaczono 
zakres wbudowania poszczególnych nawierzchni i elementów odwodnienia oraz sposób podparcia 
krawędzi dróg.  
Wyróżniamy następujące nawierzchnie: 

• dróg i placów manewrowych z kostki betonowej 

• miejsc postojowych z kostki betonowej 

• chodników z kostki betonowej 

7. Ukształtowanie wysoko ściowe 

Ukształtowanie wysokościowe dostosowane zostało do istniejących rzędnych wysokościowych drogi 
zlokalizowanej na działce nr 446 (ul. Szkolna), istniejących rzędnych terenu i „zera” projektowanego i 
istniejącego budynku oraz tak aby sprawnie odprowadzać wodę opadową z nawierzchni utwardzonych i 
nie dopuścić do wlewania się wody do budynków. 
 

8. Odwodnienie 

Odwodnienie realizowane będzie przez układ następujących elementów: 
• pochyleń poprzecznych i podłużnych nawierzchni utwardzonych; 



 
 

Siergiej Studio Architektury  Budowa Przedszkola dwuoddziałowego w Laskach 1404_PB 12.2014 str 18 

 
 

• odprowadzenia wody w trawniki. 
 
 

9. Warunki gruntowo-wodne 

Dane gruntowe przyjęto w oparciu o dokumentację wykonaną przez Jaf Geotechnika z Trzcinicy. 
Warunki wodne. 
Warunki wodne określono jako przecietne – wykop/nasyp < 1 m, poziom wody gruntowej na głębokości 
>2,0 m ppt. 
Grunty. 
Pod warstwą gleby o miąższości od 0 do 0,5 m, którą należy usunąć, zalegają piaski drobne, piaski 
średnie, glina.  
Określenie grupy no śności podło ża 
Na podstawie występujących w podłożu warunków gruntowo-wodnych zakwalifikowano podłoże do grupy 
nośności G4. W celu doprowadzenia podłoża nawierzchni do grupy nośności G1 wykonana zostanie pod 
konstrukcją nawierzchni warstwa z piasku stabilizowanego o następujących parametrach: 

• pod jezdnią        - grubości 25 cm i Rm=2,5 MPa, 

• pod chodnikami           - grubości 15 cm i Rm=1,5 MPa. 

 
10. Konstrukcja nawierzchni 

Dobór konstrukcji nawierzchni przeprowadzono według Załącznika do Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
Z uwagi na występowanie w podłożu gruntów wysadzinowych oraz bardzo zróżnicowany układ warstw 
geotechnicznych, przyjęto za konieczne wykonanie warstwy wzmacniającej na całej powierzchni 
przeznaczonej dla dróg i chodników.  
Podłoże gruntowe zakwalifikowano do grupy nośności G4. 
Kategoria ruchu – KR1 
Głębokość przemarzania hz=0,8 m 
Mrozoochronność podłoża nawierzchni: 

• KR 1: 0,60hz=0,48 m 

Nawierzchnia dróg i placów manewrowych - kostka bet onowa:   
• warstwa ścieralna – kostka betonowa typu Behaton gr. 8 cm; 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm 

• podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm; 

• warstwa wzmacniająca - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm; 

Nawierzchnia miejsc postojowych dla samochodów osob owych - kostka betonowa: 
• warstwa ścieralna – kostka betonowa typu Behaton gr. 8 cm; 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm 

• podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm; 

• warstwa wzmacniająca - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm; 

Stanowiska postojowe oznakowane zostaną poprzez malowanie lub wbudowanie rzędów kostki 
betonowej o kontrastowym kolorze. 
Chodniki, opaski          

• warstwa ścieralna – kostka betonowa gr. 8 cm; 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm 
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• podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm; 

• warstwa wzmacniająca - piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm; 

•  

Uwaga: 
Nośność podło ża (tj. warstwy wzmacniaj ącej), wyra żona wtórnym modułem odkształcenia E2, 
musi wynosi ć co najmniej E2=100 MPa dla nawierzchni drogowych o raz E2=80 MPa dla 
chodników. 
Zestawienie projektowanych nawierzchni: 

• Nawierzchnia dróg i placów manewrowych z kostki betonowej:    142,8 m2, 

• Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej:   88,0 m2, 

• Chodniki, opaski       166,0 m2, 

Szczegóły konstrukcji nawierzchni przedstawia rys nr: D02 Drogi i place. Przekroje konstrukcyjne. 

1.1.1.1 Zjazd 
 Zaprojektowano zjazd o następujących parametrach: 

• szerokość jezdni zjazdu 3,8 m, 

• pochylenie podłużne jezdni zjazdu 5 % (5m) w kierunku działki 446 (ul. Szkolna), 

• włączenie krawędzi zjazdu do krawędzi ul. Szkolnej wykonane łukami kołowymi o 
R=5,0 m.   

Nawierzchnię zjazdu stanowić będzie kostka betonowa typu Behaton gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 gr. 3 cm i kruszywie łamanym 0/31,5 gr. 22 cm. Nawierzchnia obramowana będzie 
krawężnikiem betonowym wtopionym (h=0-2 cm) Szczegóły konstrukcyjne wykonania zjazdu prezentuje 
rysunek nr D02. 
 

11. Kraw ężniki i obrze ża 

Zewnętrznym podparciem nawierzchni jezdni i miejsc postojowych będą krawężniki betonowe o 
wymiarach 15×30 cm i 15×22 cm posadowione na ławie z oporem z betonu C12/15. Wymiar ławy 
15×15+15×35 cm oraz 15×15+15×30 cm . Wysokość - światło krawężnika  h=0-12 cm.  
Zewnętrznym podparciem nawierzchni chodników będą obrzeża betonowe o wymiarach 8×30 cm 
posadowione na ławie z oporem z betonu C12/15. 
 

12. UWAGI 

Przed rozpoczęciem robót zweryfikować w terenie projektowane rzędne wysokościowe nawierzchni w 
odniesieniu do rzędnych poziomu podjazdu do budynku i rzędnych istniejącej nawierzchni. 
Roboty ziemne prowadzić pod nadzorem służb operatorów sieci uzbrojenia terenu – w miejscu zbliżeń do 
sieci roboty ziemne wykonywać ręcznie. 
 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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D. INSTALACJE SANITARNE ZEWN ĘTRZNE 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie inwestora  
• Obowiązujące normy i przepisy 
• Wytyczne Inwestora 
• Otrzymane zapewnienia i warunki odprowadzenia ścieków 
• Kserokopie uzgodnień z właściwymi organami miejskimi 
• Wymagania programu „LEMUR” 
• Uzgodnienia międzybranżowe 

 
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest projekt  budowlany branży sanitarnej dla projektowanego przedszkola 2 – 
oddziałowego w miejscowości Laski. Zakres projektu obejmuje 

• Przyłącze wody 
• Instalacja wewnętrzna i zewnętrzna kanalizacji sanitarnej 
• Instalacja wewnętrzna i zewnętrzna wody 
• Instalacja wentylacji 
• Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 
• Instalacja zewnętrzna ciepłownicza 

 
3. PRZYŁĄCZA I INSTALACJE ZEWN ĘTRZNE 

 
PRZYŁĄCZE i INSTALACJA ZEWN ĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Ścieki bytowe zgodnie z zapewnieniem odbioru ścieków oraz warunkami przyłączenia do sieci 
kanalizacyjnej wydanymi przez Urząd Gminy w Trzcinicy z dnia 12.11.2014 odprowadzone zostaną do 
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 w ulicy Szkolnej, dz. nr 446. 
Maksymalna ilość ścieków Q= 6,64 m3/dobę. 
Na działce Inwestora znajduje się istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej. Projektuje się podłączenie 
zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącej na przyłączu studni Si, sprawdzenie stanu 
technicznego istniejącego przyłącza oraz ewentualne jego udrożnienie. 
Od studni Si rozprowadzona zostanie zewnętrzna instalacji kanalizacji do budynku. Zewnętrzna instalacja 
podziemna prowadzona będzie rurociągami PVC200 oraz PVC160 do istniejącej studni zabudowanej na 
terenie działki. W istniejącej studni Si należy nawiercić wiertnicą otwór o średnicy fi250 oraz fi200 i 
osadzić w nich na zaprawie wodoszczelnej tuleje ochronne PVC typ PS krótkie które stanowić będą  
przejścia szczelne umożliwiające montaż  rur projektowanych rurociągów PVC d=200 i d=160 mm kl.”S”  
SDR34,SN8 . 
Przewody kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rurociągów PVC SN8 ze ścianką litą. Na instalacji 
zewnętrznej zastosowano studnie niewłazowe z PVC o średnicy 425 mm  z włazem kl. D400. 
Studnie z rurociągami należy łączyć z zastosowaniem króćców dostudziennych. 
Studnie montować na podłożu z piasku o grubości 20cm zagęszczonym mechanicznie. 
Rurociągi w przyłączach układać na podsypce z piasku z zachowaniem spadku zgodnie z profilem 
stosując się również do wymagań producenta rur i studni dotyczących technologii zabudowy. 
Po ułożeniu oraz sporządzeniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej rurociąg należy zasypać 
warstwą piasku 20cm ponad grzbiet rury.  
Wykonane przyłącze należy zgłosić w stanie odkrytym do gestora sieci. Wykonawca przyłącza 
zobowiązany jest dołączyć inwentaryzację powykonawczą wykonaną w stanie odkrytym przez 
uprawnionego geodetę. 
 
PRZYŁĄCZE i INSTALACJA ZEWN ĘTRZNA WODY 

• Maksymalne Ilość wody  
• Socjalno - bytowe    1,15 dm3/s i 6,64 m3/dobę 
• na wewnętrzne cele p.poż.  2 hydranty wewnętrzne DN25 – 2dm3/s 
• na cele p.poż. w rejonie działki  10 dm3/s z hydrantu nadziemnego DN80 
• podlewanie zieleni   2,5 m3/dobę 
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Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wodnej wydanymi przez Urząd Gminy w Trzcinicy z dnia 
12.11.2014 zaprojektowano przyłączenie przyłącze zapewniające w/w zapotrzebowanie na wodę. 
W związku z tym, że średnica istniejącego (DN32) przyłącza jest niewystarczająca do pokrycia 
projektowanego zapotrzebowania zaprojektowano jego wymianę na przyłącze (PE63). 
W obrębie działki gminnej trasa przebiegu przyłącza będzie bez zmian. W obrębie działki Inwestora 
zaprojektowano nieznaczne modyfikacje jego przebiegu. 
 
Połączenie z istniejącą siecią wodociągową w110 należy wykonać poprzez opasko - nawiertkę 110/2” 
PN16 wraz z zasuwą  wykonaniu zabudowy krótkiej F-4 oraz z obudową teleskopową i skrzynką do 
zasuw z napisem „woda”. Skrzynkę do zasuw zabezpieczyć obudową krążkiem żelbetowym wymiary 
zgodnie z rysunkiem SZ-01. Trzpień zasuwy powinien się znajdować 20-25 cm poniżej powierzchni 
terenu.  
Montowaną armaturę oznakować zgodnie z normą PN-86/B-09700. 
Przyłącze należy prowadzić rurociągami PE100 de63mm PN16 łączonych przez zgrzewanie. 
Zestaw wodomierzowy zaprojektowano w pomieszczeniu 0.03 (toleta ogólnodostępna) w zamykanej 
szafce na wysokości 0,5m nad posadzką. 
Dobrano wodomierz : DN32 ( qnom=10,0 m3/h ; qmax=12,5 m3/h; qmin=0,16m3/h) lub równoważny 

Sprawdzenie doboru wodomierza : 

qsekbytowe = 1,15 l/s = 4,14 m3/h 
qsekpożarowe = 2,0 l/s = 7,20 m3/h 
 
qw= 2 x qsekbytowe= 2,30 l/s = 8,28 m3/h 

qmax = 12,5 m3/h - maksymalny roboczy strumie ń dobranego wodomierza (wg DTR producenta)  
qw ≤ qmax���� warunek spełniony  
qsek  ≤ 0,5*qmax  = 0,5*12,5 = 6,25 m3/h  ���� warunek spełniony  

DN= 32mm ≤ PEHD63x5,8� warunek spełniony 
Nominalna strata ciśnienia na wodomierzu h= 1,00 mH2O 
 
Pomiar wody w przypadku przepływu pożarowego 
q ppoż = qsekpożarowe +0,15 qsekbytowe = 2,17 l/s = 7,82 m3/h 

qppo ż ≤ qmax���� warunek spełniony  
 
Za armaturą odcinającą zaprojektowano zawór antyskażeniowy DN32 klasy BA  
 
Dodatkowo do celów ppoż. zaprojektowano węzeł hydrantowy zlokalizowany przy granicy działki zgodnie 
z częścią rysunkową. Podłączenie hydrantu przewodami żeliwnymi DN80 wraz z zasuwą żeliwną, 
kolumną teleskopową, obudową i skrzynką do zasuw. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej 
wykonać na trójnik żeliwny 100/80, łącznikami RK (rurowo kołnierzowymi) oraz tuleją kołnierzową od 
strony hydrantu. Podłączenie hydrantu wykonać zgodnie z częścią rysunkową. 
 
Rurociąg w wykopie należy układać na podłożu z piasku o grubości min. 20 cm mechanicznie 
utwardzonym. 
Po ułożeniu rury przysypać warstwą piasku grubości 30 cm i na niej ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru 
niebiesko-białego szer. 20 cm z zatopioną wkładką metalową. 
Końcówki taśmy należy wprowadzić do skrzynek zasuw. 
Zasuwę oraz skrzynkę do zasuw zabezpieczyć przed osiadaniem blokiem oporowym i krążkiem 
żelbetowym. 
Przy układaniu rur należy zwrócić uwagę by linia napisów znalazła się na górnej części układanej rury, co 
w razie potrzeby zapewni identyfikację. 
 
Wszystkie rury i armatura zastosowane przy budowie projektowanego przyłącza musza posiadać atest 
producenta, decyzję Państwowego Zakładu Higieny oraz aprobatę techniczną COBRTI-INSTAL 
Warszawa. 
Bezwzględnie wymagany jest certyfikat ISO dla montowanych kształtek elektrooporowych. 
Próbę szczelności należy wykonać na ciśnienie robocze 1,0 MPa po uprzednim rozparciu rurociągów w 
miejscach tego wymagających i zasypaniu części rurociągu z wyjątkiem połączeń, które powinny być 
widoczne podczas próby. 
Próbę należy wykonać z ogólnymi zasadami, które określa norma PN-B-10725. 
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Po próbie należy przeprowadzić płukanie rurociągu, a następnie dezynfekcję wodnym roztworem 
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji 24 h. 
Po usunięciu roztworu dezynfekcyjnego przyłącze ponownie przepłukać wodą wodociągową. 
Próbkę do badania po dezynfekcji pobrać może tylko upoważniony pracownik Stacji Sanitarno 
Epidemiologicznej. 
Przyłącze wykona dostawca wody lub zakład koncesjonowany. Wykonane przyłącze należy zgłosić w 
stanie odkrytym do odbioru do gestora sieci. Wykonawca przyłącza zobowiązany jest dołączyć 
inwentaryzację powykonawczą wykonaną w stanie odkrytym przez uprawnionego geodetę. 
 

4. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA CIEPŁOWNICZA 

Na cele projektowanego obiektu oraz obiektu sąsiadującego zaprojektowano zewnętrzną instalację 
ciepłowniczą preizolowaną. Instalacja zasilana będzie z istniejącej lokalnej kotłowni węglowej znajdującej 
się na działce inwestora. Zaprojektowano rurociągi preizolowane „giętkie” pojedyncze PB 2x DN 
65/160mm; p=10 bar. Zaprojektowano rurociągi w zwoju (min. długość zwoju L=150m. Robocza 
temperatura pracy tmax=95°C. Ruroci ągi doprowadzone zostaną z istniejącej kotłowni (poza zakresem 
opracowani) do pomieszczenia technicznego w projektowanym budynku. 
 

5. OGÓLNE WYTYCZNE BHP 

Zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa eksploatacji i 
posiadać niezbędne atesty, znak bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo certyfikacji lub dopuszczenia 
do stosowania. 
Budynek, jego wyposażenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z 
następującymi aktami prawnymi: 
Montaż rurociągów i urządzeń musi był prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia 
Załoga obsługująca i konserwująca projektowane instalacje oraz urządzenia powinna być przeszkolona 
pod względem BHP. 
 

6. UWAGI KOŃCOWE 

Przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej należy poddać odbiorowi technicznemu przy udziale 
przedstawicieli dostawców mediów. 
Całość robót należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
instalacyjnych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz wytycznymi MSK „AQUALIFT” Sp z o.o. w 
Międzychodzie. 
Roboty prowadzić pod nadzorem technicznym sprawowanym przez uprawnione do tego osoby  
1. Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

instrukcją montażu producentów urządzeń.  
2.   Zastosowanie innych urządzeń i materiałów do uzgodnienia z projektantem. 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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E. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWN ĘTRZNE 

 
1. Przedmiot opracowania 

Opracowanie stanowi projekt zagospodarowania terenu w zakresie sieci elektrycznych. 
 

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o: 
- warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 
- plan zagospodarowania terenu (1:500), 
- uzgodnienia międzybranżowe, 
- obowiązujące przepisy i normy. 

 
3. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje: 

- podłączenie obiektu do sieci energetycznej – WLZ od złącza kablowego do tablicy głównej RG, 
 

4. Opis szczegółowy 

4.1. Opis projektu 

Budynek przedszkolny 2-oddziałowy położony w miejscowości Laski przy ul. Lipowej 34 składający się 
dwóch części tj. nowoprojektowanej części budynku wraz z łącznikiem oraz przebudowywanej części 
istniejącego budynku przeprojektowanego na potrzeby i wymogi przyszłego przedszkola. W części 
budynku istniejącego zaprojektowano jedną klatkę schodową z wejściem na poddasze techniczne.  
Nowoprojektowany budynek oraz część istniejącego przeprojektowanego budynku zostanie zasilona z 
nowego miejsca zasilania podanego w warunkach przyłączenia obiektu. Zabudowa zasilającego złącza 
kablowo-pomiarowego zgodnie z wydanymi warunkami jest w gestii Energa Operator. Przed ułożeniem 
kabla zasilającego WLZ potwierdzić ostateczną lokalizację złącza zasilającego ZK posadowionego 
wzdłuż granicy działki z zakładem energetycznym. Istniejąca część budynku nie podlegająca 
przebudowie i jej dotychczasowy sposób zasilenia jest poza powyższym opracowaniem. 
 

4.2. Zasilanie obiektu do sieci energetycznej 

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowany budynek zasilony zostanie z zaprojektowanego 
złącza kablowego - pomiarowego ZK zabudowanego przy linii rozgraniczającej działkę od strony drogi 
dojazdowej po stronie działki wg odrębnego opracowania ENERGA Operator znak warunków: 
P/14/048905 z dnia 24.11.2014r. Od złącza kablowego do rozdzielni głównej RG budynku należy 
wykonać WLZ kablem typu YKYżo 5x120mm² 0,6/1kV. Rozdzielnice główne RG zlokalizowana w 
wiatrołapie budynku pomieszczenie nr A0.01.  
Linie kablową zasilającą WLZ układać w ziemi na głębokości min. 0,7m. Pod i na kabel nasypać warstwę 
piasku o grubości po 10cm, a na wysokości 25cm od dolnej krawędzi kabla ułożyć na całej długości trasy 
folię ochronną koloru niebieskiego. Grubość folii powinna być nie mniejsza niż 0,3mm. Krawędź 
zastosowanej folii powinna wystawać co najmniej 50mm poza zewnętrzną krawędź ułożonego kabla. 
Linię kablową w miejscach kolizyjnych z innymi sieciami lub drogą wewnętrzną/ chodnikiem układać w 
rurach ochronnych np. HDPE110 w ziemi na głębokości min. 0,7m. Wszystkie opisane na PZT długości 
rur ochronnych obejmują ich zapas po obu stronach min. 0,5m. Końce rur ochronnych należy 
zabezpieczyć przed dostaniem się do środka wilgoci i zanieczyszczeń. Sam kabel opisywać stosując 
oznaczniki kablowe (opaski kablowe) informujące o rodzaju. Trasa ułożenia linii kablowej oraz rur 
ochronnych została pokazana na PZT. 
 Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji winny posiadać atest oraz być bez uszkodzeń 
mechanicznych które mogą powstać w czasie transportu i składowania. 
 Złącze kablowe i jego dobór jest poza powyższym opracowaniem dokumentacji projektowej.  
 

5. Uwagi ko ńcowe 

- Jako dodatkową ochronę przed porażeniem przewiduje się samoczynne wyłączanie zasilania. 
- Wszelkie prace budowlane związane z wykonaniem zagospodarowania i uzbrojenia terenu 

należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem "Warunków Technicznych 
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Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych" – wytyczne ITB 2011r. oraz  odpowiednich 
zezwoleń/uzgodnień wydanych przez administratorów sieci i terenów sąsiednich. 

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej obsługi geodezyjnej oraz uzyskania 
odpowiednich zezwoleń, zgłoszeń i protokołów odbioru robót. 

- W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach 
technicznych należy porozumieć się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia 
sposobu rozwiązania technicznego. 

- Wszelkie roboty ziemne z uwagi na duże nasycenie sieciami podziemnymi należy wykonywać 
ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności (np. poprzez wykonywanie próbnych 
przekopów, wygrodzenie terenu taśmami PCV, ustawienie tablic ostrzegawczych, oświetlenie 
nocą). 

- Prace przy układaniu kabli, kanalizacji teletechnicznej należy prowadzić zgodnie z normami i 
przepisami: 

� norma N-SEP-E-004, 
� norma PN-76/E-05125, 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. 
� Norma ZN-96/TP-S.A.-004 „Telekomunikacyjne linie kablowe, zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

urządzeniami uzbrojenia podziemnego”. 
� Norma ZN-96/TP-S.A.-011 „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, ogólne wymagania 

techniczne”. 
� Norma ZN-96/TP-S.A.-012 „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. 

Wymagania i badania”. 
� Norma branżowa „Telekomunikacyjna sieci kablowe miejscowe, studnie kablowe, klasyfikacja i 

wymiary”. 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
 

A. OPIS TECHNICZNY – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PARAME TRY 
 

1. Temat opracowania 

Tematem opracowania jest dokumentacja architektoniczno – budowlana Przedszkola dwuoddziałowego 
przy ul. Lipowej 34 w miejscowości Laski, obejmujący adaptację części budynku istniejącego, budynek 
nowoprojektowany wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami. 
 

2. Lokalizacja 

Przedmiotowa inwestycja usytuowana została w zachodniej części miejscowości Laski, przy ul. Lipowej 
34, na działkach o numerach ewidencyjnych 447/3 (działka budowlana objęta całkowitym zakresem 
opracowania) i 447/4 (działka budowlana objęta fragmentarycznym zakresem opracowania) w obszarze 
graniczącym: 
− od strony północnej z ul. Szkolną; 
− od strony zachodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną; 
− od strony wschodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i polami uprawnymi; 
− od strony południowej z ul. Lipową. 
 

3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu b udowlanego 

3.1. Lokalizacja 

lokalizacja: 63-620 Laski 
adres: ul. Lipowa 34 
działka nr: 447/3, 447/4 

 
3.2. Charakterystyczne parametry 

powierzchnia zabudowy- budynek projektowany: 446,03 m2 
powierzchnia zabudowy- budynek remontowany: 138,20 m2 
powierzchnia użytkowa- budynek projektowany: 363,52 m2 
powierzchnia użytkowa- budynek remontowany: 104,26 m2 
kubatura netto: 2260,76 m3 
ilość kondygnacji nadziemnych/wszystkich: 1/1 
Wysokość budynku projektowanego: 4,55, 6,53m  
grupa wysokości budynku: niski [N] 
 

3.3. Zestawienie powierzchni 

 
Część nowa budynku 

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m2] Rodzaj posadzki 
A0.01 Wiatrołap 3,47 Wycieraczka systemowa 
A0.02 Foyer 27,12 Płytki gresowe 
A0.03 Wiatrołap 3,59 Wycieraczka systemowa 
A0.04 Przestrzeń rekreacyjna 35,57 Wykładzina linoleum 
A0.05 Jadalnia 35,05 Wykładzina linoleum 
A0.06 Wydawalnia  7,37 Płytki gresowe 
A0.07 Kuchnia 28,00 Płytki gresowe 
A0.08 Zmywalnia  7,27 Płytki gresowe 
A0.09 Pom. mycia termosów 4,06 Płytki gresowe 
A0.10 Komunikacja  12,83 Płytki gresowe 
A0.11 Wstępna obróbka 8,33 Płytki gresowe 
A0.12 Magazyn warzyw 5,05 Płytki gresowe 
A0.13 Magazyn spożywczy 8,23 Płytki gresowe 
A0.14 Pom. socjalne 7,64 Płytki gresowe 
A0.15 W.C. personelu 3,24 Płytki gresowe 
A0.16 Magazyn 5,79 Płytki gresowe 
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A0.17 Toaleta  16,69 Płytki gresowe 
A0.18 Sala zajęć 70,98 Wykładzina linoleum 
A0.19 Sala zajęć 65,74 Wykładzina linoleum 
A0.20 Toaleta  16,65 Płytki gresowe 
A0.21 Magazyn 5,61 Płytki gresowe 
Suma powierzchni pomieszcze ń 363,52  
 

Część istniej ąca budynku 

B0.01 Komunikacja1 8,71 Płytki gresowe 
B0.02 Komunikacja 2 13,47 Płytki gresowe 
B0.03 W.C. ogólnodostępne 4,42 Płytki gresowe 
B0.04 W.C. personelu 3,54 Płytki gresowe 
B0.05 Pomieszczenie gospodarcze 3,33 Płytki gresowe 
B0.06 Pielęgniarka/ Logopeda 16,37 Wykładzina linoleum 
B0.07 Administracja  10,82 Wykładzina linoleum 
B0.08 Pok. nauczycielski  10,32 Wykładzina linoleum 
B0.09 Pomieszczenie techniczne 16,00 Posadzka żywiczna 
B0.10 Komunikacja 3 7,03 Płytki gresowe 
B0.11 Klatka schodowa 10,37 Płytki gresowe 
Suma powierzchni pomieszcze ń 104,26  
 
 

3.4. Inne charakterystyczne parametry techniczne 

a. Bezpiecze ństwo po żarowe  

[wg Dz.U.02.Nr.75.Poz.690, Dz.U.03.Nr121.Poz1139, Dz.u.06.Nr80.Poz.563]: 
wg części Ochrona przeciwpożarowa 
 

b. Strefy po żarowe i oddzielenia przeciwpo żarowego 

wg części Ochrona przeciwpożarowa 
 

3.5. Dost ępno ść dla osób niepełnosprawnych 

Projektowany budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Odpowiednie zaprojektowanie głównej strefy wejściowej, umożliwiające dostanie się do wnętrza budynku 
z poziomu terenu  czyni obiekt dostępnym i przyjaznym. W obiekcie znajduje się pomieszczenie 
higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a na drogach komunikacji 
ogólnej nie projektuje się progów. 
 

3.6. Analiza geotechniczna 

Wg części - Projekt zagospodarowania terenu oraz części konstrukcyjnej. 
 

3.7. Sposób posadowienia 

Wg części konstrukcyjnej. 
 

4. Oświadczenie 

Niniejszy projekt budowlany mo że słu żyć dla celów realizacji inwestycji po jego zatwierdze niu i 
uzyskaniu pozwolenia na budow ę, jedynie ł ącznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w 
poszczególnych bran żach. 
Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z 
Ustaw ą nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (dz.U. nr 94.24.83). 
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo wą, obowi ązującymi przepisami 
techniczno – budowlanymi oraz normami i zostaje prz ekazany Zamawiaj ącemu w stanie pełnym. 
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B. ARCHITEKTURA 

 
1. Opis formy budynku 

Budynek o prostej formie, która jest wynikiem podporządkowania się zasadom projektowania dla 
budynków energooszczędnych. Ideą nadrzędną budynku jest dążenie do ograniczenia zużycia energii, co 
jest zgodne z globalnymi tendencjami. Atrakcyjność wizualna obiektu ma wynikać nie wyłącznie z 
zabiegów formalno-rzeźbiarskich, a głównie z założeń inżynierskich. Operowanie skromnym, logicznym 
językiem użytych środków ma stanowić o estetycznym i atrakcyjnym charakterze budynku. 
Forma części istniejącej budynku pozostaje bez zmian, planowany jest jedynie remont elewacji oraz 
wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną, dostosowaną do materiału na dachu 
przyległego budynku, będącego poza zakresem opracowania. 
Budynek o formie dostosowanej do obiektów sąsiadujących. Główna bryła o kształcie wydłużonego 
prostokąta, zwróconego krótszym bokiem w stronę ulicy Szkolnej, została przykryta zdublowanym 
dachem dwuspadowym, aby zachować skalę dostosowaną do budynków sąsiadujących, przy 
jednoczesnym optymalnym rozwiązaniu funkcjonalnym wnętrza. Zabieg ten pozwolił także na 
zmniejszenie rozpiętości dachu, dzięki czemu przy zastosowaniu dachu o spadku zbliżonym do 
nachylenia połaci budynków sąsiednich, ograniczono nieużytkową przestrzeń nadsufitową oraz wysokość 
kalenicy nowoprojektowanego budynku.  
Łącznik wiążący część nowoprojektowaną z adaptowanym budynkiem istniejącym jest usytuowany 
kalenicowo względem ul. Szkolnej, analogicznie jak przyległa do niego część zabytkowa, jednak z uwagi 
na to, iż projektowany budynek jest parterowy, jego wysokość jest mniejsza, co pozwala wizualnie 
oddzielić część nową od istniejącej. 
Z uwagi na wskazania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako pokrycie dachu 
planuje się czerwoną dachówkę ceramiczną karpiówkę. W celu zachowania spójnego charakteru 
budynków istniejącego i nowoprojektowanego zdecydowano się zastosować  te same materiały 
elewacyjne (tynk oraz płytki klinkierowe w strefie cokołowej), w zbliżonej kolorystyce odcieni beżowych, z 
akcentami (podkreślenie strefy wejściowej, strefy jadalni, wnęk z oknami sal zajęć na elewacji 
południowej).  
 

2. Rozwiązania funkcjonalne i technologiczne 

Budynek projektowany ( parterowy, nie podpiwniczony) -  w jego skład wchodzą:  
− część wejściowa- zlokalizowany w łączniku wiatrołap, dostępny zarówno od strony ul. Szkolnej, jak 
również od strony placów zabaw, z przyległymi blokami szatniowymi odrębnymi dla każdego z oddziałów 
przedszkolnych. Bezpośrednio z łącznika przechodzi się do holu rozprowadzającego dzieci do jadalni 
oraz sal zajęć.  
− blok żywieniowy - od strony ul. Szkolnej oraz dojazdu technicznego zlokalizowano pomieszczenia 
zaplecza kuchennego z niezależnym wejściem dla pracowników kuchni; od strony elewacji wschodniej 
znajduje się jadalnia, z możliwością powiększenia jej powierzchni o przyległy hol, poprzez otworzenie 
drzwi harmonijkowych.  
− część dydaktyczna - ze względu na potrzebę optymalnego doświetlenia południowym światłem sal 
zajęć, zlokalizowano ją w wysuniętej, południowej części bryły. Składa się z dwóch sal zajęć oraz części 
zapleczowej dostępnej z każdej z sal, mieszczącej blok higieniczno-sanitarny dla uczniów oraz 
magazynek. Z sal zajęć możliwe jest wyjście bezpośrednio na zlokalizowanym od strony południowej 
taras na gruncie, co daje możliwość prowadzenia zajęć częściowo na zewnątrz przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych. 
Budynek istniejący- parterowy, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym 
Parter zajmuje: 
− część administracyjna – mieści gabinet logopedy i pielęgniarki, pomieszczenie administracyjne wraz 
z pokojem nauczycielskim, a także sanitariaty- ogólnodostępny i pracowniczy, pomieszczenie 
gospodarcze, pomieszczenie techniczne oraz komunikację wiążącą część nowoprojektowaną z istniejącą 
i umożliwiającą przejście do budynku istniejącego będącego już poza zakresem niniejszego opracowania. 
Zachowano istniejące w elewacji północnej wejście do budynku oraz pomieszczenie klatki schodowej. 
Poddasze nieużytkowe ponad częścią istniejącą budynku zajmuje przestrzeń techniczna, w której obrębie 
zlokalizowano centrale wentylacyjne. 
 
Od strony południowej wprowadzono dodatkowo wnęki, mające na celu ochronę pomieszczeń przed 
nadmiernym nasłonecznieniem w okresie letnim. Dodatkowym elementem zacieniającym z możliwością 
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regulacji są żaluzje zewnętrzne sterowane ręcznie lub elektrycznie, ukryte w grubości izolacji, 
wyposażone w automatykę pogodową zapobiegającą zerwaniu żaluzji w okresie silnych podmuchów 
wiatru. 
 

3. Zakres planowanych prac w cz ęści istniej ącej 

 
Zakresem opracowania dla części istniejącej budynku jest adaptacja na potrzeby pomieszczeń 
administracyjnych oraz pomocniczych, stanowiących uzupełnienie dla funkcji zlokalizowanych w części 
nowoprojektowanej.  
Rodzaj głównych prac ogólnobudowlanychi: 
- demontaż i wymiana pokrycia dachowego na analogiczną dachówkę ceramiczną w kolorze czerwonym, 
wymiana orynnowania i rur spustowych; 
- naprawa, wzmocnienie i częściowa wymiana konstrukcji więźby dachowej l 
- naprawa, wzmocnienie i częściowa wymiana konstrukcji stropu  
- remont klatki schodowej; 
- demontaż części ścian działowych- zgodnie z częścią rysunkową; 
- wykonanie nowoprojektowanych ścian działowych, wydzielających nowe pomieszczenia; 
- demontaż części stolarki drzwiowej wewnętrznej w zakresie niezbędnym do dostosowania budynku do 
nowoprojektowanej funkcji oraz obowiązujących przepisów; 
- montaż nowoprojektowanych drzwi wewnętrznych; 
-  demontaż i wymiana stolarki okiennej; gabaryty i podziały okien zgodne z historycznymi; 
- demontaż i wymiana wewnętrznych instalacji, w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z 
przepisami funkcjonowania budynku; 
- demontaż i wymiana wewnętrznych okładzin ściennych i podłogowych; 
- demontaż i wymiana wewnętrznego wyposażenia sanitarnego, instalacyjnego, meblarskiego; 
- wzmocnienie konstrukcji południowo- wschodniego narożnika budynku, szczegóły wg wniosków 
zawartych w ekspertyzie technicznej stanu istniejącego budynku; 
- termomodernizacja elewacji i wykończenie elewacji jasnym tynkiem; 
- demontaż istniejących opasek z kostki betonowej wokół budynku, szczegóły wg zaleceń ekspertyzy 
technicznej stanu istniejącego budynku; 
- wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów budynku; 
- częściowa naprawa i wzmocnienie stropu między kondygnacją parteru a piwnicą, szczegóły wg 
wniosków zawartych w ekspertyzie technicznej stanu istniejącego budynku; 
 

4. Warunki u żytkowania, zało żenia programowe 

 
Budynek zaprojektowano dla 50 użytkowników ( dwie sale zajęć po 25 dzieci każda), oraz do 10 osób 
obsługi (opiekunowie, pracownicy zaplecza kuchennego).  
Zakłada się, że budynek będzie funkcjonował przez 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie. 
 

5. Wymagania dotycz ące Programu Priorytetowego Lemur 

 
Projektowany obiekt spełnia założenia Programu Priorytetowego Lemur – Energooszczędne Budynki 
Użyteczności Publicznej NFOŚiGW.  
Aby powyższe wymagania uzyskać niniejszy budynek jest projektowany jako wysoko-energooszczędny. 
Efekt energooszczędności został uzyskany poprzez zastosowanie szeregu istotnych rozwiązań: 
- odpowiedni kształt budynku; 
- orientacja dużych przeszkleń na południe; 
- wysoką izolacyjność cieplną wszystkich przegród i stolarki zewnętrznej; 
- eliminacja mostków cieplnych; 
- wysoka szczelność budynku; 
- wysokosprawny układ wentylacji z odzyskiem ciepła; 
- energooszczędne oświetlenie typu LED. 
 
 
Dla uzyskania stosownych parametrów wymagana jest dbałość o dobór materiałów i wykonanie detali w 
szczególni tych, które mają wpływ na parametry cieplne budynków. Na każdym etapie robót należy 
wykonywać dokumentacje fotograficzną potwierdzającą właściwe wykonanie detali. Budynek przed 
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ostatecznym wykończeniem powinien zostać poddany próbie szczelności przez certyfikowane jednostki 
metodą blowerdoor i uzyskać żądany wynik. Dlatego też podkreśla się wagę wykonania i uszczelnienia 
wszelkich elementów powłoki budynku z materiałów o stałych parametrach w czasie. W przypadku 
wykrycia nieszczelności należy określić nieszczelność i dokonać właściwych poprawek i następnie 
powtórzyć test szczelności.  
Należy wykonać również badanie termowizyjne potwierdzające brak mostków termicznych. 
Nadzór nad budową powinien być pełniony przez osoby posiadające doświadczenie w budownictwie 
pasywnym. 
 

6. Rozwiązania projektowe 

 
6.1. Fundamenty 

Zaprojektowano bezpośrednie posadowienie budynku – na ławach fundamentowych. Szczegółowe 
parametry posadowienia wg branży konstrukcyjnej. 
 

6.2. Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe (do poziomu izolacji przeciwwilgociowej, projektuje się jako murowane z bloczków 
betonowych M15 gr. 24 cm na zaprawie cementowej 3 MPa. Szczegółowe parametry wg branży 
konstukcyjnej. 
 

6.3. Ściany zewn ętrzne 

Wszystkie ściany zewnętrzne (od poziomu izolacji przeciwwilgociowej) projektuje się z bloczków z betonu 
komórkowego o współczynniku λ = 0,095 W/mK gr. 24 cm, np. YTONG ENERGO PP2/0,35, na zaprawie 
klejowej cienkospoinowej. Wszelkie ubytki w murze należy wypełnić systemową zaprawą przeznaczoną 
do uzupełnia ubytków w murze z betonu komórkowego. Zaprawa o współczynniku przewodzenia ciepła λ 
zbliżonym do parametrów muru z betonu komórkowego. 
 

6.4. Ściany wewn ętrzne no śne 

Ściany wewnętrzne pełniące rolę konstrukcji projektuje się z bloczków silikatowych E24 klasy M15 na 
zaprawie klejowej cienkospoinowej 3MPa.  
UWAGA: pierwsz ą warstw ę bloczków, na styku z izolacj ą termiczn ą podłogi na gruncie, nale ży 
wykona ć z bloczków termoizolacyjnych np. isomur o współczy nniku λ = 0,095 W/mK – 
analogicznie jak ściany zewn ętrznie. 
 

6.5. Ściany działowe 

Wszystkie ściany działowe projektuje się jako murowane z bloczków silikatowych gr. 12 cm na zaprawie 
klejowej cienkospoinowej. Posadowienie ścian działowych na płycie betonowej gr. 15 cm zbrojonej. 
UWAGA: pierwsz ą warstw ę bloczków, na styku z izolacj ą termiczn ą podłogi na gruncie, nale ży 
wykona ć z bloczków termio 
 

6.6. Nadpro ża 

Szczegóły wg branży konstrukcyjnej. 
 

6.7. Wieńce i podci ągi 

Szczegóły wg branży konstrukcyjnej. 
 

6.8. Stropy 

 Szczegóły wg branży konstrukcyjnej. 
 

6.9. Zestawienie układu warstw przegród pionowych i  poziomych 

 
Zgodnie z opisem na rysunkach. 
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6.10. Izolacje przeciwwilgociowe 

• Izolację pionową ścian fundamentowych wykonać dwoma warstwami dyspersyjnej masy asfaltowo – 
kauczukowej np. Dysperbit. Przed wykonaniem izolacji powierzchnię zagruntować roztworem 
adekwatnym podkładem gruntującym. 

 
• Izolację poziomą fundamentów i płyty żelbetowej na gruncie wykonać dwiema warstwami papy 

termozgrzewalnej. Izolację poziomą połączyć z izolacją pionową ścian – tworząc jedną 
nieprzerwalną membranę dla wilgoci, zapewnić fałd dylatacyjny w celu ochrony izolacji przed 
zerwaniem na skutek osiadania budynku. 

 
• Pod zabudowami wykonać paroizolację z folii polietylenowej gr. 0,3 mm przeciwdziałającą 

zawilgoceniu izolacji znajdującej się powyżej. 
 
• W pomieszczeniach mokrych pod płytki zastosować izolację wykonaną z dwóch warstw folii w płynie 

i taśmy uszczelniającej, zapewniającej pełną szczelność przegród przy uwzględnieniu potencjalnego 
ciśnienia wody i pary wodnej. 

 
• Dolna warstwa ścian z bloczków gazobetonowych wymaga impregnacji przeciwwilgociowej. 

 
• Wszystkie ściany budynku istniejącego należy osuszyć oraz odciąć od przenikania wilgoci 

wykonując izolację przeciwwilgociową metoda iniekcji krystalicznej. 
 

6.11. Izolacje termiczne 

• Izolację termiczną ścian fundamentowych wykonać z polistyrenu ekstrudowanego XPS o 
zamkniętokomórkowej budowie. Stosować płyty na zamek o grubości 15 cm. Współczynnik 
przewodzenia ciepła λ ≥ 0,031 W/mK. Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu ≥300kPa, 
nasiąkliwość przy długotrwałym zanurzeniu 0,30%. 

 
• Izolację termiczną ścian zewnętrznych wykonać ze styropianu grafitowego EPS 031 gr. 29-30 cm o 

współczynniku λ ≥ 0,031 W/mK. w strefie oddzielenia przeciwpożarowego należy użyć twardej wełny 
mineralnej o λ ≥ 0,035 W/mK., należy zagłębić i zaizolować kołki na 5cm. 

 
• Izolację termiczną podłogi na gruncie wykonać ze styropianu EPS 100-038 o gr. 25 cm. 

 
• Izolację termiczną stropodachu wykonać z płyt styropianowych EPS 100-038 o gr. 40-60 cm. Izolację 

układać płytami o gr. 5-20 cm warstwowo, tak aby łączenia płyt nie pokrywały się. Płyty kleić 
systemowym klejem do styropianu. 

 
• Izolację termiczną dachu wykonać z wełny mineralnej o λ ≥ 0,038 W/mK., wełnę szczelnie zamknąć 

wiatroizolacją od zewnątrz. 
 

• Dolna warstwa ścian z bloczków termobloczki np. typu isomur plus w celu zapewnienia ciągłości 
izolacji termicznej. 

 
6.12. Wykończenie zewn ętrzne 

• Jako warstwę licową elewacji zaprojektowano dekoracyjny tynk akrylowy drobnoziarnisty wierzchni w 
kolorze jasnym. Tynk paroprzepuszczalny, bardzo drobnoziarnisty, uziarnienie <1mm. Podstawowe 
składniki: dyspersja polimerowa, biel tytanowa, węglan wapnia, wypełniacze mineralne, wypełniacze 
silikatowe, woda, kalifaty, glikoeter, dodatki i środki konserwujące, dodatkowo użyto płytkę 
klinkierową wraz z narożnikami systemowymi o grubości ok. 1cm klejoną do termoizolacji wg 
rozwiązań systemowych - (rozwiązanie zapewnia brak mostków termicznych), fuga szara 
dopasowana do koloru okładziny o szerokości 0,8-1cm. 
 

• Dach pokryć dachówką ceramiczną karpiówką analogicznie jak budynek istniejący w kolorze 
naturalnym. 
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• W przyziemiu w miejscach bezpośredniego styku z gruntem należy powierzchnię tynku pokryć 
systemowym zabezpieczeniem hydrofobizującym, chroniącym przed wodą oraz brudem. 

 
• Parapety zewnętrzne i wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze 

szarym – montaż bez mostków termicznych. 
 

 
• Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55 mm. 

 
6.13. Wykończenie wewn ętrzne posadzek 

• W większości pomieszczeń jako bazę pod wykonanie posadzek zastosować jastrychy cementowe. 
W każdym pomieszczeniu jastrych zbroić przeciwskurczowo systemowym zbrojeniem. W 
pomieszczeniach, w których przewiduje się znaczne obciążenie posadzki (np. od urządzeń 
technicznych) należy dozbroić płytę posadzki oraz jastrych siatką stalową. Parametry jastrychu 
zgodne z wymogami obciążeniowymi oraz wymogami dla podłoży pod dany typ warstwy 
wykończeniowej. 

• W budynku istniejącym nad piwnicą wykonać nową podłogę pływającą renowacyjną w systemie np.  
fermacell, a w części na gruncie zdemontować stare warstwy i wykonać nowe analogiczne jak w 
budynku nowym. 

• Na poddaszu budynku istniejącego jako podłogę użyć płyty wiórowo-cementowe wpust grubości 
25mm 

 
• Jako wykończenie wewnętrzne posadzek sal, jadalni i części komunikacji zastosować wykładzinę 

linoleum gr. 2,5 mm . Wykładzinę układać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta wykładzin.  
 

Spawanie wykładzin: systemowym sznurem do spawania na gorąco wykładzin naturalnych w kolorze 
odpowiadającym kolorowi spawanej wykładziny, o średnicy 4 mm. 

 
Wykończenie połączenia posadzki ze ścianą za pomocą listwy narożnej 25 x 25 mm wypełniającej 
styk narożnika ściany z podłożem, na którą klejony jest cokół z wykładziny wywijany na ścianę. 
 
Pod wykładzinę zastosować wylewkę samopoziomującą wykonaną na jastrychu cementowym, po 
jego uprzednim zagruntowaniu. Grubość wylewki dostosować do potrzeb dla uzyskania równej 
powierzchni (ok. 2-5 mm).  

 
• W pomieszczeniach mokrych i komunikacji jako wykończenie posadzki zastosować płytki gresowe 

rektyfikowane w kolorze szarym-popielatym (30x60cm lub 20x20cm wc dzieci) RAL 7005, wraz z 
cokolikami wys. 15 cm. Gres rektyfikowany, matowy, mrozoodporny antypoślizgowy >R9.  

 
• W pomieszczeniu technicznym zastosować posadzkę cementową pokrytą dyspergowaną w wodzie 

farbą epoksydową do betonów, np. Ceresit CF 43 w kolorze jasnoszarym. Dodatkowo wykonać 
cokolik o wys. 15 cm. Powłokę wykonać w wersji antypoślizgowej zgodnie z zaleceniami wybranego 
producenta. 

Uwaga:  Należy zachować jeden poziom wykończenia dla wszystkich rodzajów posadzek zastosowanych 
w pomieszczeniach. Różnice grubości poszczególnych warstw należy pokonać poniżej w/w poziomów 
(niedopuszczalne jest stosowanie progów w drzwiach).  
Kolorystyka zastosowanych materiałów do wykonania podłóg i posadzek - na etapie realizacji  
Klasę ścieralności adekwatna w odniesieniu do intensywności użytkowania danego pomieszczenia. 
 

6.14. Wykończenie zewn ętrzne posadzek 

• Na tarasach zewnętrznych zaprojektowano płyty betonowe chodnikowe np. 40x40 cm gr. 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Krawędzie tarasu wykończyć obrzeżem betonowym 30x8 
cm na ławie betonowej 20x10 cm. Wokół tarasu wykonać nasyp ziemny, niwelujący różnicę 
poziomów między tarasem a przyległym gruntem. 
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Nawierzchnie jezdni i chodników wg opracowania branży drogowej. 
 

6.15. Wykończenie wewn ętrzne ścian 

• Ściany wewnętrzne wykończone tynkiem gipsowym zatartym na gładko, wykonywanym 
mechanicznie, grubość ok. 1 cm. 

 
• Malowanie ścian, dwukrotnie, farbami np. lateksowymi szorowalnymi w kolorach  wg uzgodnień 

odrębnych z Inwestorem. Przed malowaniem zagruntować powierzchnię odpowiednimi preparatami 
do gruntowania, zgodnymi z wytycznymi wybranego producenta farb i tynków. 

 
• W pomieszczeniach sanitarnych na ścianach stosować płytki ceramiczne 20x20 układane do 

wysokości 2,05m z punktem rozliczenia płytek od górnej krawędzi okładziny. Płytki białe, z dwoma 
pasami płytek w kolorze akcentowym wg doboru na etapie wykonawczym. 

 
6.16. Sufity 

 
• W komunikacji zastosowano pełne, gładkie, pojedynczo kryte sufity podwieszane z płyt gipsowo – 

kartonowych, na ruszcie metalowym krzyżowym, na wieszakach systemowych typu noniusz. 
Podwieszenie, konstrukcja i dylatacje sufitu winny być wykonane zgodnie z technologią dostawcy 
systemu, specyfiką obiektu oraz zasadami sztuki budowlanej. Sufity malowane farbami lateksowymi 
zmywalnymi – analogicznie jak ściany. 

• W salach zastosowano sufity gipsowo-kartonowe perforowane w stopniu ok. 30% ze względów 
akustycznych – wypełnienie z wełny mineralnej 

 
• W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych i obsługowych zastosowano sufit systemowy, 

mineralny, rastrowy 60x60 cm z widocznym rusztem, podwieszony na konstrukcji stalowej do stropu.  
 

Wysokość i rozmieszczenie poszczególnych typów sufitów zgodnie z odpowiednimi rysunkami 
branży architektonicznej. 
 

• Jako wykończenie zewnętrzne okapów budynku zastosowano płyty włókno-cementowe w kolorze 
szarym np. Cetris Basic gr. 12 mm na systemowej podkonstrukcji wsporczej. Rozstaw profili rusztu 
zgodnie z wytycznymi producenta systemu.  

 
6.17. Sufitowe rewizje systemowe 

Należy zapewnić dostęp do wszelkich elementów infrastruktury technicznej w przestrzeni między 
sufitowej poprzez zastosowanie klap rewizyjnych 60cm x 60cm lub w szczególnych przypadkach 80cm x 
80cm. Klapy systemowe, gładkie, z ukrytą ramką, wypełnione płytą GK, samozatrzaskowe. Układ klap 
dostosować możliwie do osi zabudowy sufitowej i osi ruchu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
się inne wymiary klap. W przypadku wystąpienia na planach, układ klap należy traktować jako 
informacyjny, a ich faktyczną, ostateczną lokalizację należy skoordynować z infrastrukturą w przestrzeni 
między sufitowej. 
Sufity modułowe z możliwością demontażu poszczególnych płyt należy traktować jako rewidowalne. 
 

6.18. Stolarka drzwiowa i okienna 

W obiekcie zastosowano stolarkę o podwyższonych parametrach izolacyjności termicznej, przeznaczoną 
do budownictwa pasywnego. 
 
• Stolarka okienna zewnętrzna – z wysokoudarowego PVC z szybą zespoloną 2–komorową: 

- 6–komorowy profil klasy A grubości 90 mm, 

- pełna stal w ramie, 

- potrójny pakiet szybowy 4x18x4x18x4 (6x16x6x16x6 tylko dla największych przeszkleń), 

- Ug = 0,5 W/m2K (0,6 W/m2K tylko dla największych przeszkleń), 

- współczynnik przenikania energii (gn) 49%, 



 
 

Siergiej Studio Architektury  Budowa Przedszkola dwuoddziałowego w Laskach 1404_PB 12.2014 str 34 

 
 

- współczynnik przenikania światła (Lt) 70%, 

- ciepła ramka międzyszybowa, która obniża ryzyko skraplania się pary wodnej na szybie wewnątrz 

pomieszczenia, a także zwiększa o 6% izolacyjność cieplną całego okna, 

- współczynnik izolacyjności akustycznej Rw 32 dB. 

 
• Parapety wewnętrzne – zaprojektowano parapety z drewna klejonego liściastego gr. 3 cm. 

 
• Parapety zewnętrzne – zaprojektowano parapety z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm 

powlekanej, w kolorze dostosowanym do kolorystyki płyt akcentowych elewacyjnych. 
 

• Żaluzje zewnętrzne – wszystkie okna (za wyjątkiem okien skierowanych na północ) wyposażono w 
żaluzje fasadowe systemowe z lameli z blachy aluminiowej o grubości 0,42 mm i szerokości 98 mm 
(np. Selt C80), wyposażone w sterowanie i automatykę pogodową. 

 
• Ślusarka drzwiowa zewnętrzna – aluminiowa lub PCV z szybą zespoloną 2-komorową: 

- Przepuszczalność powietrza: drzwi – klasa3, PN-EN 12207:2001  
- Wodoszczelność: drzwi – klasa 5A (200 PA) PN-EN 12208:2001  
- Izolacyjność termiczna (Uf): drzwi  – od 1,22 W/(m2K) 
- Odporność na obciążenie wiatrem: drzwi – klasa C1/B1,  PN-EN 12210:2001  
 
Drzwi dwuskrzydłowe objęte kontrolą wejścia przez system domofonowy – powinny mieć możliwość 
montażu w skrzydle „biernym” elektrorygla wraz z instalacją zasilającą ww. urządzenie (pancerzyk 
ochronny na okablowanie lub styki rozłączalne pomiędzy skrzydłem biernym a futryną drzwi). 
Dodatkowo ww. drzwi należy wyposażyć w samozamykacz. 

 
• Ślusarka drzwiowa wewnętrzna w technologii profili aluminiowych – drzwi zlokalizowane na 

komunikacji ogólnej wraz z przeszkleniem bezpiecznym. Elementy stałe (ścianki szklane) 
stanowiące obudowę komunikacji ogólnej o odporności ogniowej EI 15. Kolor szary dostosowany do 
kolorystyki płyt elewacyjnych akcentowych. 
 

• Ścianki przesuwne harmonijkowe – oddzielenie sali ogólnej od jadalni zaprojektowano w formie 
systemowych ścianek składanych harmonijkowo np. w technologii profili aluminiowych. Wypełnienie 
szkłem hartowanym, bezpiecznym. 

 
• Stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi do pomieszczeń sal zajęciowych i biurowych zaprojektowano 

jako płytowe o skrzydle wykonanym z płyty wiórowej otworowej, rama stalowa lub drewniana. 
Skrzydło pokryte okleiną HPL o grubości 0,9 mm lub naturalną okleiną drewnianą. Wypełnienie drzwi 
szybą bezpieczną, oklejoną mleczną folią. Ościeżnica stalowa, malowana proszkowo o szerokości 
dostosowanej do grubości ścian. Drzwi wyposażone w trzy zawiasy czopowe ze stali nierdzewnej, 
klamki wykonane ze stali nierdzewnej oraz dodatkowe wyposażenie wg dostawcy systemu. 
Drzwi do pomieszczeń sanitarnych wyposażone dodatkowo w otwory transferowe lub podcięte 
(powierzchnia otworów min. 0,022 m2). Drzwi pomieszczeń sanitarnych otwierające się na 
komunikację ogólną wyposażone w samozamykacze. 

 
• Ścianki systemowe do toalet – w pomieszczeniach toalet zastosowano systemowe ścianki 

wydzielające kabiny ustępowe, wykonane z 10-13 mm grubości płyty z dwustronnie dekorowanego 
laminatu kompaktowego HPL. System wodoodporny, niepalny, o wysokiej wytrzymałości na 
uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Drzwi wyposażone w trzy zawiasy ze stali nierdzewnej, 
klamkę w kształcie C ze stali nierdzewnej, rozetę z indykatorem wolne/zajęte i mechanizmem 
awaryjnego otwierania. Wysokość drzwi i ścianek w łazienkach dzieci - 120 cm , w tym 15 cm 
prześwit nad podłogą. 

 
• Drzwi do pomieszczeń gospodarczych – zaprojektowano drzwi stalowe techniczne. Drzwi i 

ościeżnice stalowe, malowane proszkowo (powłoka matowa) w kolorze dostosowanym do 
kolorystyki ścian. 
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• Na potrzeby doświetlenia pomieszczenia socjalnego i wstępnej obróbki zaprojektowano dachowe 
świetliki tunelowe do dachów skośnych, np. Velux TWF o średnicy tunelu 35cm. 

 
6.19. Wycieraczki systemowe 

• W strefach wejściowych budynków projektuje się wycieraczki systemowe, na profilach aluminiowych 
o wysokości maty 22 mm, wypełnienie wkładem naprzemiennie szczotką oraz gumą w proporcjach 
1/1. Należy wykonać obniżenie w posadzce na głębokość 22 mm netto. Brzegi wykończyć 
kątownikiem z aluminium anodowanego w kolorze ślusarki aluminiowej. Koryto wykończyć 
powierzchnią zmywalną, wodoodporną. 
 

• W strefie przedwejściowej projektuje się wycieraczki stalowe w formie kraty systemowej WEMA, 
zagłębionej w chodniku. Wykończenie obniżenia w posadzce należy wykonać w formie zatartego 
betonu, z wykończeniem brzegów systemowym kątownikiem stalowym ocynkowanym. Odwodnienie 
obniżenia wycieraczki należy wyprowadzić na teren nieutwardzony. Wytyczne wg dostawcy 
systemu. 

 
W każdym miejscu styku wycieraczki z drzwiami, wycieraczki należy sytuować tak, aby krawędź 
kończąca wycieraczkę znajdowała się idealnie pod krawędzią wewnętrzną rzutu skrzydła drzwiowego. 
 

6.20. Odwodnienie dachu 

W budynkach projektuje się odwodnienie dachu grawitacyjne za pomocą rynien i wpustów 
podstawowych. 
Rury spustowe systemowe tytan-cynk we wnękach  systemowo, szczelne, poprowadzone w grubości 
warstwy izolacji termicznej, widoczne na elewacji. Rury spustowe wyposażone przy gruncie w rewizje. 
Rury wyprowadzone na łoża żwirowe, zapewniające swobodne wsiąkanie wody w piaszczysty grunt.  
 

6.21. Wyposa żenie 

• w pomieszczeniach toalet ogólnodostępnych stosować specjalne wyposażenie sanitarne do toalet 
publicznych, o podwyższonej odporności na zniszczenie oraz akcesoria (kosze na odpadki, 
pojemniki na odpadki higieniczne, uchwyty na  papier toaletowy, uchwyty na ręczniki do rąk,  
dozowniki do mydła, uchwyty na szczotkę do wc, podtynkowe spłuczki, haczyki ubraniowe) – ściśle 
wg projektu wykonawczego wnętrz oraz wytycznych producenta. 
 

• w toaletach ogólnodostępnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych należy zainstalować 
pełne wyposażenie dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne (m.in. miski 
ustępowe podwieszane, umywalki, poręcze stałe i uchylne, lustra uchylne, kosze na odpadki, 
pojemniki na odpadki higieniczne, uchwyty na  papier toaletowy, uchwyty na ręczniki do rąk,  
dozowniki do mydła, uchwyty na szczotkę do wc, podtynkowe spłuczki, haczyki ubraniowe); 
parametry wyposażenia wg projektu wnętrz. 

 
• wyposażenie sanitarne w toaletach przeznaczonych dla pracowników takie jak: muszle, pisuary, 

umywalki, baterie, zlew gospodarczy oraz akcesoria (kosze na odpadki, podajniki ręczników 
papierowych, dozowniki do mydła w płynie, pojemniki na odpadki higieniczne, uchwyty na papier 
toaletowy, uchwyty na szczotkę do wc, podtynkowe spłuczki, haczyki ubraniowe) ściśle wg projektu 
wnętrz. 

 
• we wszystkich toaletach zastosować lustra bezramowe o wymiarach wg rysunków projektu 

wykonawczego wnętrz i parametrach określonych przez producenta; wielkość luster dostosować do 
pełnych rozmiarów płytek ściennych. 

 
• Wyposażenie meblarskie zgodnie z projektem wnętrz i wyposażona. 

 
7. Wytyczne dotycz ące od śnieżania dachu 

[podstawa prawna]  zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. przepisy Prawa budowlanego, ustawa o 
utrzymaniu czystości i porządku) właściciel, użytkownik oraz zarządca budynku zobowiązani są do 
podjęcia natychmiastowych działań związanych z usunięciem ponadnormatywnie zalegającego śniegu 
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lub lodu z dachu budynku. Działania te powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
oraz przeszkolenie. Podczas odśnieżania dachu należy uwzględnić zastosowane materiały 
wykończeniowe i ich właściwości użytkowo – estetyczne. Niewłaściwa technika i użyty sprzęt do 
usuwania śniegu może prowadzić do uszkodzeń pokryć i powłok użytkowych i estetycznych obiektu. 
Uwaga dotyczy również prac prowadzonych na etapie realizacji obiektu. 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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C. KONSTRUKCJA 

 
1. Dane ogólne, zało żenia i lokalizacja 

Projektuje się nowy budynek przedszkola w Laskach. Budynek składa się z dwóch części przylegających 
do siebie na długości wraz z częścią która stanowi połączenie z istniejącym budynkiem, który podlega 
adaptacji na przedszkole. Nowe budynki są jednokondygnacyjne zaprojektowane w technologii 
tradycyjnej murowanej z zadaszone dachami dwuspadowymi przykryty dachówką o kącie nachylenia 
połaci 44º o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jętkowej. Budynek posadowiony jest bezpośrednio na 
gruncie rodzimym za pośrednictwem ław fundamentowych żelbetowych.  
 

2. Podstawa opracowania 

• Podkłady i wytyczne architektoniczne 
• Dokumentacja geologiczna opracowana przez firmę: „JAF GEOTECHNIKA”  ul. Krótka 5 , 63-620 

Trzcinica 
• Uzgodnienia i wytyczne branżowe. 
• Normy i przepisy prawa budowlanego 

 
3. Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nast ępujące normy i normatywy 

Obciążenie zebrano zgodnie z: 
Normy PN-EN (Eurokody): 
- PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji 
- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania ogólne -      
Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 
- PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-6: Oddziaływania ogólne - 
Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji 
- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania ogólne -
Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 
- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne- 
Obciążenie śniegiem 
- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -
Oddziaływania wiatru 
 
Normy PN : 
- PN-B-02000:1982 Obciążenia budowli -- Zasady ustalania wartości 
- PN-B-02001:1982 Obciążenia budowli -- Obciążenia stałe 
- PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli -- Obciążenia zmienne technologiczne -- Podstawowe   
obciążenia technologiczne i montażowe 
- PN-B-02010:1980 Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenie śniegiem 
- PN-B-02010:1980/Az1:2006 
- PN-B-02011:1977 Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenie wiatrem 
- PN-B-02011:1977/Az1:2009 
- PN-B-02014:1988 Obciążenia budowli -- Obciążenie gruntem 
 
Elementy konstrukcyjne zwymiarowano zgodnie z: 
 
Normy PN-EN (Eurokody): 
- PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji 
- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 
- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu  
-PN-EN  1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 
 
Normy PN 
-PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- Obliczenia statyczne i projektowanie 
-PN-90 B-03200: Konstrukcje stalowe obliczenia statyczne i projektowanie 
-PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe -- Projektowanie i obliczanie 
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-PN-B-03020:1981 Grunty budowlane -- Posadowienie bezpośrednie budowli -- Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
 
Inne przepisy 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
. 

4. Lokalizacja 

Inwestycja zlokalizowana jest (Laski woj. wielkopolskie) w I strefie wiatrowej oraz  II strefie  śniegowej 
oraz o umownej głębokości przemarzania gruntu   hz=0,80m ustalanych wg Polskich Norm. 
 

5. Warunki gruntowo-wodne: 

Warunki gruntowe należy sprawdzić po wykonaniu wykopów przez osoby do tego uprawnione (geolog lub 
projektant konstrukcji) w celu stwierdzenia nośności gruntu. Grunt powinien mieć zdolność do 
przenoszenia naprężeń nie mniejszych niż 130 Kpa. Potwierdzenie nośności gruntu należy 
udokumentować wpisem do dziennika budowy przez osoby do tego uprawnione. Nie stwierdzono 
występowania wysokiego poziomu wody gruntowej. Działka nie jest położona w obszarze ochrony ujęć 
wody. Nie jest także położona na terenie zalewowym. Warunki posadowienia zaliczono do I kategorii 
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych. 
 

6. Roboty ziemne 

Wykop należy wykonać koparką lub ręcznie. Pogłębienie wykopu pod ławy fundamentowe należy 
wykonać ręcznie najlepiej w krótkim okresie przed wykonywaniem fundamentów. Po wykonaniu 
wykopów nale ży wezwać osob ę do tego uprawniona w celu stwierdzenia no śności gruntów w 
poziomie posadowienia i potwierdzenia tego faktu wp isem w dzienniku budowy . Zasypkę wykopu 
na ściany fundamentów także wykonać ręcznie z zagęszczeniem gruntu zasypowego. 
 

7. Fundamenty 

Poziom odniesienia ±0,00=194,42m n.p.m . jest równy poziomowi nowo projektowanej posadzki. Przyjęto 
poziom posadowienia fundamentów +192,72 m n.p.m.  na poziomie 1,70 m poniżej poziomu terenu (z 
zachowaniem warunku przemarzania). 
Projektuje się fundamenty w postaci ław Łf-i   posadowionych bezpośrednio na warstwach 
podfundamentowych. Należy pod fundamentami wykonać na gruncie  warstwę tzn. „chudego betonu” o 
grubości 10 cm. Przyjmuje się fundamenty o wysokości 30cm wykonane z betonu B25. Szerokość i 
wymiary fundamentów pokazano na rysunku 1404_PB_K_01_A. 
Wszystkie fundamenty szczegóły ich zbrojenia i połączeń wraz z ewentualnymi przejściami instalacyjnymi 
należy wykonać wg projektów wykonawczych konstrukcji i instalacji. 
 

8. Płyty na gruncie 

 
Płyty betonowe posadzek na gruncie należy wykonać z betonu C15/20 grubości 15cm wg warstw 
architektonicznych, płyty należy oddylatować od budynku dwiema warstwami papy asfaltowej. 
Wszystkie płyty wylewać na poduszce z pospółki o miąższości do gruntów nośnych i stopniu 
zagęszczenia Is=0,98. 
 

9. Ścianki fundamentowe. 

 
Projektuje się ściany fundamentowe z bloczków betonowych 24cm na zaprawie cementowej marki 5Mpa. 
Na ławach fundamentowych i na wierzchu ścianki należy ułożyć izolację poziomą w sposób pokazany na 
architekturze. Ścianki należy zabezpieczyć również izolacją przeciwwilgociową pionową. Na wszystkich 
ściankach fundamentowych ostatnią warstwę wykonać z bloczka termoizolacyjnego o odpowiednich 
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parametrach przenikalności cieplnej (patrz proj. architektury) i o wytrzymałości na ściskanie większej niż 
4MPa. 
 

10. Ściany budynku. 

 
Projektuje się ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne w obrębie parteru z bloczków z betonu 
komórkowego lub cegły silikatowej klasy 15 o grubości 24cm na zaprawie marki 5Mpa. Na wszystkich 
ścianach nośnych należy wykonać wieńce żelbetowe W-i. W miejscach gdzie jest to konieczne należy 
wykonać w ścianach trzpienie żelbetowe Tż-i z betonu C20/25 zbrojone stalą A-IIIN (RB500W) oraz A-I 
(St3SX). 
 

11. Słupy żelbetowe 

 
W miejscach gdzie jest to konieczne do podparcia podciągów żelbetowych oraz belek drewnianych 
projektuje się słupy żelbetowe Sż-i z betonu C20/25 zbrojone stalą A-IIIn (RB500W) oraz strzemionami 
ze stali A-I (St3SX). Wymiary i geometrię słupów pokazano na rysunkach. Szczegóły zbrojenia należy 
wykonać wg projektu wykonawczego konstrukcji. 
 

12. Nadpro ża 

W ścianach nośnych zewnętrznych i wewnętrznych w przestrzeni parteru zaprojektowano następujące 
nadproża: 
- nadproża żelbetowe w postaci wieńców nadprożowych Wn-i  o różnych wymiarach pokazanych na 
rysunkach wykonanych z betonu C20/25 oraz stali A-IIIn (RB500W) i A-I (St3SX). Szczegóły zbrojenia 
należy wykonać według rysunków projektu wykonawczego. 
 

13. Podci ągi 

W miejscach gdzie jest to konieczne dla podparcia elementów stropu parteru i piętra projektuje się 
podciągi żelbetowe Pż-i z betonu klasy C20/25 zbrojone stalą A-IIIn (RB500W) oraz A-I (St3SX). 
Wymiary podciągów ich  rozmieszczenie pokazano na rysunkach. Podciągi zewnętrzne należy 
dodatkowo ocieplić warstwą styropianu od zewnątrz. Szczegóły zbrojenia należy wykonać według 
rysunków projektu wykonawczego. 
 

14. Wieńce 

 
Na wszystkich ścianach nośnych należy wykonać wieńce żelbetowe W-i z betonu klasy C20/25 zbrojone 
stalą A-IIIn (RB500W) oraz A-I (St3SX).Wymiary wieńców ich poziomy i rozmieszczenie pokazano na 
rysunkach. Wieńce zewnętrzne należy dodatkowo ocieplić warstwą styropianu od zewnątrz. Szczegóły 
zbrojenia należy wykonać według rysunków projektu wykonawczego. 
 

15. Klatki schodowe 

 
Istniejącą drewnianą klatkę schodową w budynku z parteru na poddasze należy zdemontować. Nowa 
konstrukcja powinna składać się z belek policzkowych stalowych C220 i do nich montowane kraty 
pomostowe. Belki policzkowe należy oprzeć na stropie nad parterem na spoczniku pośrednim oraz w 
poziomie stropu nad parterem. Spocznik wykonać z belek stalowych i pokryć krata pomostową. 
Konstrukcje stalową zabezpieczyć przeciwkorozyjnie cynkowaniem ogniowym. 
 

16. Więźba dachowa 

Nad nowym budynkiem zaprojektowano więźbę dachową dwuspadową o kącie nachylenia połaci 44º o 
konstrukcji drewnianej. Głównymi elementami więźby dachowej są krokwie K-i o przekroju 8x16cm oraz 
jętki składające się z dwóch kleszczy 6x16cm w budynkach podłużnych oraz 6x10cm w budynku 
łączącym z budynkiem istniejącym. Układy krokwiowo jętkowe opierają się na murłatach M1 o przekroju 
12x12cm. Murłaty mocować do elementów żelbetowych za pomocą kotew zatopionych w 
wieńcach(podciągach). Wszystkie dźwigary muszą zostać usztywnione poprzez wiatrownice w postaci 
stalowych taśm perforowanych Wszystkie elementy więźby dachowej jak też ich połączenia z innymi 
elementami konstrukcji wykonać wg projektów wykonawczych. 
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17. Więźba dachowa – budynek istniej ący 

 
Nad budynkiem istniejącym więźba dachowa jest w układzie płatwiowo-kleszczowym. Wykonano 
ekspertyzę na podstawie której należy przeprowadzić wzmocnienie płatwi oraz słupków drewnianych 
konstrukcji. Elementy te należy wzmocnić deskami drewnianymi i przymocować na gwoździe. 
 

18. Strop nad parterem – budynek istniej ący 

 
Nad parterem w budynku istniejącym występuje strop drewniany. Wykonano ekspertyzę na podstawie 
której należy przeprowadzić wzmocnienie belek podpierających słupy drewniane. Elementy te należy 
wzmocnić dwoma ceownikami z obu stron belki drewnianej skręconymi śrubami M12. Wzmocnienie to 
należy wykonać dla czterech belek drewnianych. Istniejące pokrycie stropu od wierzchu jak i od góry 
należy usunąć i wykonać nowe. 
 

19. Elementy adaptacyjne (budynek istniej ący) 

 
W budynku istniejącym należy wykonać wyburzenia w przestrzeni parteru i poddasza wg projektu 
architektury. W ścianie szczytowe należy wykonać powiększenie otworu wejściowego. Przed jego 
powiększeniem należy wykonać nowe nadproże stalowe w postaci dwóch ceowników C120 skręconych 
śrubami. Drugie nadproże stalowe należy wykonać nad otworami instalacyjnymi. 
Narożnik budynku istniejącego należy wzmocnić z uwagi na jego osiadanie. Rozwiązanie to należy 
wykonać w postaci ściągów i należy je wykonać na etapie prac budowlanych po odkopaniu, znalezieniu i 
usunięciu przyczyny spękań ściany. W przypadku podmycia części gruntu możliwe będzie podbicie 
fundamentu lub wzmocnienie palami. 
 

20. Uwagi 

Projekt budowlany nie wyczerpuje zagadnień związanych z wykonawstwem oraz określeniem wielkości 
nakładów (kosztów) inwestycyjnych budowy obiektu. 
Przed przystąpieniem do realizacji obiektu, ze względu na złożoność konstrukcji należy wykonać projekty 
wykonawcze oraz projekt zabezpieczenia wykopu przez wykonawcę. 
Wszystkie roboty budowlano-montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami w 
zakresie budownictwa oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. 
Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować z projektantem. 
Kierownik budowy jest zobowiązany do potwierdzenia wykonania robót zgodnie z projektem lub 
uzgodnionymi zmianami.  
W przypadku  wystąpienia  nieprzewidzianych  utrudnień w stosunku do projektu  należy  porozumieć  się 
z projektantem. 
Wszystkie akcesoria wbudowane jak i projekt więźby podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez głównego 
projektanta konstrukcji łącznie z przyjętymi schematami statycznymi jak i przyjętymi obciążeniami. 
Wszystkie zmiany elementów konstrukcyjnych nie mogą nastąpić bez zgody projektanta konstrukcji  
 
NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY STANOWI PODSTAWĘ DO WYDANIA DECYZJI O  
POZWOLENIU NA BUDOWĘ. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO–MONTAŻOWE WYKONYWAĆ 
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI  PRZEPISAMI, NORMAMI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA ORAZ 
„WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT”. WSZYTKIE ELEMENTY 
KONSTRUKCYJNE NALEŻY WYKONAĆ WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO. 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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D. INSTALACJE SANITARNE WEWN ĘTRZNE 
 

1. INSTALACJA WENTYLACJI 

1.1. Założenia projektowe  

Przyjęto następujące ilości powietrza 
 
Typ pomieszczenia Nawiew Wywiew 

Gabinety, Sale spotkań, 
Pracownie, Jadalnia 

Vos = 15 m³/h/osobę dziecko oraz  
Vos = 30 m³/h/osobę dorosłą 

zrównoważony z nawiewem 

Zmywalnia kmin=8,0  w/h kmin=9,0  w/h 
Wydawalnia kmin=4,0  w/h kmin=4,5  w/h 
Komunikacja kmin=1,0  w/h zrównoważony z nawiewem 
Pomieszczenia gospodarcze, 
techniczne 

Kompensacja wywiewu kmin=1,0  w/h 

Magazyn techniczny warzyw kmin=5,0  w/h kmin=5,0  w/h 
WC Kompensacja wyciągu Vw = 50 m3/h/punkt 
Szatnie kmin=4,0  w/h kmin=4,0  w/h 
Magazyny zaplecza kuchennego  kmin=5,0  w/h kmin=5,0  w/h 
Magazyn termosów Kompensacja wywiewu kmin=5,0  w/h 
Kuchnia kmin=30,0  w/h kmin=30,0  w/h 
II.  

 
1.1. Układ N1-W1 

Układ N1W1 zaprojektowano w oparciu o centralę wentylacyjną nawiewno – wywiewną stojącą, 
zlokalizowaną na poddaszu nieużytkowym. Centrala ta będzie całorocznie uzdatniać powietrze 
zewnętrzne dla części administracyjno – biurowej oraz sali dzieci w ilościach higienicznych. 
Główne parametry centrali : 

• Wydajność nawiewu :   V=2020 m3/h / Dp= 300 Pa 
• Wydajność wywiewu :   V=1850 m3/h / Dp=300 Pa 
• Filtry  :    klasy F7 
• Silniki :    typ EC 
• Odzysk ciepła :  Rotor – minimalna sprawność temperaturowa odzysku ƞ=80% 
• Nagrzewnica elektryczna : N=7,5 kW ; U=400V 
• Kompletna automatyka producenta (przystosowana do rozbudowy o nagrzewnicę wodną) 
• Sekcja nagrzewnicy elektrycznej przystosowana do zmiany / rozbudowy sekcji o nagrzewnicę 

wodną 
 
Zaprojektowano układ przewodów wentylacyjnych nawiewno – wywiewnych z zaworami oraz dyszami 
nawiewnymi oraz kratkami wywiewnymi 1-rzędowymi z przepustnicami. Na rozgałęzieniach 
zaprojektowano przepustnice sekcyjne ręczne. Projektuje się rozprowadzenie przewodów nad sufitem 
podwieszonym. Zaprojektowano układ przewodów wentylacyjnych nawiewno – wywiewnych 
nawiewnikami dalekiego zasięgu oraz kratkami wywiewnymi 1-rzędowymi z przepustnicami i zaworami 
wentylacyjnymi. Na rozgałęzieniach zaprojektowano przepustnice sekcyjne ręczne. Projektuje się 
rozprowadzenie przewodów nad sufitem podwieszonym. Nawiewniki dalekiego zasięgu z możliwością 
ukierunkowania strumienia przepływu. Na podejściu pod nawiewniki zaprojektowano przepustnice 
regulacyjne. Kratki wywiewne 1-rzędowe z przepustnicami. 
 

1.2. Układ N2-W2 

Układ N2-W2 wentylować będzie pomieszczenia wydawalni, zmywalni i magazynów zaplecza 
kuchennego. Układ N2-W2 przez cały rok pracować będzie ze stałą wydajnością. W nocy i w dni wolne 
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przewiduje się zmniejszenie wydajności centrali w celach energooszczędności obiektu. Układ pracować 
będzie w oparciu o centralę o parametrach : 
 
� Wydajność  Vn=Vw= 640 m3/h 
� Spręż    Dp=180 Pa 
� Sprawność odzysku ηmin = 80 % 
� Silniki typ EC 
� Filtr    EU4 
� Nagrzewnice elektryczne : wstępna + wtórna �(2x 2,0 kW) 

Dodatkowo centrala posiadać będzie w wyposażeniu standardowym : 
� automatykę z czasowym harmonogramem pracy urządzenia 
� monitoring stanu filtrów 
� by-pass 
� kompletną automatykę producenta centrali 

 
Rozprowadzenie przewodów zaprojektowano nad sufitem podwieszonym. Wentylacja realizowana 
poprzez kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami oraz zawory wentylacyjne.  
 

1.3. Układ N3-W3 

Układ N3-W3 wentylować będzie pomieszczenia toalet. Układ N3-W3 przez cały rok pracować będzie ze 
stałą wydajnością. W nocy i w dni wolne przewiduje się zmniejszenie wydajności centrali w celach 
energooszczędności obiektu. 
Układ pracować będzie w oparciu o centralę rekuperacyjną lub równoważną o parametrach: 
 
� Wydajność  Vn= 400 m3/h ; Vw=460 m3/h  
� Spręż    Dp=150 Pa 
� Sprawność odzysku ηmin = 80 % 
� Silniki    typ EC 
� Filtr    EU4 
� Nagrzewnice elektryczne : wstępna + wtórna �(2x 2,0 kW) 

 
Dodatkowo centrala posiadać będzie w wyposażeniu standardowym : 
� automatykę z czasowym harmonogramem pracy urządzenia 
� monitoring stanu filtrów 
� by-pass 
� kompletną automatykę producenta centrali 
� izolację 

 
Rozprowadzenie przewodów zaprojektowano nad sufitem podwieszonym. Wentylacja realizowana 
poprzez zawory nawiewne i wywiewne. Nawiew do pomieszczeń sanitarnych transferowy z przedsionków 
poprzez kratki umieszczone w dolnej części drzwi pomieszczeń o powierzchni minimum Anetto=220cm2 
lub podcięcia w stolarce drzwiowej.  
 

1.4. Układ NK oraz WO 

 
Układ NK oraz WO  wentylować będzie pomieszczenie kuchni. Wydajność wentylacja w kuchni 
kształtować będzie na poziomie k=32 wymian powietrza. Zaprojektowano okap nawiewno - wywiewny 
minimalizujący ruch powietrza w strefie pracy ludzi. Wydajność okapu Vn=2320m3/h ; Vw=2460m3/h. 
Dodatkowo zaprojektowano wentylację w oparciu o anemostaty nawiewne i wywiewne Vn=340m3/h ; 
Vw=540m3/h. 
Dla nawiewu zaprojektowano centralę nawiewną podwieszaną: 
 

• Wydajność nawiewu :   V=3000 m3/h / Dp= 200 Pa 
• Filtry  :    klasy F7 
• Silnik :    typ EC 
• Nagrzewnica elektryczna : N=35,0 kW ; U=400V 
• Kompletna automatyka producenta (przystosowana do rozbudowy o nagrzewnicę wodną) 
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• Sekcja nagrzewnicy elektrycznej przystosowana do zmiany / rozbudowy sekcji o nagrzewnicę 
wodną 

 
Dla wywiewu zaprojektowano wentylator wyciągowy przystosowany do pracy z temperaturą powietrza 
t=70°C oraz z mo żliwością czyszczenia. Zaprojektowano wentylator dachowy z pionowym wyrzutem 
powietrza. 

• Wydajność wywiewu :   V=3000 m3/h / Dp= 300 Pa  
• Silnik :    typ EC lub inny regulowany płynnie lub 5-cio stopniowo 

 
W czasie nie korzystania z Kuchni przewiduje się zmniejszenie wydajności centrali i wentylatora 
dachowego w celach energooszczędności obiektu. Praca układu NK zblokowana z pracą układu WO 
 

1.5. Układ WC-1 

 
Dla pomieszczeń sanitarnych WC pracowników przewidziano indywidualny układy wyciągowe z 
wentylatorem kanałowymi. 
Parametry wentylatora : 

• Wydajność wywiewu :   V=110 m3/h / Dp= 120 Pa  
• Silnik :    typ EC lub inny regulowany płynnie  
• tłumiki akustyczne 
• Regulator obrotów 

 
W nocy i w dni wolne przewiduje się zmniejszenie wydajności wentylatora w celach energooszczędności 
obiektu 
 

1.6. Materiały i wytyczne 

Zaprojektowano instalację wentylacyjną z przewodów i kształtek z blachy stalowej ocynkowanej 
prostokątne typ AI z kołnierzami P30 i P20 oraz o przekroju kołowym typu SPIRO.  
Wszelkie przejścia rurociągów i kanałów przez przegrody oddzielenia pożarowego muszą posiadać 
odporność ogniową tych przegród. 
Wykonać pomiary skuteczności działania instalacji zgodnie z obowiązującymi normami i potwierdzić je 
protokołem. 
Układ czerpni i wyrzutni znajduje się na dachu. Montaż elementów wykonać zachowując normatywne 
odległości pomiędzy nawiewem i wywiewem powietrza. 
Zaprojektowano rewizje do czyszczenia instalacji wentylacji. Zakłada się czyszczenie instalacji poprzez 
otwory rewizyjne, demontaż kratek lub ewentualnie części instalacji. 
 

• Izolacje  

Układ N1-W1 – kanały wewnątrz budynku - typu ALU-MATA gr.40mm lub równoważna. 
Układ N1-W1 – na poddaszu - typu ALU-MATA gr.80mm lub równoważna. 
Układ N2-W2 – kanały wewnątrz budynku - typu ALU-MATA gr.4 0mm lub równoważna 
Układ N3-W3 – kanały wewnątrz budynku - typu ALU-MATA gr.4 0mm lub równoważna 
Układ NK– kanały wewnątrz budynku - typu ALU-MATA gr.40mm lub równoważna 
 
Odcinki czerpne i wyrzutowe kanałów prowadzone wewnątrz budynku izolowane matami z wełny gr. 
80mm. Przejście dachowe wykonać jako szczelne zapewniające minimalizację przecieków powietrza. 
protokołem. 
 

2. INSTALACJE GRZEWCZE 

2.1. Założenia 

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna wg PN-82/B-02403  
• II strefie klimatyczna  - tz = -18°C, 

 
b) Temperatury w pomieszczeniach: 

Rodzaj pomieszczenia Zima [°C] 
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Rodzaj pomieszczenia Zima [°C] 

Sanitariaty personelu 20°C 

Sanitariaty dziecięce 24°C 

Pomieszczenia biurowe , Sale dydaktyczne 20°C 

Pomieszczenia socjalne 20°C 

Magazyny i pomieszczenia gospodarcze 16÷20°C 

Jadalnia, Wydawalnia, Zmywalnia 20°C 

Komunikacja 20°C 

Pomieszczenie techniczne 12°C 

 
c) Współczynniki przenikania ciepła: zgodnie z PB architektury 
 
Zapotrzebowanie na ciepło 
 
� straty statyczne   Qstat = 11,0 kW 
� wentylacja mechaniczna Qwent = 43 kW  
� c.w.u.    Qśrh = 18 kW / Qmaxh=54 kW (praca w priorytecie c.w.u.) 

 
Źródło ciepła 
Źródłem ciepła dla projektowanego budynku będzie istniejąca lokalna kotłownia węglowa znajdujące się 
poza projektowanym budynkiem na działce Inwestora. Do pomieszczenia technicznego w projektowanym 
budynku zostanie doprowadzony rurociągami preizolowanymi czynnik grzewczy o parametrach 80/60°C o 
mocy Q=133 kW. Odzielenie obiegu kotłowego otwartego od wtórnego (zamkniętego, projektowanego) 
zostanie zrealizowane płytowym wymienniku ciepła. Zaprojektowano rozdzielacze dla następujących 
obiegów 
 
� c.w.u.     75/60°C oraz po stronie wody u żytkowej 10/55°C 
� c.o.     75/55°C (układ z mieszaczem)  
� nagrzewnica wentylacji   75/55°C 
� obieg c.o. dla budynku sąsiedniego  75/55°C (Q=60 kW) 

 
Układ wyposażony zostanie w automatykę, która realizować będzie: 
 

• automatykę pogodową obiegu c.o., priorytetu c.w.u. i sterowania (obieg c.w.u. wraz z pompą 
cyrkulacji; kotłowy; 2x c.o. z mieszaczem, wentylacji bez mieszacza) 

• możliwość okresowego przegrzewu instalacji c.w.u. tp≥70°C 
• harmonogramowanie pracy 
• definiowanie krzywej grzewczej 
• monitorowanie i wskazywanie alarmów pomp 

 
Dodatkowo zaprojektowano zabezpieczenia : 

� zładu grzewczego – naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N100 + zawór bezpieczeństwa ARI 
Lesser DN20 / DN32 ; p=3,5 bar 

� układu c.w.u. – naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex DT5 80 litrów + zawór bezpieczeństwa 
SYR2115 G 1” ; p=6,0bar 

Jako pompy obiegowe zaprojektowano pompy obiegowe z płynną regulacją obrotów : 
 
� cyrkulacja c.w.u.  V=0,45m3/h; Dp=35 kPa  
� c.o.    V=0,47 m3/h; Dp=45 kPa 
� obieg nagrzewnic wentylacji V=1,85 m3/h; Dp=40 kPa  
� obieg podgrzewacza c.w.u. V=3,80 m3/h; Dp=40 kPa 
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W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wpusty podłogowe, zawór ze złączką do węża oraz zlew. 
Pomieszczenie posiadać będzie wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną zapewniającą 1 krotną 
wymianę powietrza w pomieszczeniu. 
 
Ciepła woda przygotowywana będzie w podgrzewaczach pojemnościowych multiwalentnych (2x V=1000 
litrów) z 2 wężownicami wodnymi i grzałką elektryczną N=9,0 kW każdy. Projektowane podgrzewacze 
będą przystosowane do rozbudowy układu o wspomaganie podgrzewania c.w.u. kolektorami 
słonecznymi. Instalacja ciepłej wody użytkowej będzie posiadać możliwość okresowego przegrzewu 
instalacji do temp min. 70°C. 
 

2.2. Rozwiązania materiałowe 

Instalacje w obrębie pomieszczenia technicznego, prowadzone po wierzchu, należy wykonać rurociągami 
stalowymi łączonymi przez spawanie lub alternatywnie stalowymi łączonymi przez zaciskanie np. 
Mapress Geberit Stahl-C lub równoważnymi. Zaprojektowano rozprowadzenie ciepła technologicznego 
dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych dla przyszłej rozbudowy. Rurociągi c.t. zostaną 
doprowadzone pod projektowane centrale wentylacyjne i zakorkowane. 
Zasilanie grzejników  zaprojektowano jako trójnikowe z rur PP-Stabi oraz PE-Xc (gałązki). 
Rozprowadzenie rurociągów prowadzić w wylewce jastrychowej lub w warstwie izolacji. Całość rur 
zaizolowana otulinami polietylenowymi systemowymi o grubościach: 
 
Rurociągi prowadzone po wierzchu przegród : 
� DN15   – gr. 20mm 
� DN20  – gr. 20mm 
� DN25  – gr. 30mm 
� DN32  – gr. 30mm 
� DN40÷DN65 - równa średnicy wewnętrznej 

 
Rurociągi prowadzone w podłodze : 
� gałązki (PE-Xc ø16x2,0)   – gr. 13mm 
� pozostałe średnice  – gr. 20mm 

 
Gałązki zasilające i powrotne z rur z tworzyw sztucznych, sieciowanych z powłoką antydyfuzyjną PE-Xc 
dostarczanych w zwoju (rurociągi elastyczne) lub sztandze (rury wielowarstwowe).  
Dla instalacji c.o. zaprojektowano grzejniki stalowe płytowr typ V (dolnozasilane) z kompletem zawiesi lub 
nóżek w przypadku niemożliwości montażu grzejnika do ściany. Grzejniki typ V zastosowane 
wyposażone w zintegrowany z grzejnikiem zawór termostatyczny z regulacją wstępna oraz dodatkowo 
blok zaworowy podwójny kątowy. 
Grzejnik w dostawie wyposażony w komplet zawiesi lub elementów montażowych (stopki montażowe pod 
grzejnik). 
Wszystkie podejścia do grzejników rurami PE-Xc ø16x2,0 mm. 
 

3. INSTALACJA WODY 

Instalacja wody zimnej doprowadzona zostanie do pomieszczenia WC, w którym nastąpi rozdział wody 
na cele bytowe i pożarowe. Na odejściu pożarowym zaprojektowano zawór antyskażeniowy kl. EA 
natomiast na odejściu bytowym zawór pierwszeństwa. 
Instalacja wodociągowa bytowa doprowadzająca wodę ciepłą i zimną do poszczególnych pomieszczeń 
wykonana zostanie z rur i kształtek z polipropylenu lub polietylenu sieciowanego klasy PN20 oraz 
dodatkowo rurociągi instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej będą rurociągami z wkładką stabilizacyjną typu 
STABI.  
Instalacja c. w. u. powinna spełniać wymagania §120 ust. 2a Warunków Technicznych. 
Przewody wody zimnej jak i ciepłej i cyrkulacji będą w izolacji systemowej PE o minimalnych grubościach: 
� woda zimna :   

– DN15 ÷DN20  – gr. 6 mm 
– DN25 ÷DN50 – gr. 13 mm 

� woda ciepła i cyrkulacja prowadzona po wierzchu :   

– DN15  – gr. 20 mm 
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– DN20  – gr. 20 mm 
– DN25  – gr. 30 mm 
– DN32  – gr. 30 mm 

Wszystkie przepusty instalacyjne instalacji kanalizacji w ścianach i stropach, dla których jest wymagana 
klasa odporności ogniowej należy wykonać w przepustach o klasie odporności ogniowej (E I) tych 
elementów.  
Instalacja doprowadzająca wodę do przyborów prowadzona będzie podstropowo oraz w bruzdach 
ściennych. 
W kuchni zaprojektowano automatyczną stację zmiękczania dla pieca o wydajności 1,1 m3/h. 
 
W obrębie projektowanego budynku  zlokalizowano hydranty  wewnętrzne  DN25.  Zastosowano hydranty 
z wężem półsztywnym o zasięgu 33m. Instalację zaprojektowano  z  rur  stalowych  ocynkowanych  wg  
PN-80/H-74200,  łączonych  przy  pomocy  ocynkowanych łączników gwintowanych z żeliwa ciągliwego, 
uszczelnienie konopiami. Przewody mocowane do stropu przy pomocy zawiesi systemowych. W 
pomieszczeniu technicznym przewidziano rezerwę miejsca na zlokalizowanie ewentualnego zestawu 
hydroforowego, który należy zainstalować w przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego ciśnienia 
wody na sieci wodociągowej. 
Szczegóły białego monta żu wg bran ży architektonicznej. 
 

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA 

Ścieki z projektowanych przyborów odprowadzane będą grawitacyjnie. Przewody kanalizacyjne 
zaprojektowano z prowadzeniem podposadzkowym oraz w bruzdach ściennych i ściankach 
instalacyjnych ze spadkiem w kierunki studni kanalizacyjnych. Instalację kanalizacji podposadzkowej 
prowadzoną w przyziemiach zaprojektowano z rur PVC –U dedykowanych do zastosowań 
podposadzkowych. Wewnętrzną instalację kanalizacyjną zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PP (HT) 
szarych przystosowaną do pracy z podwyższonymi temperaturami ścieków (z pom technicznego). 
Instalacja kanalizacji odpowietrzona zostanie poprzez wywiewki kanalizacyjne. Piony odpowietrzające 
zostaną wyprowadzone min. 0,6m ponad połać dachu i zwieńczone wywiewkami kanalizacyjnymi 
DN110/160 PVC. Odpowietrzenie odpowietrzające należy na całej jej długości zaizolować izolacją z 
wełny mineralnej typu Lamela-Mat gr.40mm. 
U podstaw pionów oraz w miejscach oznaczonych w cz. rysunkowej zaprojektowano czyszczaki 
kanalizacyjne. 
Wszystkie przepusty instalacyjne instalacji kanalizacji w ścianach i stropach, dla których jest wymagana 
klasa odporności ogniowej należy wykonać w przepustach o klasie odporności ogniowej (E I) tych 
elementów. 
 
 

5. Ochrona BHP 

Wszystkie urządzenia ciśnieniowe muszą odpowiadać przepisom UDT. Urządzenia z napędami 
elektrycznymi muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa eksploatacji i posiadać znak 
bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo certyfikacji. 
Pomieszczenie techniczne nie wymaga stałej obsługi. Okresowa obsługa i konserwacja urządzeń w 
pomieszczeniu technicznym może być wykonywana jedynie przez pracowników posiadających 
uprawnienia odpowiednich specjalizacji.  
Zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa eksploatacji i 
posiadać niezbędne atesty, znak bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo certyfikacji lub dopuszczenia 
do stosowania. 
Budynek, jego wyposażenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z aktualnie 
obowiązującymi aktami prawnymi: 
Montaż rurociągów i urządzeń musi był prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia 
Załoga obsługująca i konserwująca projektowane instalacje oraz urządzenia powinna być przeszkolona 
pod względem BHP. 
 

6. Ochrona przeciwpo żarowa 

Przejścia rurociągów przez ściany lub stropy stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe wykonać jako 
szczelne, o odporności ogniowej równej odporności przegrody. 
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7. Uwagi ogólne 

a) Całość robót wykonać zgodnie z : 
• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych instrukcją montażu 

producentów urządzeń. 
• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wentylacyjnych'' 
• Wymaganiami technicznymi  

b) Zastosowanie innych urządzeń i materiałów do uzgodnienia z projektantem. 
c) Ze względu na charakter obiektu całość  wymiarów oraz  kształtek  wentylacyjnych  domiarowych, 

asymetrycznych i wynikowych należy przed ich prefabrykacją sprawdzić i opracować na budowie. 
d) Ze względu na charakter budynku Wykonawca winien przyjąć odpowiednią ilość kształtek 

domiarowych i dodatkowych ze względu na koordynację i uniknięcie ewentualnych kolizji  z 
instalacjami obiektowymi. 

e) Wszelkie zawiesia należy wykonać jako systemowe i w sposób nie przekraczający dopuszczalnego 
obciążenia konstrukcji dachu. 

f) Montaż i uruchomienie urządzeń należy zlecić autoryzowanemu podmiotowi. 
g) Wykonać test szczelności budynku zgodnie z  PN-EN 13829:2002 

 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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E. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ĘTRZNE 

 
1. Zakres opracowania 

W projekcie niniejszej dokumentacji ujęto:  
• rozdzielnice główną RG, 
• instalację gniazd wtykowych 1-f 230V, 
• instalację siłową 3-f 400V, 
• instalację oświetleniową, 
• instalację oświetlenia awaryjnego, 
• instalację telefoniczną, internetową i TV 
• instalację połączeń wyrównawczych, 
• instalację odgromową, 
• instalację przeciwprzepięciową. 

 
2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o: 
• projekt rzutów architektonicznych projektowanego budynku, 
• uzgodnienia międzybranżowe, 
• warunki przyłączenia ENERGA Operator znak warunków: P/14/048905 z dnia 24.11.2014r 
• PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres , przedmiot  i 

wymagania podstawowe. 
• PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk 
• PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
• PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
• PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
• PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed  przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieci 
wysokiego napięcia. 

• PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

• PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed obniżeniem 
napięcia. 

• PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne  i łączenie. 

• PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

• PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

• PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych 

• PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej  w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
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• PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Oprze wodowanie. 
• PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Obciążalność 

prądowa długotrwała przewodów 
• PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
• PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia 

• PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

• PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

• PN-IEC 60364-5-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Sprawdzenie 
odbiorcze 

• PN-IEC 60364-5-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Wymagania 
dotyczące specjalistycznych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone 
powierzchniami przewodzącymi. 

• PN-IEC 60364-5-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Wymagania 
dotyczące specjalistycznych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień 
instalacji urządzeń przetwarzania danych 

• PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach. 
• PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
• PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy 
• PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Zasady ogólne. 
• PN-86/E-05003/02 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Ochrona podstawowa. 
• PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Ochrona obostrzona. 
• PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy 
• N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i  Sygnalizacyjne Linie kablowe Projektowanie i Budowa 
• PN-EN-12464-I Oświetlenie miejsca pracy-część I: Miejsce pracy wewnątrz pomieszczeń 
• PN-EN-1838 Oświetlenie awaryjne 
• PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed układaniem farb 
• ISO 12944-1do 8 Farby i lakiery Zabezpieczenia przeciwkorozyjne konstrukcji stalowych 
• Wytyczne zakładu Wody i Korozji Głównego Instytutu Górnictwa symbol 101.052 

 

3. Zasilanie obiektu 

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowany budynek zasilony zostanie z zaprojektowanego 
złącza kablowego - pomiarowego ZK zabudowanego przy linii rozgraniczającej działkę od strony drogi 
dojazdowej po stronie działki wg odrębnego opracowania ENERGA Operator znak warunków: 
P/14/048905 z dnia 24.11.2014r. Od złącza kablowego do rozdzielni głównej RG budynku należy 
wykonać WLZ kablem typu YKYżo 5x120mm² 0,6/1kV. Rozdzielnice główne RG zlokalizowana w 
wiatrołapie budynku pomieszczenie nr A0.01.  
Linie kablową zasilającą WLZ układać w ziemi na głębokości min. 0,7m. Pod i na kabel nasypać warstwę 
piasku o grubości po 10cm, a na wysokości 25cm od dolnej krawędzi kabla ułożyć na całej długości trasy 
folię ochronną koloru niebieskiego. Grubość folii powinna być nie mniejsza niż 0,3mm. Krawędź 
zastosowanej folii powinna wystawać co najmniej 50mm poza zewnętrzną krawędź ułożonego kabla. 
Linię kablową w miejscach kolizyjnych z innymi sieciami lub drogą wewnętrzną/ chodnikiem układać w 
rurach ochronnych np. HDPE110 w ziemi na głębokości min. 0,7m. Wszystkie opisane na PZT długości 
rur ochronnych obejmują ich zapas po obu stronach min. 0,5m. Końce rur ochronnych należy 
zabezpieczyć przed dostaniem się do środka wilgoci i zanieczyszczeń. Sam kabel opisywać stosując 
oznaczniki kablowe (opaski kablowe) informujące o rodzaju. Trasa ułożenia linii kablowej oraz rur 
ochronnych została pokazana na PZT. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji winny posiadać atest oraz być bez uszkodzeń 
mechanicznych które mogą powstać w czasie transportu i składowania. 
Złącze kablowe i jego dobór jest poza powyższym opracowaniem dokumentacji projektowej.  
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4. Bilans mocy budynku / rozdzielni głównej RG 

Bilans mocy rozdzielnicy RG 
Pz =  108 kW 
Iobl. = 168A 
 
Dobrano kabel zasilający WLZ - YKYżo 5 x 120mm²  
Idd =  313 A  
 

 
 

5. Pomiar energii elektrycznej 

 
Dla rozliczenia zużytej energii elektrycznej budynku zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi 
jeden 3-f układ pomiarowy energii czynnej  z pomiarem półpośrednim  przewidzianym w zabudowanym 
złączu kablowym ZK. 
 

6. Rozdział energii elektrycznej i wył ączniki GWP 

Kabel energetyczny WLZ należy wprowadzić do budynku poprzez przebicie o wymiarach 300x100 w 
ścianie budynku. Przebicie należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się wilgoci. Instalacje 
elektryczną od złącza kablowego ZK należy wykonać w układzie TN-S, z niezależną żyłą ochronną i 
neutralną. Przewód neutralny PEN w złączu należy uziemić (R<30Ω).  
W budynku w pomieszczeniu nr 0.06 wiatrołap zlokalizowaną rozdzielnicę główną RG, z której zostaną 
wyprowadzone poszczególne obwody elektryczne zasilające urządzenia w budynku przedszkolnym.  
 

7. Rozdzielnica główna RG 

Z rozdzielnic głównej RG zasilono m.in.:  
 

• oświetlenie wewnętrzne, 
• gniazda wtykowe 1-f 230V, 
• gniazda siłowe 3-f 400V, 
• zasilanie urządzeń w części gastronomicznej, 
• zasilanie urządzeń sanitarnych i wentylacyjnych, 

 
 Rozdzielnica główna RG wyposażona została w wyłącznik DPX z cewkami wybijakowymi, które 
będą pełniły role wyłączników pożarowych obiektu. Przy każdym wejściu do budynku przedszkolnego 
będzie zainstalowany główny wyłącznik prądu GWP. Naciśnięcie wyłącznika GWP budynku powoduje 
wyłączenie zasilania rozdzielnicy głównej RG zasilającej cały projektowany budynek przedszkolny.  
Wszystkie przyciski wyzwalające wyłączniki prądu należy umieścić w skrzynkach z przeszklonymi 
drzwiczkami i napisem „Wyłącznik Prądu”. 
 Rozdzielnice główną RG, zlokalizowano w wiatrołapie przedszkola i  zaprojektowano np. w 
oparciu o rozdzielnice XL3400 metalowe z cokołem 100mm o wymiarach 1900x575x175 wyposażone w 

L.P. Obwód Moc 
(kW) 

Współczynnik 
jedncze śności 

k ij  

Bilans 
mocy 
(kW) 

1. Urządzenia technologiczne - kuchnia 50 0,75 37,5 

2. Urządzenia sanitarne 64 0,70 45,0 

3. Gniazda , oświetlenie wewnętrzne 34 0,75 25,5 

SUMA 108kW 
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drzwi metalowe profilowane lub innej o parametrach nie gorszych niż w/w. Rozdzielnice wyposażyć w 
wszelkie elementy montażowe zgodnie z katalogiem rozdzielnic, umożliwiające montaż 
zaprojektowanych zabezpieczeń nadprądowych zgodnie ze schematem elektrycznym rozdzielnicy. 
Rozdzielnice RG wyposażyć w końcówki przejściowe/ redukcje kablowe oraz listwy zaciskowe 
umożliwiające podejście zaprojektowanymi średnicami kabli pod zabezpieczenia i zaciski aparatów 
(komplet). Rozdzielnicę należy wyposażyć lampki sygnalizacji obecności napięcia, ochronniki 
przeciwprzepięciowe typu II (klasa B+C) oraz zabezpieczenia obwodów odbiorczych (wyłączniki 
nadprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe). Rozdzielnicę wyposażyć w kładkę zamkową 
uniemożliwiającą osoba postronnym dostęp do wnętrza rozdzielnicy. Z projektowanej rozdzielnicy RG 
wyprowadzić poszczególne obwody oświetleniowe (przewodem YDYżo 3/4x1,5mm2), gniazd 1-f 
(przewodem YDYżo 3x2,5mm2) ogólnych oraz gniazd siłowych 3-f do poszczególnych pomieszczeń i 
urządzeń sanitarnych oraz wentylacyjnych (wypusty kablowe) zgodnie ze schematem rozdzielnicy. W 
przypadku przejść instalacji przez wygrodzenia pożarowe należy uszczelnić masą lub zaprawą 
ognioochronną zachowując ich klasę odporności ogniowej firmy HILTI. W rozdzielni zlokalizowano 
główną szynę PE, do której należy połączyć żyły PE oraz przewód lokalnego połączenia 
wyrównawczego. W głównych ciągach komunikacyjnych zaprojektowano ciąg kablowy w postaci 
podwieszanych koryt kablowych metalowych nad sufitem o szerokości KK250 H50. Wysokość 
podwieszenia koryt ustalić na etapie wykonawstwa koordynując ich wysokość montażu w porozumieniu z 
trasami (korytami) innych branż.  
 
 Przed ostatecznym zamówieniem rozdzielnicy RG sprawdzić możliwość zabudowy wszystkich 
zaprojektowanych zabezpieczeń elektrycznych zgodnie ze schematem elektrycznym. 
 
 

8. Instalacja gniazd wtykowych 1-f 230V 

Wszystkie obwody elektryczne zasilające poszczególne pomieszczenia budynku jak i indywidualne 
urządzenia sanitarne, wentylacji,  wyposażenie kuchni zasilić podanymi typami przewodów/ kabli zgodnie 
ze schematem elektrycznym rozdzielni głównej RG. Instalację należy wykonać jako podtynkową stosując 
osprzęt wtynkowy montowany w puszkach instalacyjnych pogłębianych ograniczając do niezbędnego 
minimum puszki rozgałęźne. W miejscach przejściowo wilgotnych stosować osprzęt podtynkowy szczelny 
min IP44. Przewody prowadzić w rurkach o odpowiednich przekrojach w stosunku do układanego 
przewodu kabla zgodnie z polskimi normami. 
Gniazda montować na wysokości 35cm od posadzki a w pomieszczeniach kuchennych i przygotowania 
posiłków na wysokości 90cm od posadzki. Gniazda wtykowe w łazienkach należy umieścić na wysokości 
120 cm od poziomu podłogi. Wyłączniki oświetleniowe montować na wys. 120cm od posadzki. Gniazda w 
salach i łazienkach montować na wysokości wymaganej dla budynków przedszkolno- szkolnych wg norm 
i przepisów BHP dla tego rodzaju obiektów.  
W łazienkach i kuchniach należy stosować osprzęt o stopniu ochrony IP44. W pozostałych przypadkach 
stosować osprzęt o stopniu ochrony IP20.  
 
 Przed końcowym montażem gniazd ogólnych oraz gniazd zasilających indywidualne urządzenia 
sanitarne, wentylacyjne, kuchenne itp. uzgodnić i potwierdzić  z projektantem innych branż oraz dostawcą 
tych urządzeń i inwestorem ich ostateczną wysokość i lokalizacje. 
 

9. Instalacja gniazd siłowych 3-f 400v 

Wszystkie obwody elektryczne zasilające indywidualne urządzenia sanitarne, wentylacji, wyposażenie 
kuchni zasilić podanymi typami przewodów/ kabli trójfazowych zgodnie ze schematem elektrycznym 
rozdzielni głównej RG. Instalację należy wykonać jako podtynkową (w miejscach przebiegu koryt 
kablowych wykorzystać do układania kabli w/w koryta). Okablowanie zasilające prowadzić w rurkach o 
odpowiednich przekrojach w stosunku do układanego przewodu kabla zgodnie z polskimi normami. 
Zakres powyższego projektu nie obejmuje układów sterowania (automatyki) wszelkich urządzeń 
przewidzianych w projekcie pozostałych branż (m.in. wentylacji, sanitarnej, cieplnej  itp.) wymagających 
do prawidłowego ich uruchomienia, a jedynie doprowadzenie do nich zasilania 230/400V we wskazane 
miejsce. 
 Wysokość montaż gniazd 3-f / wypustów uzgodnić i potwierdzić  z projektantem innych branż 
oraz dostawcą tych urządzeń i inwestorem ich ostateczną wysokość i lokalizacje przed ostatecznym 
montażem. 
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10. Instalacja teleinformatyczna 

Instalacja w budynku powinna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 06.11.2012r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Zestawy gniazd teletechnicznych w dwóch salach nr A0.18 oraz A0.19 projektuje się wykonać w oparciu 
o podwójne moduły RJ-45 instalowane we wspólnych ramkach z gniazdami sieci zasilającej (PEL). 
Okablowanie należy zakończyć złączami RJ-45 (1 telefoniczne ; 1 komputerowe) na module złącz UTP 
kat. 6. Dodatkowo obok zestawu gniazd teletechnicznych we wspólnej ramce należy zamontować 
gniazdo telewizyjne RTV. Przypisanie poszczególnych portów RJ45 punktu abonenckiego jako 
informatyczne lub telefoniczne, realizowane będzie kablami krosowymi. 

Wg wytycznych Inwestora nie wystąpiono o nowy punkt zewnętrzny operatora sygnału teletechnicznego. 
Zasilanie zaprojektowanych gniazd teletechnicznych i RTV należy zasilić z istniejącej nieobjętej 
przebudowie części budynku.  

Trasę i miejsce zasilenia w/w gniazd teletechnicznych należy ustalić na etapie wykonawstwa z 
porozumieniem Inwestora budynku (poza powyższym opracowaniem).  

 
Trasy kablowe 

Instalacja powinna być wykonana starannie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
sztuki budowlanej. Wszystkie przewody instalacji teletechnicznych należy układać we wspólnych trasach:  

- w rurach elektroinstalacyjnych, o zwiększonej odporności na obciążenia (750N) - PCV 16-22 

Należy zachować wymagane odległości pomiędzy pozostałymi instalacjami w budynku. 

 
11. Instalacja o świetleniowa 

 
Instalacja oświetleniowa składa się z obwodów oświetleniowych:  
- oświetlenia wejścia do budynku sterowane czujką ruchu, 
- oświetlenia wewnętrznego podstawowego, 
- oświetlenia awaryjnego. 
 
Wszystkie oprawy zostały zaprojektowane jako oprawy energooszczędne typu LED. 
Wydzielone oprawy w strefie komunikacyjnej będą wyposażone w wewnętrzne układy podtrzymujące 
napięcie po zaniku zasilania podstawowego na okres 1,5 godzin. Oprawy te będą pełniły rolę oświetlenia 
ewakuacyjnego.  
Sterowanie oświetleniem będzie się odbywać poprzez łączniki elektryczne (1-biegunowe, grupowe, 
schodowe). Natomiast załączenie oświetlenia zewnętrznego montowanego przed każdym wejściem do 
budynku będzie odbywać się oprócz łącznika 1-biegunowego poprzez czujnik ruchu.  
 
Oprawy typu łazienki projektuje się jako nasufitowe, oprawy w pozostałych pomieszczeniach montuje się 
jako zwieszane poniżej konstrukcji sufitu lub nasufitowe w zależności od wysokości i przeznaczenia 
danego pomieszczenia. Trasy przewodów zasilających oprawy typu YDYżo 3/4x1,5mm2  proponuje się 
układać podtynkowo w rurkach zgodnie z przepisami i polskimi normami.  
  
Prowadzenie ostateczne tras przewodów oświetlenia ustalić na etapie wykonawstwa.   
 
 Zgodnie z normą PN-EN 124464-1 grudzień 2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca 
pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach powinny być zachowane parametry oświetlenia m.in. w n/w 
pomieszczeniach: 
 
- pokój zabaw, pokoje prac ręcznych  300lx  
- pokój do zabaw komputerowych       300lx 
- pokój nauczycielski                            300lx                
- pokój pielęgniarski                             500lx 
- strefy komunikacji i korytarze            100lx 
- szatnie, łazienki i toalety                    200lx 
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- kuchnia                                              500lx 
- stołówki szkolne , jadalnie                 200lx 
- magazyny                                          100lx 
 

12. Instalacja poł ączeń wyrównawczych 

W budynku należy ułożyć instalację połączeń wyrównawczych wykonaną przewodem LgY 25mm2. Pod 
główną rozdzielnią elektryczną RG zlokalizowano szynę główną wyrównawczą SGW. Szynę należy 
przyłączyć do uziomu obiektu bednarką Fe/Zn 25x4 po najkrótszej możliwej drodze. Do szyny SGW w 
rozdzielni RG należy połączyć: 

• szyny PE w rozdzielnicy RG, 
• wszystkie przewody ochronne wychodzące z tablicy elektrycznej zabudowanych w projektowanym 

budynku 
• piony instalacji sanitarnych wykonane z rur stalowych, 
• wszystkie metalowe elementy konstrukcji budynku oraz koryta kablowe, 
• oraz inne części przewodzące obce mogące się znaleźć pod napięciem. 

W łazienkach, oraz w pomieszczeniach związanych z przygotowaniem posiłków należy wykonać lokalne 
połączenia wyrównawcze MSU. Połączenie brodzików, baterii wannowej, baterii umywalek oraz 
grzejników wykonać przewodem LgY 4mm2 układanym w wylewce posadzki oraz pod tynkiem.  
 

13. Instalacja odgromowa 

Przewiduje się wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z normami i przepisami. Instalację odgromową 
należy wykonać stosując jako zwody poziome drut stalowy Φ8mm2. Do instalacji przyłączyć wszystkie 
metalowe elementy na dachu. Przewody odprowadzające należy wykonać drutem Φ8mm2 prowadzonym 
w rurkach PCV grubościennych układanych pod styropianem. Przewody odprowadzające połączyć z 
uziomem fundamentowym poprzez złącze pomiarowe.  
Ze względu na możliwość wykorzystania fundamentu jako części instalacji odgromowej należy wykonać 
na poziomie fundamentów połączenie w siatkę z prętów zbrojeniowych lub taśmy stalowej (kratownicę) o 
bokach nie przekraczających 4x5m (20m2), połączenia metaliczne (spawane) na każdym skrzyżowaniu – 
łączenia należy przed zalaniem sprawdzić pomiarami przez wykonawcę instalacji elektrycznych. Wartość 
którą należy uzyskać nie może przekraczać 10 Ω. 
 

14. Instalacja przeciwprzepi ęciowa 

Podstawową ochronę od przepięć elektrycznych, powstałych wskutek bezpośredniego uderzenia 
wyładowania atmosferycznego w budynek stanowi projektowana instalacja odgromowa obiektu. Zgodnie 
z normą PN-IEC 60364-4-443 w obiekcie zaprojektowano dodatkową dwustopniową ochronę 
przeciwprzepięciową poprzez zastosowanie ogranicznika tworzący pierwszy i drugi stopień ochrony 
przeciwprzepięciowej. Poziom ochrony 1,5kV. Ograniczniki zamontować w rozdzielnicy głównej budynku 
RG.  
 

15. Dodatkowa ochrona przed pora żeniem pr ądem elektrycznym 

Jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie 
obwodu w którym nastąpiło uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony zastosować wyłączniki różnicowo – 
prądowe o I∆n=30mA, oraz wyłączniki instalacyjne nadprądowe typu S303 i S301. W złączu kablowym 
przewidziano rozdzielenie przewodu PEN na N i PE oraz połączenie niniejszego rozdzielenia z uziomem. 
Wewnętrzne linie zasilające odbiory siłowe wykonano przewodami 5-żyłowymi z żyłą ochronną PE w 
układzie TN-S. Obwody gniazd wtykowych i oświetleniowe wykonano przewodami 3-żyłowymi z żyłą PE, 
nie licząc dodatkowych żył wynikających z przyjętego sposobu sterowania opraw oświetleniowych.  
 

16. Uwagi ko ńcowe 

Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami i 
normami branżowymi, przy zachowaniu zasad bhp oraz wymagań p.- poż. Jako zabezpieczenie przed 
pora żeniem pr ądem elektrycznym nale ży stosowa ć szybkie wył ączenia zasilania przy pomocy 
wył ączników ró żnicowo-pr ądowych. Wszystkie obwody mają być wykonane przewodami 5-cio 
żyłowymi dla obwodów siłowych i 3-żyłowymi dla pozostałych, nie licząc dodatkowych żył wynikających z 
przyjętego sposobu sterowania oprawami oświetleniowymi. Przy układaniu instalacji elektrycznej w 



 
 

Siergiej Studio Architektury  Budowa Przedszkola dwuoddziałowego w Laskach 1404_PB 12.2014 str 54 

 
 

budynku należy postępować zgodnie z ustawą z dn.7.07.1994r.- Prawo budowlane / Dz.U. nr 89, poz.414 
z późn. zm. / oraz ustawą z dn.7.07.1994r. O zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. nr 89, poz.415 z 
późn. zm. / i aktami  wykonawczymi dotyczącymi w/w ustaw. Instalacje elektryczne winny być ułożone 
zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-86/E-05009 "Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych", a także zgodne z normami PN-84/ E-02033, PN-86/ E-05003 oraz rozporządzeniem 
Ministra  Spraw Wewnętrznych z dn.3.11.1992r. Dz.U. nr 92, poz.460 / i szczegółowymi normami  i 
wytycznymi branżowymi. 

• Wszelkie istotne zmiany w projekcie związane z bezpieczeństwem uzgodnić z projektantem. 
• W rozdzielnicy pozostawić około 20%-30% wolnego miejsca dla ewentualnej rezerwy.  
•      Połączenia przewodów powinny być wykonywane tylko w puszkach rozgałęźnych 

izolacyjnych  
• Mocowanie przewodów przed pokryciem tynkiem powinno być wykonywane w sposób nie 

niszczący izolacji przewodów, za pomocą gipsu, klejów taśm izolacyjnych samoprzylepnych, 
ewentualnie specjalnych gwoździ  pokrytych warstwa materiału izolacyjnego. 

• Nie należy łączyć przewodów wtynkowych w wiązki  
• Przewody na całej długości powinny być przykryte warstwą tynku co najmniej 5mm 
• Przejście przewodów przez wewnętrzne ściany pomieszczeń, stropy itp. należy wykonać w 

rurkach ochronnych. Osłona w postaci rurek dla przewodów powinna mieć wewnętrzną 
średnicę równą co najmniej 1,5 krotnej średnicy zewnętrznej przewodu.  

• Zapewnić równomierność obciążenia poszczególnych faz w rozdzielni głównej 
 

Przed przyst ąpienie do zamówieniem elementów infrastruktury nale ży skonfrontowa ć 
opracowanie bran ży elektrycznej z innymi bran żami w celu sprawdzenia poprawno ści zało żeń, a  
także na budowie stwierdzi ć możliwo ść wykonania zamierzenia projektowego. W przypadku 
wyst ąpienia problemów nale ży skontaktowa ć się z projektantami problematycznych opracowa ń i 
ustali ć ostateczne rozwi ązanie.  
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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F. WARUNKI OCHRONY PPOŻ 
 

1. Powierzchnia, wysoko ść i liczba kondygnacji 

Projektowany posiada jedna kondygnacje nadziemną - jest w części podpiwniczony. 
 
powierzchnia zabudowy: 584,23 m2 
powierzchnia użytkowa (netto):  467,78 m2 
kubatura netto: 2260,76 m3 
ilość kondygnacji nadziemnych/wszystkich: 1/1 - 
wysokość: 6,53m m 
grupa wysokości budynku niski [N] 
 
 

  

2. Odległo ści od obiektów s ąsiaduj ących 

Budynek projektowany jest jako wolnostojący - lokalizacja obiektów spełnia wymagania określone w §271 
i § 12 warunków technicznych. 
 
Lokalizacja budynku spełnia wymagania rozporządzenia, w szczególności określonych w § 271 w 
zakresie usytuowania ścian zewnętrznych budynku względem ścian zewnętrznych budynków 
sąsiadujących. Od sąsiedniego budynku wydzielony jest ścianą oddzielenia p-poż o klasie REI 60 
odporności ogniowej. 
 

3. Parametry po żarowe wyst ępujących substancji palnych 

W budynku nie przewiduje się składowania i wykorzystywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w 
rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
 

4. Przewidywana g ęsto ść obci ążenia ogniowego 

Dla obiektów zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL nie określa się gęstości obciążenia 
ogniowego. 

 
5. Kategoria zagro żenia ludzi, przewidywana liczba osób na ka żdej kondygnacji 

i w poszczególnych pomieszczeniach 

Obiekt należy do grupy budynków niskich - został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.   
 

6. Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni zewn ętrznych 

W budynku nie występują pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem.  
 

7. Podział obiektu na strefy po żarowe 

Obiekt stanowi jedną strefę pożarową. 
 

8. Klasa odporno ści po żarowej budynku oraz klasa odporno ści ogniowej i stopie ń 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL II – powinien spełniać wymagania klasy 
„D” odporności pożarowej wg § 212 warunków technicznych.  
 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

główna 
konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop 
ściana 

zewnętrzna 
ściana 

wewnętrzna 
przekrycie 

dachu 

D R 30 - REI 30 EI30 - - 
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Wystrój, wykończenie a także stałe elementy wyposażenia wnętrz i dróg ewakuacyjnych – niezapalne i 
NRO 

9. Warunki ewakuacji, o świetlenie awaryjne 

 

Ewakuacja z sal zajęciowych odbywa się bezpośrednio na zewnątrz budynku drzwiami 
jednoskrzydłowymi o szerokości 0,9m. 
Pozioma droga ewakuacyjna obudowana została w klasie EI 15 odporności ogniowej. Wyjście z korytarza 
prowadzi poprzez drzwi dwuskrzydłowe, o szerokości 1,8m i mają jedno nieblokowane skrzydło o 
szerokości min. 0,9m. 
W budynku przejście ewakuacyjne prowadzi nie więcej niż przez 3 pomieszczenia i nie przekracza 
dopuszczalnych 40m długości. Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń 
wynoszą min. 0,9 m, a ich wysokość nie jest niższa niż 2,0 m. 
Długość dojścia ewakuacyjnego, liczona przy jednym kierunku ewakuacji nie przekroczy 10m. 
Oświetlenie ewakuacyjne: droga komunikacji ogólnej zostanie wyposażona w awaryjne oświetlenie 
ewakuacyjne. 
 

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpo żarowego instalacji u żytkowych 

Instalacja elektryczna 
Budynek zostanie wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który będzie zlokalizowany przy 
wejściu do budynku i oznakowany zgodnie z Polską Normą.  
 
Instalacja odgromowa  
Budynek zostanie wyposażony w nową instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Instalacja 
odgromowa będzie wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. 
 
Instalacja ogrzewania 
Budynek jest ogrzewany z kotłowni z zlokalizowanej w głównym budynku szkoły. 
 

11. Urządzenia przeciwpo żarowe 

W budynku projektuje się: 

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony przy wejściu głównym do budynku, 

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oświetlonych światłem sztucznym w 
strefie ZL III. 

 
12. Wyposa żenie w ga śnice 

Budynek należy wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe dostosowane do gaszenia pożarów grup 
ABC w ilości zgodnej ze wskaźnikiem co najmniej 2 kg środka gaśniczego na każde 100 m2 powierzchni, 
z zachowaniem 30 m długości dojścia do sprzętu oraz dostępu do niego o szerokości, co najmniej 1m. 
Miejsca lokalizacji gaśnic oznakować znakami zgodnymi z Polską Normą. 

 
13. Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru 

Wodę do celów przeciwpożarowych zapewnia jeden hydrant zewnętrzny DN 80 zabudowany na 
istniejącej sieci wodociągowej. Hydrant zewnętrzny znajduje się w odległości nie większej niż 75m od 
budynku. 
 

14. Drogi po żarowe 

Dla omawianego budynku wymaga się doprowadzenia drogi pożarowej, którą stanowi ulica Szkolna. 
Budynek posiada 1 kondygnację nadziemną, a jego wysokość nie przekracza 12m - zapewniono 
połączenie z drogą pożarową wyjść z tego budynku, utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 
1,5m i długości nie większej niż 30m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami 
ewakuacyjnymi. 
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Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
 



 
 

Siergiej Studio Architektury  Budowa Przedszkola dwuoddziałowego w Laskach 1404_PB 12.2014 str 58 

 
 

 
G. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 

 
1. Informacje ogólne 

Zakres informacji dotyczącej BIOZ sporządzanej przez projektanta oparto o Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 
23.06.2003 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dziennika Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 1126 w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia, przed rozpoczęciem 
budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych. 
 

2. Ocena konieczno ści sporz ądzenia planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia BIOZ 
Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego stwierdza się, iż sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia jest konieczne . 
 

3. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania, którego dotyczy informacja jest budowa Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Międzychodzie. 
 

4. Informacje dot. obiektu budowlanego 
nazwa obiektu budowlanego Przedszkole dwuoddziałowe w Laskach  
adres obiektu budowlanego ul. Lipowa 34, 63-620 Laski  
imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Trzcinica  
adres inwestora ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica  
imię i nazwisko projektanta mgr inż. arch. Grzegorz Siergiej  
adres projektanta ul. Puszczykowska 11/1, 50-559 Wrocław  
 

5. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji obiektów . 
Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres wykonania robót ziemnych, fundamentowych, żelbetowych 
malarskich, tynkarskich i okładzinowych, posadzkarskich, montażowych i wykończeniowych koniecznych 
do wzniesienia budynku wraz z instalacjami.  
 

6. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 
Brak istniejących obiektów budowlanych 
 

7. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych należy wykonać tymczasowe wygrodzenie 
zabezpieczające przed dostępem osób postronnych oraz ustawić właściwe tablice ostrzegawcze 
informujące o zakazie wstępu na teren budowy. 
 

8. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji 
robót budowlanych, okre ślające skale i rodzaje zagro żeń, oraz miejsce ich 
wyst ąpienia. 

 
8.1. Roboty ziemne 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak 
przykrycia wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie szerokoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 
obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub 
w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
- uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem 
 

8.2. Roboty budowlano-monta żowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
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- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów 
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów; 
- przygniecenie pracownika płytą wielkowymiarową, bądź elementem liniowym podczas wykonywania 
robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. 
w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m); 
- upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wyższych kondygnacji; 
- niewłaściwy sposób magazynowania materiałów skutkujący katastrofą budowlaną; 
- nieodpowiednia jakość użytych materiałów skutkująca katastrofą budowlaną; 
- błędy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujące katastrofą budowlaną; 
- awarie sprzętu skutkujące katastrofą budowlaną, zranieniem pracowników, porażeniem prądem, itp.; 
- kolizje środków transportu na placu budowy; 
- przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym, na terenie budowy; 
- załadunek, rozładunek, montaż elementów prefabrykowanych, stalowych elementów wysyłkowych 
możliwość przygniecenia ciężkim elementem prefabrykowanym; 
- wykonywanie robót przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
stanowiskowych. 
 

8.3. Roboty instalacyjne 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót instalacyjnych: 
-  upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów 
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów, korzystanie z rusztowań, drabin 
itp. 
- upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wyższych kondygnacji 
- stosowanie materiałów i sprzętu bez odpowiednich atestów i dopuszczeń; 
- wykonywanie robót przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
stanowiskowych; 
- brak stosowanie się do przepisów BHP odnoszących się do robót towarzyszących: prace ziemne, 
montaż urządzeń, prace na wysokości; 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym. 
 

8.4. Roboty wyko ńczeniowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; 
brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z 
montażem lub demontażem rusztowania); 
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego 
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej); 
- stosowanie materiałów i sprzętu bez odpowiednich atestów i dopuszczeń. 
 

8.5. Roboty drogowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót drogowych: 
- wykonywanie robót przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
stanowiskowych w szczególności w przypadku kierowania sprzętem budowlanym; 
- najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody); 
- załadunek, rozładunek materiałów budowlanych. 
 
 

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

- szkolenie pracowników w zakresie bhp; 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby; 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego. 
 

10. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących 
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bezpieczn ą sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagro żeń. 

 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, ewentualnie wyznaczony koordynator 
posiadający odpowiednie kwalifikacje 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla 
życia lub zdrowia pracowników. 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
1. organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
2. dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
3. organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 
środowiska pracy, 

4. dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 
Na podstawie: 
1. oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
2. wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
3. określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
4. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
5. wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
1. zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
2. zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagrożenia. 
 
 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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H. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

 
  

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
 

 
BUDYNEK OCENIANY  

RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU 

Użyteczności publicznej Całość budynku 

 

ADRES BUDYNKU 

Laski,  

NAZWA PROJEKTU 

Przedszkole w Laskach 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 472,8 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 472,8 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 472,8 

POWIERZCHNIA CHŁODZONA Af,C [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA Af,C [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA  [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 0,0 

KUBATURA CAŁKOWITA  [m3] 2 500,2 

KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m3] 2 125,4 

JEDNOSTKOWA WIELKOŚĆ EMISJI CO2 ECO2 [t CO2/(m2·rok)] 0,039 

UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ UOZE [%] 0,0 

DANE KLIMATYCZNE 

STREFA KLIMATYCZNA II 

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA 1 [oC] -18,0 

ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θm,e [oC] 7,9 

STACJA METEOROLOGICZNA Wieluń 

PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU 

PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE Φ [W] 10 477,7 

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA ΦV [W] 10 105,7 

CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA Φ [W] 20 312,9 

NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ ΦRH [W] 0,0 

PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU ΦHL [W] 20 312,9 

WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,A [W/m2] 43,0 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,V [W/m3] 9,6 

 
  

 
  

 

PRZEGRODY  

L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ U 
[W/m2K] 

Umax 
[W/m2K] STAN WT 2014 POWIERZCHNIA 

[m2] 

 

1 P01 Podłoga na gruncie 
podstawowa 

Podłoga na gruncie 0,106 0,300 P � 397,51 
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2 P02 Podłoga na gruncie - budynek 
istniejący 

Podłoga na gruncie 0,342  I   45,83 

3 P02_I Podłoga na gruncie - budynek 
istniejący 

Podłoga na gruncie 0,445  I   59,78 

4 SF01 Ściana fundamentowa 
obwodowa 

Ściana zewnętrzna 0,155  P   82,47 

5 ST01 Stropodach Dach 0,101 0,200 P � 412,10 

6 ST02 Stropodach - bud istniejący Dach 0,101  P   196,30 

7 ST03 Strop nad bud istniejącym Strop ciepło do góry 0,852  I   127,74 

8 ST04 Strop miedzykondygnacyjny Strop ciepło do dołu 0,967  I   76,64 

9 SW01 Ściana wewnętrzna nośna Ściana wewnętrzna 0,591 1,000 P � 132,59 

10 SW02 Ściana wewnętrzna działowa Ściana wewnętrzna 0,994 1,000 P � 431,89 

11 SW03 Ściana wewnętrzna działowa Ściana wewnętrzna 1,083  I   42,85 

12 SW04 Ściana wewnętrzna działowa Ściana wewnętrzna 1,303  I   35,46 

13 SZ01 Ściana zewnętrzna 
projektowana 

Ściana zewnętrzna 0,112 0,250 P � 344,99 

14 SZ02 Ściana zewnętrzna istniejąca Ściana zewnętrzna 0,114 0,250 P � 153,87 

OKNA I DRZWI  

L.P. SYMBOL OPIS gG U 
[W/m2K] 

Umax 
[W/m2K] STAN WT 2014 POWIERZCHNIA 

[m2] 
1 DW1 Drzwi wewnętrzne      1,300  P   6,00 

2 DW90 Drzwi wewnętrzne L×H= 90,0×250,0 cm      1,300  P   62,39 

3 DZ1 Drzwi zewnętrzne  0,64 1,300 1,700 P � 13,03 

4 OKZ2 Okno zewnętrzne  0,64 0,800 1,300 P � 75,97 

 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU 

SYSTEM OGRZEWCZY ELEMENTY SKŁADOWE 
SYSTEMU 

OPIS 
ŚREDNIA 

SEZONOWA 
SPRAWNOŚĆ 

 WYTWARZANIE CIEPŁA KOCIOŁ WĘGLOWY - wyprodukowany w l. 1980-2000 (50%) 
PODGRZEWACZ ELEKTROTERMICZNY (50%) 

0,82 

 PRZESYŁ CIEPŁA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła 
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami, 
armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych (50%) 
ŹRÓDŁO CIEPŁA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 
kaflowy, kominek (50%) 

0,98 

 AKUMULACJA CIEPŁA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00 
 REGULACJA I WYKORZYSTANIE 

CIEPŁA OGRZEWANIE WODNE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją 
centralną - i miejscową (zakres P - 1 K) (50%) 
Inna (50%) 

0,94 

SYSTEM PRZYGOTOWANIA 
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

ELEMENTY SKŁADOWE 
SYSTEMU 

OPIS 
ŚREDNIA 
ROCZNA 

SPRAWNOŚĆ 
 WYTWARZANIE CIEPŁA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96 
 PRZESYŁ CIEPŁA Inna 0,70 
 AKUMULACJA CIEPŁA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85 

 

 
Opracowanie: 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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I. Analiza mo żliwo ści racjonalnego wykorzystania alternatywnych system ów 

zaopatrzenia w energi ę i ciepło 
 

1. Energia wiatru 
Turbiny wiatrowe posiadają istotne wady: gęstość energii z jednostki objętości jest niewielka, duża 
sezonowość i zawodność występowania, nierównomierny rozkład w czasie. Budowany obiekt zużywa 
energię głównie do maszyn procesowych gdzie praca musi być niezawodna i równomierna. Producenci 
standardowo proponują różne wysokości wieży w zależności od mocy turbiny od 60 do 110 m.  W 
miejscowym planie zagospodarowania nie dopuszcza się budowli do takiej wysokości.  

2. Energia geotermalna. 
Szacuje się, że ilość wypływającego na powierzchnię Ziemi to ok. 46 TW. Średni strumień geotermalny to 
około 0,063 W/m2 - nie jest on zbyt duży, ale zasoby tej energii są praktycznie niewyczerpywalne, ze 
względu na ogromną objętość Ziemi. Strumień ten daje średni gradient temperatury (wzrost w kierunku 
środka) 25 K/km. Jest to niewystarczające do eksploatacji bezpośredniej, dlatego w geotermii istotne są 
tzw. rejony hipertermiczne (gradient większy od 80 K/km) i semitermiczne (od 40 do 80 K/km). Rejony 
hipertermiczne to przede wszystkim obszary radiogeniczne (duża zawartość pierwiastków 
radioaktywnych), obszary wysokiego strumienia ciepła (skały o bardzo dużej przewodności cieplnej) i 
punktowe źródła ciepła (zasoby magmy, wody geotermalne). W tych rejonach zasoby geotermalne 
występują jako petrochemiczne (energia zgromadzona w skałach) i hydrotermiczne (w wodzie). 
Na terenie planowanej inwestycji nie występują zasoby i źródła ciepłych wód oraz magmy. 

3. Energia promieniowania słonecznego 
3.1. Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych  

Obecnie całkowity koszt wytworzenia określonej ilości energii elektrycznej przy użyciu fotoogniw 
(uwzględniający ich cenę, i szacowany okres pracy) jest o rząd wielkości wyższy, niż w przypadku energii 
jądrowej. Mimo to, stosowanie fotoogniw staje się opłacalne w miejscach trudno dostępnych, o ile 
zapotrzebowanie na moc elektryczną jest niewielkie (pojedynczy dom), zaś odległość od najbliższej linii 
energetycznej jest większa niż kilka km, lub też budowa nowej linii jest utrudniona z powodu 
ukształtowania terenu. 
Zaletą fotoogniw, istotnie wpływającą na obszar ich zastosowań, jest w przybliżeniu liniowa 
proporcjonalność mocy ogniwa do jego ceny. Dzięki temu, ogniwa słoneczne mogą być tanim źródłem 
energii dla przenośnych urządzeń małej mocy: kalkulatorów, zegarków i lamp (wyposażonych w 
akumulatory magazynujące energię zgromadzoną w ciągu dnia). Są również niezastąpione w przestrzeni 
kosmicznej, gdyż każdy inny sposób wytwarzania energii wymagałby transportu paliw, zaś energia 
słoneczna jest stale dostępna. 

3.2. Konwersja fototermiczna 
Konwersja fototermiczna, to bezpośrednia zamiana energii promieniowania słonecznego na energię 
cieplną. 
W zależności od tego, czy do dalszej dystrybucji pozyskanej energii cieplnej używa się dodatkowych 
źródeł energii (na przykład do napędu pomp), wyróżnia się konwersję fototermiczną pasywną oraz 
aktywną. W przypadku konwersji pasywnej, ewentualny przepływ nośnika ciepła (na przykład powietrza 
lub ogrzanej wody) odbywa się jedynie w drodze konwekcji. W przypadku konwersji aktywnej, używane 
są pompy zasilane z dodatkowych źródeł energii. 
Konwersja fototermiczna pasywna wykorzystywana jest głownie w małych instalacjach m.in. do 
pasywnego ogrzewania budynków. Szczególnie efektywną metodą takiego ogrzewania jest ściana 
Trombe'a. Wykorzystanie różnicy gęstości pomiędzy powietrzem ogrzanym, a powietrzem chłodnym 
pozwala na wymuszenie takiego przepływu ciepła, że do budynku jest zasysane chłodne powietrze z 
zewnątrz. Urządzeniem wykorzystującym to zjawisko do chłodzenia i wentylacji budynków jest komin 
słoneczny. Konwersję pasywną wykorzystuje się również w termosyfonowych podgrzewaczach wody, w 
których kolektor jest niżej od zbiornika ciepłej wody oraz przy suszeniu płodów rolnych. 

4. Wnioski 
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w jest nieuzasadnione ekonomicznie i mało efektywne. 
Nierównomierny rozkład w czasie występowania słońca i wiatru dyskwalifikuje te źródła jako zasilanie 
budynku i urządzeń. 
 
 
Opracowanie: 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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J. UWAGI 

 
 
  [uwagi do dokumentacji] Wszelkie zawarte w dokumentacji projektowej uwagi dotyczą adekwatnie 
danego etapu i zakresu projektowego kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej. 
 [prawo autorskie]  Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94). 
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowią własność ‘Jednostki 
Projektowania’ i nie wolno ich użyć ponownie, kopiować i reprodukować bez pisemnej zgody autorów 
opracowania, POZA PRZYPADKAMI OKREŚLONYMI ODRĘBNYMI UMOWAMI. 
 [przygotowanie terenu budowy]  Teren budowy powinien być przygotowany przez wydzielenie, 
uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem BHP i p.poż. W czasie wykonywania robót 
rozbiórkowych, budowlanych i montażowych należy ściśle przestrzegać odnośnie obowiązujące w tym 
zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie muszą być 
przeszkoleni i znać przepisy BHP i p.poż. 
 [projekt organizacji i harmonogram robót]  Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Budowy 
do akceptacji projekt organizacji budowy wraz z uzgodnionym projektem organizacji placu budowy i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane, 
montażowe, wykończeniowe i inne. 
 [warunki wykonania i odbioru robót]  Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - 
zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych). 
 [odbiory przez organy]  Realizowana na bazie niniejszej dokumentacji inwestycja zostanie 
przekazana do użytku dopiero po przeprowadzeniu przez wymagane Organy i Ekspertów odbiorów 
wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych oraz po przedłożeniu odpowiednich protokołów, analiz, 
zaświadczeń odbioru.  
 [integralno ść dokumentacji]  Całościową, kompleksową, integralną dokumentację projektową 
stanowią m. in. następujące elementy wszystkich branż: rysunki, detale, opisy, uwagi, adnotacje, 
zestawienia, tabele, karty katalogowe, obliczenia, załączniki – dokumenty formalno – prawne, decyzje, 
uzgodnienia, pozwolenia, opinie, analizy oraz inne opracowania,  a także specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót, przedmiary robót. Wszystkie powyższe elementy dokumentacji projektowej 
wielobranżowej należy rozpatrywać integralnie, kompleksowo, sumarycznie. Uwagi i opisy zamieszczone 
w części rysunkowej i opisowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania. 
 [koordynacja z projektami bran żowymi]  Rozmieszczenie, układ i wszelkie informacje dotyczące 
elementów branżowych, jak m.in. elementy konstrukcyjne, sieci, instalacje i urządzenia wewnętrzne i 
zewnętrzne wykonywać ściśle według projektów branżowych. Powyższe elementy należy koordynować i 
dostosować do projektu wiodącego, jakim jest dokumentacja projektowa branży architektura. 
 [koordynacja z innymi elementami opracowania]  Przedstawione w dokumentacji rozwiązania 
projektowe należy koordynować i wykonywać, uwzględniając pozostałe elementy zawarte w niniejsze 
dokumentacji – np. operaty, analizy, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, decyzje, wytyczne, projekty 
szczegółowe, przy założeniu, że projekt architektoniczno-budowany branży architektura jest projektem 
wiodącym. 
 [projekt warsztatowy]  Wykonawca zobowiązany jest, w razie potrzeby, do wykonania projektu 
warsztatowego we własnym zakresie, ściśle uwzględniając wytyczne, założenia i rozwiązania zawarte w 
niniejszej dokumentacji, a także  wymagania technologii, wymagania systemów oraz zasady wiedzy 
technicznej i obowiązujące przepisy. Projekt warsztatowy powinien być spójny z niniejszą dokumentacją 
projektową. 
 [sprawdzenie geodezyjne rz ędnych wysoko ściowych]  Przed realizacją obiektów bezwzględnie 
należy dokonać sprawdzenia geodezyjnego rzędnych wysokościowych i wymiarów. W przypadku 
wystąpienia różnic, projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego przy konsultacji z 
Głównym Projektantem, zachowując zasady zawarte w projekcie. 
 [przykładowe rozwi ązania projektowe]  Zawarte w projekcie rozwiązania projektowe są 
rozwiązaniami przykładowymi. Sposoby ich realizacji, wykonania, dostosowania do specyficznych 
warunków, montażu, mocowania, do wytycznych danego systemu, a także przygotowanie dokumentacji 
warsztatowej i powykonawczej  należy konsultować z Wykonawcą/ Dostawcą systemu i Projektantem 
oraz wykonywać ściśle wg ich wytycznych, wg założeń niniejszej dokumentacji oraz wg zasad sztuki 
budowlanej i obowiązujących przepisów. 
 [uszczegółowienie rozwi ązań projektowych]  Wszelkie wytyczne, założenia, parametry, właściwości 
materiałów, rozwiązania zawarte w projekcie zostały opracowane na podstawie materiałów producentów, 
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących 
przepisów i norm oraz wytycznych i uzgodnień z Inwestorem. W przypadku potrzeby uszczegółowienia 
rozwiązań projektowych i gdy wytyczne Producenta nie dadzą wystarczającej odpowiedzi na daną 
kwestię, należy konsultować się z Inwestorem i Projektantem.  
 [nazwy własne i marki handlowe]  Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów 
budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte  w niniejszym opracowaniu w celu 
określenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia budynku. Przykładowy system, 
Producent, marka mogą być zamienione na rozwiązanie równoważne. Wykonawca ma prawo 
wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, pod warunkiem, że zaproponowane  rozwiązania 
zamienne nie będą obniżać standardu, parametrów i właściwości zaprojektowanych w projekcie 
elementów budowlanych, systemów, materiałów, urządzeń, instalacji, wyposażenia, rozwiązań 
projektowych i innych. Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji, 
założonych warunków funkcjonalno- użytkowych ani zmieniać idei i założeń projektu. Wszelkie zmiany 
muszą uzyskać akceptację Inwestora i Głównego Projektanta.  Jeżeli zastosowanie rozwiązania 
zamiennego wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi 
pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym koordynację międzybranżową oraz 
uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń. 
 [wyj ściowe parametry produktu]  Wyjściowe parametry wskazane przez przykładowy produkt należy 
traktować jako bazę wyjściową. Należy je traktować jako wskazanie parametrów istotnych. Dodatkowe 
parametry materiałowe należy dobierać na podstawie specyfikacji technicznej producenta jak dla 
założonego w projekcie typu i rodzaju materiału.   
 [tolerancja parametrów materiałowych]  Dopuszcza się tolerancję parametrów materiałowych ze 
względu na funkcjonujące na rynku typoszeregi produktów, parametry producentów, technologię 
wykonania produktu, pod warunkiem spełnienia założonych w projekcie właściwości technicznych i 
funkcjonalno- użytkowych. Tolerancję parametrów materiałowych, stanowiących wytyczną dla osiągnięcia 
założonego celu funkcjonalno- użytkowego, dopuszcza się na poziomie do ok. 5%. Ze względu na 
specyfikę danego materiału wartość tolerancji ma charakter pomocniczy, a faktyczna wartość tolerancji 
powinna wynikać z charakteru danego parametru i jego wpływu na założone właściwości techniczne i 
funkcjonalno – użytkowe. 
 [istotne zmiany]  Wszelkie istotne zmiany zastosowanych w projekcie systemów i rozwiązań – o 
parametrach nie gorszych niż założone w projekcie - należy przedstawić Głównemu Projektantowi do 
akceptacji.  
 [materiały, rozwi ązania techniczne, urz ądzenia]  Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, 
rozwiązania techniczne i urządzenia powinny odpowiadać normom bezpieczeństwa p/poż., sanepid, bhp, 
a także powinny posiadać odpowiednie atesty (w tym m.in. Atesty Higienicznego Państwowego Zakładu 
Higieny) i aprobaty techniczne (w tym m.in. Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej), 
deklaracje zgodności i certyfikat zgodności oraz powinny być zgodne z przepisami szczegółowymi. 
 [analiza warunków brzegowych]  Przed wykonaniem wszelkich prac montażowych danego 
rozwiązania bądź systemu Dostawca systemu/ Wykonawca zobowiązany jest przeanalizować warunki 
wytrzymałościowe, atmosferyczne (np. obciążenia wiatrem, śniegiem, gruntowo-wodne), bezpieczeństwa 
pożarowego, higieniczno-sanitarne, konstrukcyjne, montażowe i inne, w celu dobrania odpowiednich 
systemów, rozwiązań montażowych (przygotowujących, mocujących, łączących, uszczelniających, 
zabezpieczających, i in.) oraz warunków eksploatacji i użytkowania.  Poszczególne rozwiązania 
systemowe i indywidualne oraz wszelkie powiązania między nimi Dostawcy systemu/ Wykonawcy 
zobowiązani są wzajemnie skoordynować. 
 [sprz ęt]  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość, standard i środowisko wykonywanych robót, a także na środowisko 
naturalne. Rodzaj sprzętu pozostawia się do decyzji Wykonawcy, po uzgodnieniu z Dostawcą systemu 
oraz po uzgodnieniu z Zarządzającym realizacją umowy. Należy stosować sprzęt odpowiedni do przyjętej 
przez wykonawcę technologii budowy. 
 [transport i przechowywanie materiałów]  Należy zagwarantować przewóz materiałów dowolnymi 
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny 
być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. Zastosowane materiały budowlane powinny być 
składowane, sezonowane, przygotowane do użycia, wykonywane, zabezpieczane ściśle wg wytycznych, 
instrukcji, specyfikacji technicznych Producenta. 
  [wykonanie robót budowlanych]  Wszystkie roboty budowlane (w tym przygotowanie, obróbka, 
montaż wszelkich materiałów i systemów), rozwiązania projektowo-realizacyjne, detale architektoniczne 
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należy wykonać w oparciu o rysunki wykonawcze konsultowane z Głównym Projektantem obiektu, a 
także  ściśle zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi, technologią wykonania, instrukcjami i specyfikacjami 
technicznymi Producenta/ Dostawcy systemu oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
przepisami.   
  [materiały i akcesoria stanowi ą kompletny system]  Prace budowlane wykonywane w oparciu o 
system Dostawcy lub Producenta należy wykonać z użyciem materiałów i akcesoriów wchodzących w 
skład kompletnego systemu rekomendowanego przez wybranego Dostawcę/ Producenta dla danych 
parametrów budynku. Kompletny system (m.in. dobór materiałów, mocowanie, przygotowanie podłoża, 
składowanie, technologię wykonania, wykończenie, konserwację, itp.), jak dla danego typu obiektu, 
należy wykonać ściśle według instrukcji wykonania robót, technologii wykonania, zgodnie z wytycznymi 
Producenta/ Dostawcy systemu, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki 
budowlanej. 
 [dodatkowe elementy systemów i rozwi ązań] Wszelkie dodatkowe elementy do systemów i 
rozwiązań projektowo-realizacyjnych należy dobierać ściśle zgodnie z wytycznymi Wykonawcy/ 
Dostawcy, obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. 
 [rozwi ązania zło żone z ró żnych systemów]  Niedozwolone jest stosowanie rozwiązań złożonych z 
różnych systemów Dostawców, w przypadku gdy rozwiązanie takie nie otrzyma pełnej gwarancji 
Dostawcy jak dla całego systemu.  
 [wykonanie robót przez autoryzowanego Wykonawc ę] Wszelkie prace budowlane, montażowe 
bazujące na systemach Dostawców muszą być wykonywane przez autoryzowanego przez Dostawcę 
systemu Wykonawcę. Autoryzowany Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi Budowy 
pisemną gwarancję na wykonane prace na okres określony w umowie pomiędzy Inwestorem a 
Wykonawcą, lecz nie krótszy niż wysoki okres gwarancyjny funkcjonujący na rynku dla danego 
rozwiązania systemowego. 
 [inspekcja Rzeczoznawcy]  Po zakończeniu instalacji rozwiązań systemowych należy zapewnić 
inspekcję autoryzowanego Rzeczoznawcy Dostawcy systemu w celu skontrolowania, czy prace 
instalacyjne zostały wykonane zgodnie z kompletną dokumentacją dotyczącą danego rozwiązania 
systemowego, wytycznymi Dostawcy oraz obowiązującymi przepisami. 
 [reprezentatywne próbki elementów i materiałów]  Na etapie realizacji inwestycji należy 
przedstawić Głównemu Projektantowi reprezentatywne próbki elementów i materiałów planowanych do 
zastosowania, a mające wpływ na estetykę, użytkowość i funkcjonalność obiektu, m.in. materiały 
elewacyjne (ogrodzenie, okładziny ścienne, posadzkowe, stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa),  
wykończeniowe (okładziny posadzek i ścian, sufity, elementy wyposażenia stałego i ruchomego),  itp., 
celem stwierdzenia zgodności zastosowania materiałów zgodnie z założeniami projektu i zatwierdzenia 
właściwości wizualnych, estetycznych i użytkowych planowanych do zastosowania materiałów. 
 [jako ść i zgodno ść wykonania prac]  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania 
wszelkich prac  będących w zakresie umowy oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową , SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy wykonane roboty lub elementy budowli nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub  będą miały niezadowalającą  jakość  wówczas zostaną 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania 
obmiaru robót we własnym zakresie.  
 [gwarancja szczelno ści, stabilno ści, solidno ści, staranno ści, precyzji i profesjonalizmu 
wykonania]  Wykonanie wszelkich prac budowlanych, montażowych, instalacyjnych oraz prac mających 
wpływ na bezpieczeństwo życia i zdrowia człowieka oraz późniejszą użytkowość, eksploatację i 
optymalnie niskie koszty utrzymania bezwzględnie powinny gwarantować szczelność, stabilność, 
solidność, poprawność, precyzję i profesjonalizm wykonania. Montaż elementów powinien gwarantować 
prawidłowe wykonanie wszelkich detali, m.in. obróbek, uszczelnień, prawidłowego działania elementów i 
mechanizmów, niezawodność systemu, nieprzekroczenia max. tolerancji wymiarowej,  nieprzemarzanie 
przegrody i elementów.  Miejsca połączeń, obróbki, wykończenia, styki różnych materiałów, rozwiązania 
narażone na rozszerzalność termiczną i pracę materiałów, rozwiązania narażone na nieszczelności, 
rozwiązania narażone na działanie czynników atmosferycznych należy wykonywać w najwyższym stopniu 
staranności, precyzji i profesjonalizmu, gwarantujących szczelność, stabilność i poprawność wykonania 
rozwiązań. Przy wykonywaniu powyższych prac należy uwzględnić warunki współpracy i eksploatacji 
wszystkich elementów, podane przez Producentów. Materiały budowlane oraz warstwy narażone na 
czynniki zewnętrzne powinny spełniać wszelkie parametry do zastosowania w warunkach zewnętrznych. 
Technologia montażu, zabezpieczenia, warunki użytkowania, konserwacja – ściśle wg wytycznych 
Dostawcy systemu lub Wykonawcy. Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi 
gwarancję na wykonanie przegród i rozwiązań, ich szczelności i prawidłowego działania w danym 
okresie. 
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 [odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu]  Przed finalnym zakończeniem robót 
zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykonane roboty do 
sprawdzenia ich ilości i jakości wykonania oraz do częściowego odbioru przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.   
 [Odbiory ko ńcowe]  Inwestycja podlega finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten 
powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym usuniecie wad i usterek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
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Z1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego branży architektonicznej. 

Z2 
Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego projektantów branży 
architektonicznej. 

Z3 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego branży konstrukcyjnej. 
Z4 Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego projektantów branży konstrukcyjnej. 
Z5 Oświadczenia projektanta i sprawdzającego branży drogowej. 
Z6 Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego projektantów branży drogowej. 
Z7 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego branży sanitarnej. 
Z8 Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego projektantów branży sanitarnej. 
Z9 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego branży elektrycznej. 

Z10 Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego projektantów branży elektrycznej. 
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Pismo nr Ka-WN.5183.297z dnia 15.09.2014r. wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu 
Delegatura w Kaliszu, dot. Akceptacji przedłożonego projektu koncepcyjnego rozbudowy przedszkola w Laskach 
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Pismo z dn. 12.11.2014 r. wydane przez Urząd Gminy w Trzcinicy, dot. zapewnienia dostawy wody 
oraz odbioru ścieków na istniejącym w obrębie Zespołu Szkół w Laskach przyłączu  
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1404_PB_A_I00_A INWENTARYZACJA- ELEWACJE 1:100 
1404_PB_A_I01_A INWENTARYZACJA- RZUT PIWNICY 1:100 
1404_PB_A_I02_A INWENTARYZACJA- RZUT PARTERU 1:100 
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1404_PB_K_03_A ELEMENTY STALOWE WZMOCNIEŃ 1:100, 1:50, 
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1404_PB_IS_S01_A RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACJI 1:100 
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SANITARNEJ 1:100 

1404_PB_IS_S03_A RZUT PARTERU INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:100 
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I. WSTĘP 

 
 

A. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest dokumentacja budowlana wielobranżowa przedszkola dwuoddziałowego w 
Laskach. 
 

B. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje budynek wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami zlokalizowane 
na działkach o numerach ewidencyjnych 447/3, 447/4 położonych w obrębie Laski. 
 

C. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Umowa z Inwestorem. 
− Wizja lokalna na terenie objętym inwestycją dokonana przez autorów opracowania. 
− Projekt koncepcyjny uzgodniony i przekazany Inwestorowi dnia 01.08.2014r. 
− Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
− Mapa do celów projektowych. 
− Dokumentacja badań podłoża gruntowego i opinia geotechniczna warunków posadowienia 

fundamentów, 
− Warunki techniczne i zapewnienia dostępu do mediów; 
− Wytyczne do programu „LEMUR”, 
− Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiałów i urządzeń. 
− Certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności używanych materiałów budowlanych i 

technologii, potwierdzające ich dopuszczenie do powszechnego stosowania w budownictwie. 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z późniejszymi zmianami w 

sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT) i inne 
przepisy prawne, normy. 

− Decyzje, uzgodnienia, opinie, pozwolenia do projektu. 
− Inne opracowania, analizy, operaty, ekspertyzy, ustalenia wykonane dla potrzeb niniejszego projektu. 
 
 

D. OŚWIADCZENIE 

Niniejszy projekt budowlany mo że słu żyć do celów realizacji inwestycji po jego zatwierdzen iu i 
uzyskaniu pozwolenia na budow ę, jedynie ł ącznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w 
poszczególnych bran żach. 
Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z 
Ustaw ą nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (dz.U. nr 94.24.83). 
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo wą, obowi ązującymi przepisami 
techniczno – budowlanymi oraz normami i zostaje prz ekazany Zamawiaj ącemu w stanie pełnym.  
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

A. OPIS TECHNICZNY – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PARAME TRY 
 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa Przedszkola dwuoddziałowego w Laskach obejmującego adaptację 
części budynku istniejącego, budynek nowoprojektowany oraz zagospodarowanie terenu wraz z 
przyłączami. 
 

2. Lokalizacja 

Przedmiotowa inwestycja usytuowana została w zachodniej części miejscowości Laski, przy ul. Lipowej 
34, na działkach o numerach ewidencyjnych 447/3 (działka budowlana objęta całkowitym zakresem 
opracowania) i 447/4 (działka budowlana objęta fragmentarycznym zakresem opracowania) w obszarze 
graniczącym: 
− od strony północnej z ul. Szkolną; 
− od strony zachodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną; 
− od strony wschodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i polami uprawnymi; 
− od strony południowej z ul. Lipową. 
 
Strefa wiatrowa:    I 
Strefa śniegowa:    II 
Głębokości przemarzania gruntu:  hz = 0,80 m 
 

3. Charakterystyczne parametry 

 

DZIAŁKA NR 447/3 POWIERZCHNIA 
[m2] 

UDZIAŁ 
[%] 

WYMÓG 
MPZP 

powierzchnia opracowania 604,00  100  
powierzchnia zabudowy budynku nowoprojektowanego 240,6 39,83 max. 40% 
powierzchnia utwardzona projektowana  143,86   
powierzchnia biologicznie czynna 219,54 36,35 min. 30% 
 

DZIAŁKA NR 447/4 POWIERZCHNIA 
[m2] 

UDZIAŁ 
[%] 

WYMÓG 
MPZP 

powierzchnia opracowania 12110,00  100  
powierzchnia zabudowy projektowana 195,86   
powierzchnia zabudowy łącznie 1625,74 13,43 max. 50% 
powierzchnia utwardzona projektowana 197,93   
powierzchnia utwardzona łącznie 689,60   
powierzchnia boiska istniejącego (nawierzchnia 
syntetyczna) 

618,12   

powierzchnia biologicznie czynna 9176,54 75,77 min. 25% 
 
 

4. Wpis do rejestru zabytków  

Wpis nr 117 do gminnej ewidencji zabytków budynku Zespołu szkolnego z 1815r., rozbudowanego w 
1910r. 
 

5. Wpływ eksploatacji górniczej  

Nie dotyczy. 
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6. Ochrona środowiska 

Przedmiotowa inwestycja nie wpływa w sposób znaczący na środowisko. Dodatkowe informacje na temat 
ochrony środowiska zawarte zostały w części charakterystyka energetyczna. 
 

7. Istniej ące zagospodarowanie terenu 

Teren planowanej inwestycji wchodzi w skład funkcjonującego Zespołu Szkół w Laskach im. Jana Pawła 
II. Na działce nr 447/4 i 447/3, w jej północno- zachodniej części, przy ul. Szkolnej, znajduje się budynek 
przedszkola i szkoły podstawowej, wraz z sąsiadującym, ogrodzonym placem zabaw dla dzieci oraz 
boiskiem wielofunkcyjnym z nawierzchnią syntetyczną (za budynkiem istniejącym, we wschodniej części 
działki). Najstarsza część budynku częściowo nie jest obecnie użytkowana, z uwagi na niezadowalający 
stan techniczny. Została ona przeznaczona do remontu i adaptacji na funkcje przedszkolne, w powiązaniu 
z budynkiem projektowanym. 
Od strony ul. Szkolnej znajdują się dwa istniejące wjazdy na teren Zespołu szkół. 
Od strony ul. Lipowej, w południowo- zachodniej części działki nr 447/4 znajduje się budynek mieszczący 
szkołę podstawową i gimnazjum, a w części południowo- wschodniej boisko o nawierzchni trawiastej. 
Elementy te są powiązane, poprzez system ciągów pieszo- jezdnych, z budynkiem mieszczącym funkcje 
szkolno- przedszkolne, znajdują się jednak poza zakresem niniejszego opracowania. Szczegółowy 
przebieg granicy opracowania zgodnie z rysunkiem Projektu zagospodarowania terenu. 
Obszar opracowania jest praktycznie płaski z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim. Występują na 
nim nasadzenia w postaci drzew i krzewów.  
Na terenie przyległym do działki przeznaczonej pod budowę obiektu występują następujące ważniejsze 
elementy infrastruktury technicznej: 
− lokalne uzbrojenie terenu – sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna niskiego 

napięcia, sieć teletechniczna; 
 
UWAGA. Dla wszystkich elementów infrastruktury tech nicznej nale ży zachowywa ć przepisowe 
strefy ochronne, m.in. od układu komunikacyjnego, p rojektowanej infrastruktury technicznej, 
zieleni niskiej, średniej i wysokiej, okre ślone w niniejszej dokumentacji oraz przepisach 
szczegółowych. 
 

8. Roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych 

Na terenie projektowanej inwestycji planuje się rozbiórkę parterowego budynku gospodarczego o 
powierzchni zabudowy (23,7m2) oraz częściową rozbiórkę fragmentów ogrodzenia kolidujących z 
projektowaną inwestycją. 
Nowoprojektowana część przedszkolna koliduje ponadto z istniejącym placem zabaw dla dzieci, który 
przeznaczono do demontażu i przeniesienia od południowej strony obiektu, w rozbiciu na dwa mniejsze 
place dedykowane innej grupie wiekowej każdy, powiązaniu z projektowanym tarasem i komunikacją 
pieszą. 
 

9. Zmiana przeznaczenia z gruntów rolnych i le śnych 

Przedmiotowy teren nie wymaga zmiany jego przeznaczenia z gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne. 
 

10. Wycinka zieleni 

Planuje się wycinkę kolidujących z planowaną inwestycją drzew, a także krzewów w zakresie 
niezbędnym do realizacji planowanej inwestycji. 
Drzewa przewidziane do wycinki- zgodnie z oznaczeniami z rysunku Projektu Zagospodarowania  
Terenu. 
 
Lp. Gatunek Obwód [cm] 
1. Tilia Cordata 200 
2. Fraxinus excelsior 190 
3. Prunus avium 118 
4a Juglans nigra 55 
4b Juglans nigra 70 
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B. OPIS TECHNICZNY – ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

1. Zakres rzeczowy inwestycji 

Do zakresu rzeczowego zagospodarowania terenu budowy Przedszkola dwuoddziałowego w Laskach 
wchodzą następujące ważniejsze elementy inwestycyjne (szczegółowy zakres wg części branżowych 
projektu): 

− ciągi pieszo – jezdne obsługujące budynek oraz parking na pięć miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych, w tym 1 miejsce dla niepełnosprawnego 

− dojazd dla samochodów obsługi technicznej (zaplecze kuchenne), 
− taras, 
− budynek Przedszkola dwuoddziałowego, 
− elementy małej architektury: ławki, stojaki na rowery, 
− ogrodzenie terenu wraz z furtkami i bramami wjazdowymi, 
− przyłącza do projektowanego obiektu – przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, przyłącze 

energetyczne, 
− układ zieleni niskiej, 
− rozwiązanie niezbędnych kolizji projektowanych elementów z istniejącymi elementami uzbrojenia 

technicznego – zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej. 
 

2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Planuje się remont części budynku istniejącego i dobudowę do niego nowego budynku przedszkola. 
Projektowany obiekt, o kształcie zbliżonym do prostokąta, z niewielkim kwadratowym łącznikiem, 
usytuowano w taki sposób, aby sale zajęć były otwarte na stronę południową, zapewniając tym samym 
jak najlepsze doświetlenie pomieszczeń przebywania dzieci. Sale posiadają bezpośrednie wyjścia na 
taras na gruncie, zlokalizowany również od południa. 
 
Głównym wyzwaniem na etapie rozplanowania elementów przedszkola było stworzenie prostego i 
czytelnego układu funkcjonalnego w powiązaniu z elementami istniejącymi. 
 
Wejście główne do budynku przedszkola zlokalizowano w nowoprojektowanym łączniku od strony 
północnej, w powiązaniu z projektowanym wzdłuż ul. Szkolnej parkingiem. Z łącznika możliwe jest 
również wyjście na ogrodzony teren przedszkola, na usytuowane od południa place zabaw.  
Wejście istniejące w północnej elewacji budynku zabytkowego, adaptowanego na funkcje przedszkolne, 
będzie pełnić funkcję pomocniczą oraz ewakuacyjną, planuje się je również powiązać z projektowanym 
parkingiem oraz komunikacją istniejącą. Wejście istniejące we wschodniej elewacji budynku istniejącego 
będzie stanowić przejście do łącznika i umożliwi skomunikowanie budynku istniejącego z projektowanym. 
We wschodniej elewacji budynku nowoprojektowanego planuje się wejście personalne do części 
mieszczącej zaplecze żywieniowe, w powiązaniu z dojazdem technicznym dla dostaw i obsługi zaplecza. 
Miejsca postojowe dla samochodów osobowych zlokalizowano wzdłuż ul. Szkolnej, w północnej części 
obszaru opracowania. Zaprojektowano pięć miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 
jedno miejsce dla niepełnosprawnego. Dodatkowym elementem jest dojazd zakończony placem 
manewrowym dla pojazdów obsługi technicznej budynku o wymiarach ok. 10,5x10 m.  
Uzupełnienie budynku stanowi zieleń niska. 

Materiały kształtujące teren wokół budynku przedszkola to: kostka betonowa, zieleń naturalna. 

Elementy małej architektury: ławki, kosze na drobne odpady komunalne, itp. – szczegóły doboru wg PW; 
 
Planuje się następujące prace terenowe: 
− prace rozbiórkowe budynku gospodarczego, części istniejącego ogrodzenia, demontaż wyposażenia 

istniejącego placu zabaw; 
− prace ziemne związane z niwelacją terenu na potrzeby budowlanych obiektów i infrastruktury 

drogowej i technicznej; 
− prace budowlane układu komunikacji pieszej i kołowej wraz z parkingiem dla samochodów i placem 

manewrowym dla pojazdów obsługi technicznej; 
− prace instalacyjne. 
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Planuje się ogrodzenie terenu płotem z siatki stalowej ocynkowanej ogniowo - powlekanej składającej się 
z następujących elementów: 
- siatka ogrodzeniowa z drutu fi 2,5 mm i wymiarach oczka 65x65 mm – wys. ogrodzenia 1,5 m.  
- słupków stalowych ocynkowanych średnicy zewnętrznej fi 42,4 mm i grubości ścianki równej 1,5 mm. 
Wyposażone są w otwory lub zaczepy montażowe oraz systemowe uchwyty mocujące. 
- fundamentowanie słupków wg systemu dostawcy; 
- podmurówki betonowej prefabrykowanej wg systemu dostawcy. 
 
Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z zapis ami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

3. Zgodno ść z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenneg o 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Trzcinica nr XXXIV/201/06 z dnia 31.03.2006r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski– przeznaczeniem obszaru opracowania 
jest zabudowa usługowa, oznaczona na rysunkach planu jako 1.U6; 27.MN1 oraz częściowo 1.U5. 

Analiza zgodno ści poszczególnych elementów przestrzennych z zapisa mi w/w planu w zakresie: 
• Ustaleń ogólnych  

- Zachowano maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 3,0 m od linii rozgraniczającej 
ulicy KDD4 (ul. Szkolna). 
 

• Zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wska źników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenó w: 

− Zaprojektowano dachy wielospadowe ze spadkiem odpowiednio 26° i 44° (nachylenie połaci 
dachowych winno się mieścić w granicach 25°- 45°);  

− Wysokość budynku liczona od powierzchni terenu do kalenicy nie przekracza 8m i wynosi 
odpowiednio 4,55m i 6,52m; 
 
• Zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

− Inwestycja znajduje się w obrębie strefy podstawowej ochrony konserwatorskiej, w związku z 
powyższym obiekt o wartościach zabytkowych planuje się poddać restauracji i modernizacji 
technicznej; 

− Inwestycja znajduje się w obrębie strefy ochrony archeologicznej, w związku z powyższym w 
przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania 
wykopaliskowe; 

− Inwestycja znajduje się w obrębie strefy ochronnej od cmentarza w odległości 150,0m i przeznaczenie 
projektowanego obiektu jest zgodne z ustaleniami mpzp (zakaz lokalizacji studni, nowych budynków 
mieszkalnych, zakładów żywienia zbiorowego, usług związanych z produkcją i magazynowaniem 
artykułów spożywczych bez podłączenia do sieci wodociągowej.). 
 

4. Warunki gruntowo – wodne 

W październiku 2014 r. została opracowana „Opinia geotechniczna ustalająca geotechniczne warunki 
posadowienia dla rozbudowy przedszkola przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Laskach. Działka nr 
447/3 i 447/4.” wykonana przez JAF- GEOTECHNIKA z Trzcinicy, opracowana przez mgr inż. Katarzynę 
Kręcisz. 
Na przedmiotowym terenie dominuje kompleks gruntów niespoistych, w postaci: 
Piasków drobnych (Pd); Piasków średnich (Ps) lokalnie zaglinionych, z wkładkami Pyłu (P); Pyłu 
piaszczystego i Żwiru (Pp, Ż), przewarstwione Piaskiem gliniastym (Pg). Grunty te występują w stanie 
średnio zagęszczonym, zagęszczonym i bardzo zagęszczonym, w stopniu zagęszczenia ID mieszczącym 
się w zakresie: ID>0,61. Charakterystycznym jest wzrost stopnia zagęszczenia wraz z głębokością. 
Podłoże gruntowe miejscowo również budują osady spoiste, w postaci: Piasków gliniastych (Pg), Glin 
(G), Glin piaszczystych (Gp). Grunty te występują w stanie twardoplastycznym (tpl). Charakteryzują się 
stopniem plastyczności wynoszącym: 0,00<IL<0,25. 
Warstwy geotechniczne 
Podziału gruntów podłoża na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na podstawie analizy 
makroskopowej, stosując normy: PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów, PN-81/B-03020. Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli.  
Do klasyfikacji gruntów wykorzystano materiały archiwalne i aktualne wiercenia uzupełniające. 
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Ich podział przedstawia się następująco: 
GRUNTY MAŁO SPOISTE, ŚREDNIO SPOISTE - Warstwa geotechniczna B2 – grunty mało spoiste, 
średnio spoiste  i zwi ęzło spoiste w stanie  twardoplastycznym. Grupa  konsolidacji „B”  
- Grunty mało spoiste: piaski gliniaste (Pg), 
- Grunty średnio spoiste: gliny (G), gliny piaszczyste (Gp). 
W stopniu plastyczności 0,00<IL<0,25. Przyjęto średni parametr IL: 0,15 
GRUNTY NIESPOISTE- Warstwa geotechniczna II – grunty niespoiste średnioziarniste  w stanie 
bardzo zag ęszczonym  
- Piaski średnie (Ps), w stopniu zagęszczenia ID>0,80. 
Warstwa geotechniczna IIa – grunty niespoiste średnioziarniste w stanie zag ęszczonym 
- Piaski średnie (Ps), w stopniu zagęszczenia 0,68 <ID< 0,80. Przyjęto parametr przewodni ID=0,75. 
Warstwa geotechniczna III – grunty niespoiste drobn oziarniste w stanie bardzo zag ęszczonym 
- Piaski drobne (Pd), w stopniu zagęszczenia ID>0,80. 
Warstwa geotechniczna IIIa – grunty niespoiste drob noziarniste w stanie zag ęszczonym 
- Piaski drobne (Pd), w stopniu zagęszczenia 0,68 <ID< 0,80. Przyjęto parametr przewodni ID=0,75. 
Warstwa geotechniczna IIIb – grunty niespoiste drob noziarniste w stanie średnio zag ęszczonym 
Piaski drobne (Pd) 0,33<ID< 0,67, w tym: 
- IIIb1 dla ID z przedziału wielkości – 0,60 <ID< 0,67. 
 
WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 
Podczas prowadzonych prac, do głębokości wykonanych wierceń, nie stwierdzono występowania 
poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Dokonano oceny przepuszczalności gruntów spoistych budujących obszar badań: 
- dla piasków średnich : k = 1,11 × 10-4 m/s. 
- dla piasków drobnych : k = 4,58 × 10-5 m/s. 
Zgodnie z powyższym, grunty występujące na badanym terenie charakteryzują się średnią 
przepuszczalnością. 
 
WNIOSKI 
- Na badanym terenie podłoże gruntowe rozpoznano pięcioma otworami geotechnicznymi do głębokości 
5,0 m p.p.t. Teren objęty badaniami budują utwory czwartorzędowe, starsze - epoki plejstocenu oraz 
młodsze - epoki holocenu (gleby). 
Utwory plejstoceńskie reprezentowane są przez utwory lodowcowe Gliny zwałowe (zalegają w przedziale 
głębokości min. 1,6 m p.p.t. (O-5), natomiast max. 5,0 m p.p.t. (O-3)), powstałej w czasie zlodowacenia 
środkowopolskiego (zlodowacenia Warty), oraz utwory wodnolodowcowe: Piaski i Żwiry (zalegają w 
przedziale głębokości min. 0,0 m p.p.t. (O-1 i O-4), natomiast max. 3,7 m p.p.t. (O-1)). 
Opisane wyżej utwory (Otwór: O-2, O-3 i O-5) przykrywa warstwa gleby o miąższości 0,20 - 0,50 m 
- Podczas prowadzonych prac, do głębokości wykonanych wierceń, nie stwierdzono występowania 
poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
- Pod względem geotechnicznym grunty podłoża wykazują niewielkie zróżnicowanie. 
W przypuszczalnym poziomie posadowienia poniżej strefy przemarzania (h>0,8 m) występują grunty 
niespoiste w postaci Piasków drobnych w stanie średnio zagęszczonym (szg) przy średnim stopniu 
zagęszczenia ID wynoszącym 0,65 i w stanie zagęszczonym (zg) przy średnim stopniu zagęszczenia ID 
wynoszącym 0,75. Grunty te stanowią nośne podłoże dla bezpośredniego posadowienia fundamentów 
projektowanego obiektu. 
- Badania geotechniczne, wykonane pod planowaną rozbudowę budynku przedszkola, wykazały prostą 
budowę geologiczną i stabilne, przewidywalne warunki wodne. Parametry geotechniczne gruntów 
należy uznać za jednorodne. Zgodnie z powyższym warunki gruntowo-wodne określono jako proste. 
Wg „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 
463)’’) dla projektowanego obiektu sugeruje się I kategori ę geotechniczn ą. 

 
 

5. Sposób zagospodarowania wód deszczowych  

Z uwagi na fakt, iż w obrębie projektowanej inwestycji brak jest kanalizacji deszczowej,  wody opadowe 
zagospodarowano na powierzchni przedmiotowej działki. Wszystkie nawierzchnie utwardzone projektuje 
się jako przepuszczalne dla wody, a wody opadowe z dachu kieruje się na łoża żwirowe wokół budynku. 
Przyjęta strategia nie narusza stosunków gruntowo – wodnych i nie ingeruje w wody podziemne.  
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6. Warunki u żytkowania budynków przez osoby niepełnosprawne 

Obiekt dostosowany jest do użytku przez osoby niepełnosprawne – odpowiednie zaprojektowanie 
głównej, nowoprojektowanej strefy wejściowej, umożliwiające dostanie się do wnętrza budynku z poziomu 
terenu czyni kompleks dostępnym i przyjaznym. Ciągi piesze posiadają nawierzchnię przystosowaną dla 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
W budynku znajduje się toaleta ogólnodostępna przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a 
na drogach komunikacji ogólnej nie projektuje się progów. 
 

7. Gospodarka odpadami 

Na działce kompleksu szkolnego znajduje się istniejące miejsce gromadzenia odpadków stałych. 
Uwaga: Pozostałe odpady, w tym niebezpieczne, powstałe w wyniku eksploatacji urządzeń i sprzętu, 
napraw oraz prac budowlanych należy magazynować oraz zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
W miejscach publicznych, zwłaszcza w obrębie strefy wejściowej, wzdłuż głównych ciągów pieszych, 
należy zlokalizować kosze uliczne na drobne odpady komunalne o pojemności od 10 do 60 litrów, 
wykonane z materiału niepalnego.  
Właściciel nieruchomości, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku na terenie posiadanej 
nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
8. Zgodno ść z obowi ązującymi przepisami. 

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z przepisami 
szczegółowymi. 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Siergiej Studio Architektury  Budowa Przedszkola dwuoddziałowego w Laskach 1404_PB 12.2014 str 17 

 
 

C. OPIS TECHNICZNY – DROGI 
 

1. Stan istniej ący 

Obecnie teren na działkach nr 447/3 i 447/4  jest częściowo zagospodarowany: istniejące przedszkole, 
boiska sportowe, nawierzchnie drogowe.  
 

2. Roboty wyprzedzaj ące 

Nawierzchnie dróg, placów manewrowych, miejsc postojowych i chodników będą wykonane po 
wbudowaniu sieci podziemnych, budynków i po ukształtowaniu terenu. 
 

3. Obsługa komunikacyjna planowanej inwestycji 

Teren inwestycji posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Szkolna – dz. nr 446) poprzez 
projektowany zjazd. Zjazdem odbywać się będzie wjazd i wyjazd samochodów dostawczych 
obsługujących projektowaną inwestycję.  
 

4. Miejsca parkingowe 

Zaprojektowano cztery miejsca postojowe o wym. 2,5×5,0 m i jedno miejsce postojowe o wymiarach 
3,6×5,0 (dla niepełnosprawnych).  Drogę manewrową stanowić będzie u;. Szkolna i pas nawierzchni o 
łącznej szerokości 5,0 m. Nawierzchnię miejsc postojowych stanowić będzie kostka betonowa typu 
Behaton gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm i kruszywie łamanym 0/31,5 gr. 22 cm. 
Nawierzchnia obramowana będzie krawężnikiem betonowym wtopionym (h=2 cm) 
 

5. Rozwiązania komunikacyjne 

Zakres robót drogowych i wbudowania poszczególnych rodzajów nawierzchni pokazuje  rysunek Projekt 
zagospodarowania terenu i rysunek nr D01 Drogi i place. Plan sytuacyjny.  
Ukształtowanie w planie dostosowane zostało do projektu zagospodarowania terenu. Układ chodników 
dostosowany został do wejść do budynków i projektu architektonicznego. Jezdnia otrzymała szerokość 
3,80 m i zakończona została placem manewrowym. Nadano jej spadki poprzeczne jednostronne. 
Zaprojektowano drogę umożliwiającą dojazd i manewrowanie samochodów dostawczych. Projektuje się 
wykonanie dróg z kostki betonowej podpartych krawężnikiem betonowym; miejsc postojowych z z kostki 
betonowej oraz chodników z kostki betonowej podpartej obrzeżem betonowym. Pozostały teren stanowić 
będą trawniki. 
 

6. Szczegółowe rozwi ązanie sytuacyjne 

Rysunek nr D01 Drogi i place. Plan sytuacyjny przedstawia szczegółowe rozwiązanie sytuacyjne dróg i 
placów na terenie inwestycji, wymiary dróg i promienie łuków wyokrąglających. Na planie oznaczono 
zakres wbudowania poszczególnych nawierzchni i elementów odwodnienia oraz sposób podparcia 
krawędzi dróg.  
Wyróżniamy następujące nawierzchnie: 

• dróg i placów manewrowych z kostki betonowej 

• miejsc postojowych z kostki betonowej 

• chodników z kostki betonowej 

7. Ukształtowanie wysoko ściowe 

Ukształtowanie wysokościowe dostosowane zostało do istniejących rzędnych wysokościowych drogi 
zlokalizowanej na działce nr 446 (ul. Szkolna), istniejących rzędnych terenu i „zera” projektowanego i 
istniejącego budynku oraz tak aby sprawnie odprowadzać wodę opadową z nawierzchni utwardzonych i 
nie dopuścić do wlewania się wody do budynków. 
 

8. Odwodnienie 

Odwodnienie realizowane będzie przez układ następujących elementów: 
• pochyleń poprzecznych i podłużnych nawierzchni utwardzonych; 
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• odprowadzenia wody w trawniki. 
 
 

9. Warunki gruntowo-wodne 

Dane gruntowe przyjęto w oparciu o dokumentację wykonaną przez Jaf Geotechnika z Trzcinicy. 
Warunki wodne. 
Warunki wodne określono jako przecietne – wykop/nasyp < 1 m, poziom wody gruntowej na głębokości 
>2,0 m ppt. 
Grunty. 
Pod warstwą gleby o miąższości od 0 do 0,5 m, którą należy usunąć, zalegają piaski drobne, piaski 
średnie, glina.  
Określenie grupy no śności podło ża 
Na podstawie występujących w podłożu warunków gruntowo-wodnych zakwalifikowano podłoże do grupy 
nośności G4. W celu doprowadzenia podłoża nawierzchni do grupy nośności G1 wykonana zostanie pod 
konstrukcją nawierzchni warstwa z piasku stabilizowanego o następujących parametrach: 

• pod jezdnią        - grubości 25 cm i Rm=2,5 MPa, 

• pod chodnikami           - grubości 15 cm i Rm=1,5 MPa. 

 
10. Konstrukcja nawierzchni 

Dobór konstrukcji nawierzchni przeprowadzono według Załącznika do Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
Z uwagi na występowanie w podłożu gruntów wysadzinowych oraz bardzo zróżnicowany układ warstw 
geotechnicznych, przyjęto za konieczne wykonanie warstwy wzmacniającej na całej powierzchni 
przeznaczonej dla dróg i chodników.  
Podłoże gruntowe zakwalifikowano do grupy nośności G4. 
Kategoria ruchu – KR1 
Głębokość przemarzania hz=0,8 m 
Mrozoochronność podłoża nawierzchni: 

• KR 1: 0,60hz=0,48 m 

Nawierzchnia dróg i placów manewrowych - kostka bet onowa:   
• warstwa ścieralna – kostka betonowa typu Behaton gr. 8 cm; 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm 

• podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm; 

• warstwa wzmacniająca - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm; 

Nawierzchnia miejsc postojowych dla samochodów osob owych - kostka betonowa: 
• warstwa ścieralna – kostka betonowa typu Behaton gr. 8 cm; 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm 

• podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm; 

• warstwa wzmacniająca - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm; 

Stanowiska postojowe oznakowane zostaną poprzez malowanie lub wbudowanie rzędów kostki 
betonowej o kontrastowym kolorze. 
Chodniki, opaski          

• warstwa ścieralna – kostka betonowa gr. 8 cm; 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm 
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• podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm; 

• warstwa wzmacniająca - piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm; 

•  

Uwaga: 
Nośność podło ża (tj. warstwy wzmacniaj ącej), wyra żona wtórnym modułem odkształcenia E2, 
musi wynosi ć co najmniej E2=100 MPa dla nawierzchni drogowych o raz E2=80 MPa dla 
chodników. 
Zestawienie projektowanych nawierzchni: 

• Nawierzchnia dróg i placów manewrowych z kostki betonowej:    142,8 m2, 

• Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej:   88,0 m2, 

• Chodniki, opaski       166,0 m2, 

Szczegóły konstrukcji nawierzchni przedstawia rys nr: D02 Drogi i place. Przekroje konstrukcyjne. 

1.1.1.1 Zjazd 
 Zaprojektowano zjazd o następujących parametrach: 

• szerokość jezdni zjazdu 3,8 m, 

• pochylenie podłużne jezdni zjazdu 5 % (5m) w kierunku działki 446 (ul. Szkolna), 

• włączenie krawędzi zjazdu do krawędzi ul. Szkolnej wykonane łukami kołowymi o 
R=5,0 m.   

Nawierzchnię zjazdu stanowić będzie kostka betonowa typu Behaton gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 gr. 3 cm i kruszywie łamanym 0/31,5 gr. 22 cm. Nawierzchnia obramowana będzie 
krawężnikiem betonowym wtopionym (h=0-2 cm) Szczegóły konstrukcyjne wykonania zjazdu prezentuje 
rysunek nr D02. 
 

11. Kraw ężniki i obrze ża 

Zewnętrznym podparciem nawierzchni jezdni i miejsc postojowych będą krawężniki betonowe o 
wymiarach 15×30 cm i 15×22 cm posadowione na ławie z oporem z betonu C12/15. Wymiar ławy 
15×15+15×35 cm oraz 15×15+15×30 cm . Wysokość - światło krawężnika  h=0-12 cm.  
Zewnętrznym podparciem nawierzchni chodników będą obrzeża betonowe o wymiarach 8×30 cm 
posadowione na ławie z oporem z betonu C12/15. 
 

12. UWAGI 

Przed rozpoczęciem robót zweryfikować w terenie projektowane rzędne wysokościowe nawierzchni w 
odniesieniu do rzędnych poziomu podjazdu do budynku i rzędnych istniejącej nawierzchni. 
Roboty ziemne prowadzić pod nadzorem służb operatorów sieci uzbrojenia terenu – w miejscu zbliżeń do 
sieci roboty ziemne wykonywać ręcznie. 
 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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D. INSTALACJE SANITARNE ZEWN ĘTRZNE 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie inwestora  
• Obowiązujące normy i przepisy 
• Wytyczne Inwestora 
• Otrzymane zapewnienia i warunki odprowadzenia ścieków 
• Kserokopie uzgodnień z właściwymi organami miejskimi 
• Wymagania programu „LEMUR” 
• Uzgodnienia międzybranżowe 

 
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest projekt  budowlany branży sanitarnej dla projektowanego przedszkola 2 – 
oddziałowego w miejscowości Laski. Zakres projektu obejmuje 

• Przyłącze wody 
• Instalacja wewnętrzna i zewnętrzna kanalizacji sanitarnej 
• Instalacja wewnętrzna i zewnętrzna wody 
• Instalacja wentylacji 
• Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 
• Instalacja zewnętrzna ciepłownicza 

 
3. PRZYŁĄCZA I INSTALACJE ZEWN ĘTRZNE 

 
PRZYŁĄCZE i INSTALACJA ZEWN ĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Ścieki bytowe zgodnie z zapewnieniem odbioru ścieków oraz warunkami przyłączenia do sieci 
kanalizacyjnej wydanymi przez Urząd Gminy w Trzcinicy z dnia 12.11.2014 odprowadzone zostaną do 
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 w ulicy Szkolnej, dz. nr 446. 
Maksymalna ilość ścieków Q= 6,64 m3/dobę. 
Na działce Inwestora znajduje się istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej. Projektuje się podłączenie 
zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącej na przyłączu studni Si, sprawdzenie stanu 
technicznego istniejącego przyłącza oraz ewentualne jego udrożnienie. 
Od studni Si rozprowadzona zostanie zewnętrzna instalacji kanalizacji do budynku. Zewnętrzna instalacja 
podziemna prowadzona będzie rurociągami PVC200 oraz PVC160 do istniejącej studni zabudowanej na 
terenie działki. W istniejącej studni Si należy nawiercić wiertnicą otwór o średnicy fi250 oraz fi200 i 
osadzić w nich na zaprawie wodoszczelnej tuleje ochronne PVC typ PS krótkie które stanowić będą  
przejścia szczelne umożliwiające montaż  rur projektowanych rurociągów PVC d=200 i d=160 mm kl.”S”  
SDR34,SN8 . 
Przewody kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rurociągów PVC SN8 ze ścianką litą. Na instalacji 
zewnętrznej zastosowano studnie niewłazowe z PVC o średnicy 425 mm  z włazem kl. D400. 
Studnie z rurociągami należy łączyć z zastosowaniem króćców dostudziennych. 
Studnie montować na podłożu z piasku o grubości 20cm zagęszczonym mechanicznie. 
Rurociągi w przyłączach układać na podsypce z piasku z zachowaniem spadku zgodnie z profilem 
stosując się również do wymagań producenta rur i studni dotyczących technologii zabudowy. 
Po ułożeniu oraz sporządzeniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej rurociąg należy zasypać 
warstwą piasku 20cm ponad grzbiet rury.  
Wykonane przyłącze należy zgłosić w stanie odkrytym do gestora sieci. Wykonawca przyłącza 
zobowiązany jest dołączyć inwentaryzację powykonawczą wykonaną w stanie odkrytym przez 
uprawnionego geodetę. 
 
PRZYŁĄCZE i INSTALACJA ZEWN ĘTRZNA WODY 

• Maksymalne Ilość wody  
• Socjalno - bytowe    1,15 dm3/s i 6,64 m3/dobę 
• na wewnętrzne cele p.poż.  2 hydranty wewnętrzne DN25 – 2dm3/s 
• na cele p.poż. w rejonie działki  10 dm3/s z hydrantu nadziemnego DN80 
• podlewanie zieleni   2,5 m3/dobę 
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Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wodnej wydanymi przez Urząd Gminy w Trzcinicy z dnia 
12.11.2014 zaprojektowano przyłączenie przyłącze zapewniające w/w zapotrzebowanie na wodę. 
W związku z tym, że średnica istniejącego (DN32) przyłącza jest niewystarczająca do pokrycia 
projektowanego zapotrzebowania zaprojektowano jego wymianę na przyłącze (PE63). 
W obrębie działki gminnej trasa przebiegu przyłącza będzie bez zmian. W obrębie działki Inwestora 
zaprojektowano nieznaczne modyfikacje jego przebiegu. 
 
Połączenie z istniejącą siecią wodociągową w110 należy wykonać poprzez opasko - nawiertkę 110/2” 
PN16 wraz z zasuwą  wykonaniu zabudowy krótkiej F-4 oraz z obudową teleskopową i skrzynką do 
zasuw z napisem „woda”. Skrzynkę do zasuw zabezpieczyć obudową krążkiem żelbetowym wymiary 
zgodnie z rysunkiem SZ-01. Trzpień zasuwy powinien się znajdować 20-25 cm poniżej powierzchni 
terenu.  
Montowaną armaturę oznakować zgodnie z normą PN-86/B-09700. 
Przyłącze należy prowadzić rurociągami PE100 de63mm PN16 łączonych przez zgrzewanie. 
Zestaw wodomierzowy zaprojektowano w pomieszczeniu 0.03 (toleta ogólnodostępna) w zamykanej 
szafce na wysokości 0,5m nad posadzką. 
Dobrano wodomierz : DN32 ( qnom=10,0 m3/h ; qmax=12,5 m3/h; qmin=0,16m3/h) lub równoważny 

Sprawdzenie doboru wodomierza : 

qsekbytowe = 1,15 l/s = 4,14 m3/h 
qsekpożarowe = 2,0 l/s = 7,20 m3/h 
 
qw= 2 x qsekbytowe= 2,30 l/s = 8,28 m3/h 

qmax = 12,5 m3/h - maksymalny roboczy strumie ń dobranego wodomierza (wg DTR producenta)  
qw ≤ qmax���� warunek spełniony  
qsek  ≤ 0,5*qmax  = 0,5*12,5 = 6,25 m3/h  ���� warunek spełniony  

DN= 32mm ≤ PEHD63x5,8� warunek spełniony 
Nominalna strata ciśnienia na wodomierzu h= 1,00 mH2O 
 
Pomiar wody w przypadku przepływu pożarowego 
q ppoż = qsekpożarowe +0,15 qsekbytowe = 2,17 l/s = 7,82 m3/h 

qppo ż ≤ qmax���� warunek spełniony  
 
Za armaturą odcinającą zaprojektowano zawór antyskażeniowy DN32 klasy BA  
 
Dodatkowo do celów ppoż. zaprojektowano węzeł hydrantowy zlokalizowany przy granicy działki zgodnie 
z częścią rysunkową. Podłączenie hydrantu przewodami żeliwnymi DN80 wraz z zasuwą żeliwną, 
kolumną teleskopową, obudową i skrzynką do zasuw. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej 
wykonać na trójnik żeliwny 100/80, łącznikami RK (rurowo kołnierzowymi) oraz tuleją kołnierzową od 
strony hydrantu. Podłączenie hydrantu wykonać zgodnie z częścią rysunkową. 
 
Rurociąg w wykopie należy układać na podłożu z piasku o grubości min. 20 cm mechanicznie 
utwardzonym. 
Po ułożeniu rury przysypać warstwą piasku grubości 30 cm i na niej ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru 
niebiesko-białego szer. 20 cm z zatopioną wkładką metalową. 
Końcówki taśmy należy wprowadzić do skrzynek zasuw. 
Zasuwę oraz skrzynkę do zasuw zabezpieczyć przed osiadaniem blokiem oporowym i krążkiem 
żelbetowym. 
Przy układaniu rur należy zwrócić uwagę by linia napisów znalazła się na górnej części układanej rury, co 
w razie potrzeby zapewni identyfikację. 
 
Wszystkie rury i armatura zastosowane przy budowie projektowanego przyłącza musza posiadać atest 
producenta, decyzję Państwowego Zakładu Higieny oraz aprobatę techniczną COBRTI-INSTAL 
Warszawa. 
Bezwzględnie wymagany jest certyfikat ISO dla montowanych kształtek elektrooporowych. 
Próbę szczelności należy wykonać na ciśnienie robocze 1,0 MPa po uprzednim rozparciu rurociągów w 
miejscach tego wymagających i zasypaniu części rurociągu z wyjątkiem połączeń, które powinny być 
widoczne podczas próby. 
Próbę należy wykonać z ogólnymi zasadami, które określa norma PN-B-10725. 
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Po próbie należy przeprowadzić płukanie rurociągu, a następnie dezynfekcję wodnym roztworem 
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji 24 h. 
Po usunięciu roztworu dezynfekcyjnego przyłącze ponownie przepłukać wodą wodociągową. 
Próbkę do badania po dezynfekcji pobrać może tylko upoważniony pracownik Stacji Sanitarno 
Epidemiologicznej. 
Przyłącze wykona dostawca wody lub zakład koncesjonowany. Wykonane przyłącze należy zgłosić w 
stanie odkrytym do odbioru do gestora sieci. Wykonawca przyłącza zobowiązany jest dołączyć 
inwentaryzację powykonawczą wykonaną w stanie odkrytym przez uprawnionego geodetę. 
 

4. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA CIEPŁOWNICZA 

Na cele projektowanego obiektu oraz obiektu sąsiadującego zaprojektowano zewnętrzną instalację 
ciepłowniczą preizolowaną. Instalacja zasilana będzie z istniejącej lokalnej kotłowni węglowej znajdującej 
się na działce inwestora. Zaprojektowano rurociągi preizolowane „giętkie” pojedyncze PB 2x DN 
65/160mm; p=10 bar. Zaprojektowano rurociągi w zwoju (min. długość zwoju L=150m. Robocza 
temperatura pracy tmax=95°C. Ruroci ągi doprowadzone zostaną z istniejącej kotłowni (poza zakresem 
opracowani) do pomieszczenia technicznego w projektowanym budynku. 
 

5. OGÓLNE WYTYCZNE BHP 

Zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa eksploatacji i 
posiadać niezbędne atesty, znak bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo certyfikacji lub dopuszczenia 
do stosowania. 
Budynek, jego wyposażenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z 
następującymi aktami prawnymi: 
Montaż rurociągów i urządzeń musi był prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia 
Załoga obsługująca i konserwująca projektowane instalacje oraz urządzenia powinna być przeszkolona 
pod względem BHP. 
 

6. UWAGI KOŃCOWE 

Przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej należy poddać odbiorowi technicznemu przy udziale 
przedstawicieli dostawców mediów. 
Całość robót należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
instalacyjnych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz wytycznymi MSK „AQUALIFT” Sp z o.o. w 
Międzychodzie. 
Roboty prowadzić pod nadzorem technicznym sprawowanym przez uprawnione do tego osoby  
1. Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

instrukcją montażu producentów urządzeń.  
2.   Zastosowanie innych urządzeń i materiałów do uzgodnienia z projektantem. 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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E. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWN ĘTRZNE 

 
1. Przedmiot opracowania 

Opracowanie stanowi projekt zagospodarowania terenu w zakresie sieci elektrycznych. 
 

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o: 
- warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 
- plan zagospodarowania terenu (1:500), 
- uzgodnienia międzybranżowe, 
- obowiązujące przepisy i normy. 

 
3. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje: 

- podłączenie obiektu do sieci energetycznej – WLZ od złącza kablowego do tablicy głównej RG, 
 

4. Opis szczegółowy 

4.1. Opis projektu 

Budynek przedszkolny 2-oddziałowy położony w miejscowości Laski przy ul. Lipowej 34 składający się 
dwóch części tj. nowoprojektowanej części budynku wraz z łącznikiem oraz przebudowywanej części 
istniejącego budynku przeprojektowanego na potrzeby i wymogi przyszłego przedszkola. W części 
budynku istniejącego zaprojektowano jedną klatkę schodową z wejściem na poddasze techniczne.  
Nowoprojektowany budynek oraz część istniejącego przeprojektowanego budynku zostanie zasilona z 
nowego miejsca zasilania podanego w warunkach przyłączenia obiektu. Zabudowa zasilającego złącza 
kablowo-pomiarowego zgodnie z wydanymi warunkami jest w gestii Energa Operator. Przed ułożeniem 
kabla zasilającego WLZ potwierdzić ostateczną lokalizację złącza zasilającego ZK posadowionego 
wzdłuż granicy działki z zakładem energetycznym. Istniejąca część budynku nie podlegająca 
przebudowie i jej dotychczasowy sposób zasilenia jest poza powyższym opracowaniem. 
 

4.2. Zasilanie obiektu do sieci energetycznej 

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowany budynek zasilony zostanie z zaprojektowanego 
złącza kablowego - pomiarowego ZK zabudowanego przy linii rozgraniczającej działkę od strony drogi 
dojazdowej po stronie działki wg odrębnego opracowania ENERGA Operator znak warunków: 
P/14/048905 z dnia 24.11.2014r. Od złącza kablowego do rozdzielni głównej RG budynku należy 
wykonać WLZ kablem typu YKYżo 5x120mm² 0,6/1kV. Rozdzielnice główne RG zlokalizowana w 
wiatrołapie budynku pomieszczenie nr A0.01.  
Linie kablową zasilającą WLZ układać w ziemi na głębokości min. 0,7m. Pod i na kabel nasypać warstwę 
piasku o grubości po 10cm, a na wysokości 25cm od dolnej krawędzi kabla ułożyć na całej długości trasy 
folię ochronną koloru niebieskiego. Grubość folii powinna być nie mniejsza niż 0,3mm. Krawędź 
zastosowanej folii powinna wystawać co najmniej 50mm poza zewnętrzną krawędź ułożonego kabla. 
Linię kablową w miejscach kolizyjnych z innymi sieciami lub drogą wewnętrzną/ chodnikiem układać w 
rurach ochronnych np. HDPE110 w ziemi na głębokości min. 0,7m. Wszystkie opisane na PZT długości 
rur ochronnych obejmują ich zapas po obu stronach min. 0,5m. Końce rur ochronnych należy 
zabezpieczyć przed dostaniem się do środka wilgoci i zanieczyszczeń. Sam kabel opisywać stosując 
oznaczniki kablowe (opaski kablowe) informujące o rodzaju. Trasa ułożenia linii kablowej oraz rur 
ochronnych została pokazana na PZT. 
 Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji winny posiadać atest oraz być bez uszkodzeń 
mechanicznych które mogą powstać w czasie transportu i składowania. 
 Złącze kablowe i jego dobór jest poza powyższym opracowaniem dokumentacji projektowej.  
 

5. Uwagi ko ńcowe 

- Jako dodatkową ochronę przed porażeniem przewiduje się samoczynne wyłączanie zasilania. 
- Wszelkie prace budowlane związane z wykonaniem zagospodarowania i uzbrojenia terenu 

należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem "Warunków Technicznych 



 
 

Siergiej Studio Architektury  Budowa Przedszkola dwuoddziałowego w Laskach 1404_PB 12.2014 str 25 

 
 

Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych" – wytyczne ITB 2011r. oraz  odpowiednich 
zezwoleń/uzgodnień wydanych przez administratorów sieci i terenów sąsiednich. 

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej obsługi geodezyjnej oraz uzyskania 
odpowiednich zezwoleń, zgłoszeń i protokołów odbioru robót. 

- W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach 
technicznych należy porozumieć się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia 
sposobu rozwiązania technicznego. 

- Wszelkie roboty ziemne z uwagi na duże nasycenie sieciami podziemnymi należy wykonywać 
ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności (np. poprzez wykonywanie próbnych 
przekopów, wygrodzenie terenu taśmami PCV, ustawienie tablic ostrzegawczych, oświetlenie 
nocą). 

- Prace przy układaniu kabli, kanalizacji teletechnicznej należy prowadzić zgodnie z normami i 
przepisami: 

� norma N-SEP-E-004, 
� norma PN-76/E-05125, 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. 
� Norma ZN-96/TP-S.A.-004 „Telekomunikacyjne linie kablowe, zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

urządzeniami uzbrojenia podziemnego”. 
� Norma ZN-96/TP-S.A.-011 „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, ogólne wymagania 

techniczne”. 
� Norma ZN-96/TP-S.A.-012 „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. 

Wymagania i badania”. 
� Norma branżowa „Telekomunikacyjna sieci kablowe miejscowe, studnie kablowe, klasyfikacja i 

wymiary”. 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
 

A. OPIS TECHNICZNY – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PARAME TRY 
 

1. Temat opracowania 

Tematem opracowania jest dokumentacja architektoniczno – budowlana Przedszkola dwuoddziałowego 
przy ul. Lipowej 34 w miejscowości Laski, obejmujący adaptację części budynku istniejącego, budynek 
nowoprojektowany wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami. 
 

2. Lokalizacja 

Przedmiotowa inwestycja usytuowana została w zachodniej części miejscowości Laski, przy ul. Lipowej 
34, na działkach o numerach ewidencyjnych 447/3 (działka budowlana objęta całkowitym zakresem 
opracowania) i 447/4 (działka budowlana objęta fragmentarycznym zakresem opracowania) w obszarze 
graniczącym: 
− od strony północnej z ul. Szkolną; 
− od strony zachodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną; 
− od strony wschodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i polami uprawnymi; 
− od strony południowej z ul. Lipową. 
 

3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu b udowlanego 

3.1. Lokalizacja 

lokalizacja: 63-620 Laski 
adres: ul. Lipowa 34 
działka nr: 447/3, 447/4 

 
3.2. Charakterystyczne parametry 

powierzchnia zabudowy- budynek projektowany: 446,03 m2 
powierzchnia zabudowy- budynek remontowany: 138,20 m2 
powierzchnia użytkowa- budynek projektowany: 363,52 m2 
powierzchnia użytkowa- budynek remontowany: 104,26 m2 
kubatura netto: 2260,76 m3 
ilość kondygnacji nadziemnych/wszystkich: 1/1 
Wysokość budynku projektowanego: 4,55, 6,53m  
grupa wysokości budynku: niski [N] 
 

3.3. Zestawienie powierzchni 

 
Część nowa budynku 

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m2] Rodzaj posadzki 
A0.01 Wiatrołap 3,47 Wycieraczka systemowa 
A0.02 Foyer 27,12 Płytki gresowe 
A0.03 Wiatrołap 3,59 Wycieraczka systemowa 
A0.04 Przestrzeń rekreacyjna 35,57 Wykładzina linoleum 
A0.05 Jadalnia 35,05 Wykładzina linoleum 
A0.06 Wydawalnia  7,37 Płytki gresowe 
A0.07 Kuchnia 28,00 Płytki gresowe 
A0.08 Zmywalnia  7,27 Płytki gresowe 
A0.09 Pom. mycia termosów 4,06 Płytki gresowe 
A0.10 Komunikacja  12,83 Płytki gresowe 
A0.11 Wstępna obróbka 8,33 Płytki gresowe 
A0.12 Magazyn warzyw 5,05 Płytki gresowe 
A0.13 Magazyn spożywczy 8,23 Płytki gresowe 
A0.14 Pom. socjalne 7,64 Płytki gresowe 
A0.15 W.C. personelu 3,24 Płytki gresowe 
A0.16 Magazyn 5,79 Płytki gresowe 
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A0.17 Toaleta  16,69 Płytki gresowe 
A0.18 Sala zajęć 70,98 Wykładzina linoleum 
A0.19 Sala zajęć 65,74 Wykładzina linoleum 
A0.20 Toaleta  16,65 Płytki gresowe 
A0.21 Magazyn 5,61 Płytki gresowe 
Suma powierzchni pomieszcze ń 363,52  
 

Część istniej ąca budynku 

B0.01 Komunikacja1 8,71 Płytki gresowe 
B0.02 Komunikacja 2 13,47 Płytki gresowe 
B0.03 W.C. ogólnodostępne 4,42 Płytki gresowe 
B0.04 W.C. personelu 3,54 Płytki gresowe 
B0.05 Pomieszczenie gospodarcze 3,33 Płytki gresowe 
B0.06 Pielęgniarka/ Logopeda 16,37 Wykładzina linoleum 
B0.07 Administracja  10,82 Wykładzina linoleum 
B0.08 Pok. nauczycielski  10,32 Wykładzina linoleum 
B0.09 Pomieszczenie techniczne 16,00 Posadzka żywiczna 
B0.10 Komunikacja 3 7,03 Płytki gresowe 
B0.11 Klatka schodowa 10,37 Płytki gresowe 
Suma powierzchni pomieszcze ń 104,26  
 
 

3.4. Inne charakterystyczne parametry techniczne 

a. Bezpiecze ństwo po żarowe  

[wg Dz.U.02.Nr.75.Poz.690, Dz.U.03.Nr121.Poz1139, Dz.u.06.Nr80.Poz.563]: 
wg części Ochrona przeciwpożarowa 
 

b. Strefy po żarowe i oddzielenia przeciwpo żarowego 

wg części Ochrona przeciwpożarowa 
 

3.5. Dost ępno ść dla osób niepełnosprawnych 

Projektowany budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Odpowiednie zaprojektowanie głównej strefy wejściowej, umożliwiające dostanie się do wnętrza budynku 
z poziomu terenu  czyni obiekt dostępnym i przyjaznym. W obiekcie znajduje się pomieszczenie 
higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a na drogach komunikacji 
ogólnej nie projektuje się progów. 
 

3.6. Analiza geotechniczna 

Wg części - Projekt zagospodarowania terenu oraz części konstrukcyjnej. 
 

3.7. Sposób posadowienia 

Wg części konstrukcyjnej. 
 

4. Oświadczenie 

Niniejszy projekt budowlany mo że słu żyć dla celów realizacji inwestycji po jego zatwierdze niu i 
uzyskaniu pozwolenia na budow ę, jedynie ł ącznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w 
poszczególnych bran żach. 
Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z 
Ustaw ą nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (dz.U. nr 94.24.83). 
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo wą, obowi ązującymi przepisami 
techniczno – budowlanymi oraz normami i zostaje prz ekazany Zamawiaj ącemu w stanie pełnym. 
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B. ARCHITEKTURA 

 
1. Opis formy budynku 

Budynek o prostej formie, która jest wynikiem podporządkowania się zasadom projektowania dla 
budynków energooszczędnych. Ideą nadrzędną budynku jest dążenie do ograniczenia zużycia energii, co 
jest zgodne z globalnymi tendencjami. Atrakcyjność wizualna obiektu ma wynikać nie wyłącznie z 
zabiegów formalno-rzeźbiarskich, a głównie z założeń inżynierskich. Operowanie skromnym, logicznym 
językiem użytych środków ma stanowić o estetycznym i atrakcyjnym charakterze budynku. 
Forma części istniejącej budynku pozostaje bez zmian, planowany jest jedynie remont elewacji oraz 
wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną, dostosowaną do materiału na dachu 
przyległego budynku, będącego poza zakresem opracowania. 
Budynek o formie dostosowanej do obiektów sąsiadujących. Główna bryła o kształcie wydłużonego 
prostokąta, zwróconego krótszym bokiem w stronę ulicy Szkolnej, została przykryta zdublowanym 
dachem dwuspadowym, aby zachować skalę dostosowaną do budynków sąsiadujących, przy 
jednoczesnym optymalnym rozwiązaniu funkcjonalnym wnętrza. Zabieg ten pozwolił także na 
zmniejszenie rozpiętości dachu, dzięki czemu przy zastosowaniu dachu o spadku zbliżonym do 
nachylenia połaci budynków sąsiednich, ograniczono nieużytkową przestrzeń nadsufitową oraz wysokość 
kalenicy nowoprojektowanego budynku.  
Łącznik wiążący część nowoprojektowaną z adaptowanym budynkiem istniejącym jest usytuowany 
kalenicowo względem ul. Szkolnej, analogicznie jak przyległa do niego część zabytkowa, jednak z uwagi 
na to, iż projektowany budynek jest parterowy, jego wysokość jest mniejsza, co pozwala wizualnie 
oddzielić część nową od istniejącej. 
Z uwagi na wskazania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako pokrycie dachu 
planuje się czerwoną dachówkę ceramiczną karpiówkę. W celu zachowania spójnego charakteru 
budynków istniejącego i nowoprojektowanego zdecydowano się zastosować  te same materiały 
elewacyjne (tynk oraz płytki klinkierowe w strefie cokołowej), w zbliżonej kolorystyce odcieni beżowych, z 
akcentami (podkreślenie strefy wejściowej, strefy jadalni, wnęk z oknami sal zajęć na elewacji 
południowej).  
 

2. Rozwiązania funkcjonalne i technologiczne 

Budynek projektowany ( parterowy, nie podpiwniczony) -  w jego skład wchodzą:  
− część wejściowa- zlokalizowany w łączniku wiatrołap, dostępny zarówno od strony ul. Szkolnej, jak 
również od strony placów zabaw, z przyległymi blokami szatniowymi odrębnymi dla każdego z oddziałów 
przedszkolnych. Bezpośrednio z łącznika przechodzi się do holu rozprowadzającego dzieci do jadalni 
oraz sal zajęć.  
− blok żywieniowy - od strony ul. Szkolnej oraz dojazdu technicznego zlokalizowano pomieszczenia 
zaplecza kuchennego z niezależnym wejściem dla pracowników kuchni; od strony elewacji wschodniej 
znajduje się jadalnia, z możliwością powiększenia jej powierzchni o przyległy hol, poprzez otworzenie 
drzwi harmonijkowych.  
− część dydaktyczna - ze względu na potrzebę optymalnego doświetlenia południowym światłem sal 
zajęć, zlokalizowano ją w wysuniętej, południowej części bryły. Składa się z dwóch sal zajęć oraz części 
zapleczowej dostępnej z każdej z sal, mieszczącej blok higieniczno-sanitarny dla uczniów oraz 
magazynek. Z sal zajęć możliwe jest wyjście bezpośrednio na zlokalizowanym od strony południowej 
taras na gruncie, co daje możliwość prowadzenia zajęć częściowo na zewnątrz przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych. 
Budynek istniejący- parterowy, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym 
Parter zajmuje: 
− część administracyjna – mieści gabinet logopedy i pielęgniarki, pomieszczenie administracyjne wraz 
z pokojem nauczycielskim, a także sanitariaty- ogólnodostępny i pracowniczy, pomieszczenie 
gospodarcze, pomieszczenie techniczne oraz komunikację wiążącą część nowoprojektowaną z istniejącą 
i umożliwiającą przejście do budynku istniejącego będącego już poza zakresem niniejszego opracowania. 
Zachowano istniejące w elewacji północnej wejście do budynku oraz pomieszczenie klatki schodowej. 
Poddasze nieużytkowe ponad częścią istniejącą budynku zajmuje przestrzeń techniczna, w której obrębie 
zlokalizowano centrale wentylacyjne. 
 
Od strony południowej wprowadzono dodatkowo wnęki, mające na celu ochronę pomieszczeń przed 
nadmiernym nasłonecznieniem w okresie letnim. Dodatkowym elementem zacieniającym z możliwością 
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regulacji są żaluzje zewnętrzne sterowane ręcznie lub elektrycznie, ukryte w grubości izolacji, 
wyposażone w automatykę pogodową zapobiegającą zerwaniu żaluzji w okresie silnych podmuchów 
wiatru. 
 

3. Zakres planowanych prac w cz ęści istniej ącej 

 
Zakresem opracowania dla części istniejącej budynku jest adaptacja na potrzeby pomieszczeń 
administracyjnych oraz pomocniczych, stanowiących uzupełnienie dla funkcji zlokalizowanych w części 
nowoprojektowanej.  
Rodzaj głównych prac ogólnobudowlanychi: 
- demontaż i wymiana pokrycia dachowego na analogiczną dachówkę ceramiczną w kolorze czerwonym, 
wymiana orynnowania i rur spustowych; 
- naprawa, wzmocnienie i częściowa wymiana konstrukcji więźby dachowej l 
- naprawa, wzmocnienie i częściowa wymiana konstrukcji stropu  
- remont klatki schodowej; 
- demontaż części ścian działowych- zgodnie z częścią rysunkową; 
- wykonanie nowoprojektowanych ścian działowych, wydzielających nowe pomieszczenia; 
- demontaż części stolarki drzwiowej wewnętrznej w zakresie niezbędnym do dostosowania budynku do 
nowoprojektowanej funkcji oraz obowiązujących przepisów; 
- montaż nowoprojektowanych drzwi wewnętrznych; 
-  demontaż i wymiana stolarki okiennej; gabaryty i podziały okien zgodne z historycznymi; 
- demontaż i wymiana wewnętrznych instalacji, w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z 
przepisami funkcjonowania budynku; 
- demontaż i wymiana wewnętrznych okładzin ściennych i podłogowych; 
- demontaż i wymiana wewnętrznego wyposażenia sanitarnego, instalacyjnego, meblarskiego; 
- wzmocnienie konstrukcji południowo- wschodniego narożnika budynku, szczegóły wg wniosków 
zawartych w ekspertyzie technicznej stanu istniejącego budynku; 
- termomodernizacja elewacji i wykończenie elewacji jasnym tynkiem; 
- demontaż istniejących opasek z kostki betonowej wokół budynku, szczegóły wg zaleceń ekspertyzy 
technicznej stanu istniejącego budynku; 
- wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów budynku; 
- częściowa naprawa i wzmocnienie stropu między kondygnacją parteru a piwnicą, szczegóły wg 
wniosków zawartych w ekspertyzie technicznej stanu istniejącego budynku; 
 

4. Warunki u żytkowania, zało żenia programowe 

 
Budynek zaprojektowano dla 50 użytkowników ( dwie sale zajęć po 25 dzieci każda), oraz do 10 osób 
obsługi (opiekunowie, pracownicy zaplecza kuchennego).  
Zakłada się, że budynek będzie funkcjonował przez 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie. 
 

5. Wymagania dotycz ące Programu Priorytetowego Lemur 

 
Projektowany obiekt spełnia założenia Programu Priorytetowego Lemur – Energooszczędne Budynki 
Użyteczności Publicznej NFOŚiGW.  
Aby powyższe wymagania uzyskać niniejszy budynek jest projektowany jako wysoko-energooszczędny. 
Efekt energooszczędności został uzyskany poprzez zastosowanie szeregu istotnych rozwiązań: 
- odpowiedni kształt budynku; 
- orientacja dużych przeszkleń na południe; 
- wysoką izolacyjność cieplną wszystkich przegród i stolarki zewnętrznej; 
- eliminacja mostków cieplnych; 
- wysoka szczelność budynku; 
- wysokosprawny układ wentylacji z odzyskiem ciepła; 
- energooszczędne oświetlenie typu LED. 
 
 
Dla uzyskania stosownych parametrów wymagana jest dbałość o dobór materiałów i wykonanie detali w 
szczególni tych, które mają wpływ na parametry cieplne budynków. Na każdym etapie robót należy 
wykonywać dokumentacje fotograficzną potwierdzającą właściwe wykonanie detali. Budynek przed 
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ostatecznym wykończeniem powinien zostać poddany próbie szczelności przez certyfikowane jednostki 
metodą blowerdoor i uzyskać żądany wynik. Dlatego też podkreśla się wagę wykonania i uszczelnienia 
wszelkich elementów powłoki budynku z materiałów o stałych parametrach w czasie. W przypadku 
wykrycia nieszczelności należy określić nieszczelność i dokonać właściwych poprawek i następnie 
powtórzyć test szczelności.  
Należy wykonać również badanie termowizyjne potwierdzające brak mostków termicznych. 
Nadzór nad budową powinien być pełniony przez osoby posiadające doświadczenie w budownictwie 
pasywnym. 
 

6. Rozwiązania projektowe 

 
6.1. Fundamenty 

Zaprojektowano bezpośrednie posadowienie budynku – na ławach fundamentowych. Szczegółowe 
parametry posadowienia wg branży konstrukcyjnej. 
 

6.2. Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe (do poziomu izolacji przeciwwilgociowej, projektuje się jako murowane z bloczków 
betonowych M15 gr. 24 cm na zaprawie cementowej 3 MPa. Szczegółowe parametry wg branży 
konstukcyjnej. 
 

6.3. Ściany zewn ętrzne 

Wszystkie ściany zewnętrzne (od poziomu izolacji przeciwwilgociowej) projektuje się z bloczków z betonu 
komórkowego o współczynniku λ = 0,095 W/mK gr. 24 cm, np. YTONG ENERGO PP2/0,35, na zaprawie 
klejowej cienkospoinowej. Wszelkie ubytki w murze należy wypełnić systemową zaprawą przeznaczoną 
do uzupełnia ubytków w murze z betonu komórkowego. Zaprawa o współczynniku przewodzenia ciepła λ 
zbliżonym do parametrów muru z betonu komórkowego. 
 

6.4. Ściany wewn ętrzne no śne 

Ściany wewnętrzne pełniące rolę konstrukcji projektuje się z bloczków silikatowych E24 klasy M15 na 
zaprawie klejowej cienkospoinowej 3MPa.  
UWAGA: pierwsz ą warstw ę bloczków, na styku z izolacj ą termiczn ą podłogi na gruncie, nale ży 
wykona ć z bloczków termoizolacyjnych np. isomur o współczy nniku λ = 0,095 W/mK – 
analogicznie jak ściany zewn ętrznie. 
 

6.5. Ściany działowe 

Wszystkie ściany działowe projektuje się jako murowane z bloczków silikatowych gr. 12 cm na zaprawie 
klejowej cienkospoinowej. Posadowienie ścian działowych na płycie betonowej gr. 15 cm zbrojonej. 
UWAGA: pierwsz ą warstw ę bloczków, na styku z izolacj ą termiczn ą podłogi na gruncie, nale ży 
wykona ć z bloczków termio 
 

6.6. Nadpro ża 

Szczegóły wg branży konstrukcyjnej. 
 

6.7. Wieńce i podci ągi 

Szczegóły wg branży konstrukcyjnej. 
 

6.8. Stropy 

 Szczegóły wg branży konstrukcyjnej. 
 

6.9. Zestawienie układu warstw przegród pionowych i  poziomych 

 
Zgodnie z opisem na rysunkach. 
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6.10. Izolacje przeciwwilgociowe 

• Izolację pionową ścian fundamentowych wykonać dwoma warstwami dyspersyjnej masy asfaltowo – 
kauczukowej np. Dysperbit. Przed wykonaniem izolacji powierzchnię zagruntować roztworem 
adekwatnym podkładem gruntującym. 

 
• Izolację poziomą fundamentów i płyty żelbetowej na gruncie wykonać dwiema warstwami papy 

termozgrzewalnej. Izolację poziomą połączyć z izolacją pionową ścian – tworząc jedną 
nieprzerwalną membranę dla wilgoci, zapewnić fałd dylatacyjny w celu ochrony izolacji przed 
zerwaniem na skutek osiadania budynku. 

 
• Pod zabudowami wykonać paroizolację z folii polietylenowej gr. 0,3 mm przeciwdziałającą 

zawilgoceniu izolacji znajdującej się powyżej. 
 
• W pomieszczeniach mokrych pod płytki zastosować izolację wykonaną z dwóch warstw folii w płynie 

i taśmy uszczelniającej, zapewniającej pełną szczelność przegród przy uwzględnieniu potencjalnego 
ciśnienia wody i pary wodnej. 

 
• Dolna warstwa ścian z bloczków gazobetonowych wymaga impregnacji przeciwwilgociowej. 

 
• Wszystkie ściany budynku istniejącego należy osuszyć oraz odciąć od przenikania wilgoci 

wykonując izolację przeciwwilgociową metoda iniekcji krystalicznej. 
 

6.11. Izolacje termiczne 

• Izolację termiczną ścian fundamentowych wykonać z polistyrenu ekstrudowanego XPS o 
zamkniętokomórkowej budowie. Stosować płyty na zamek o grubości 15 cm. Współczynnik 
przewodzenia ciepła λ ≥ 0,031 W/mK. Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu ≥300kPa, 
nasiąkliwość przy długotrwałym zanurzeniu 0,30%. 

 
• Izolację termiczną ścian zewnętrznych wykonać ze styropianu grafitowego EPS 031 gr. 29-30 cm o 

współczynniku λ ≥ 0,031 W/mK. w strefie oddzielenia przeciwpożarowego należy użyć twardej wełny 
mineralnej o λ ≥ 0,035 W/mK., należy zagłębić i zaizolować kołki na 5cm. 

 
• Izolację termiczną podłogi na gruncie wykonać ze styropianu EPS 100-038 o gr. 25 cm. 

 
• Izolację termiczną stropodachu wykonać z płyt styropianowych EPS 100-038 o gr. 40-60 cm. Izolację 

układać płytami o gr. 5-20 cm warstwowo, tak aby łączenia płyt nie pokrywały się. Płyty kleić 
systemowym klejem do styropianu. 

 
• Izolację termiczną dachu wykonać z wełny mineralnej o λ ≥ 0,038 W/mK., wełnę szczelnie zamknąć 

wiatroizolacją od zewnątrz. 
 

• Dolna warstwa ścian z bloczków termobloczki np. typu isomur plus w celu zapewnienia ciągłości 
izolacji termicznej. 

 
6.12. Wykończenie zewn ętrzne 

• Jako warstwę licową elewacji zaprojektowano dekoracyjny tynk akrylowy drobnoziarnisty wierzchni w 
kolorze jasnym. Tynk paroprzepuszczalny, bardzo drobnoziarnisty, uziarnienie <1mm. Podstawowe 
składniki: dyspersja polimerowa, biel tytanowa, węglan wapnia, wypełniacze mineralne, wypełniacze 
silikatowe, woda, kalifaty, glikoeter, dodatki i środki konserwujące, dodatkowo użyto płytkę 
klinkierową wraz z narożnikami systemowymi o grubości ok. 1cm klejoną do termoizolacji wg 
rozwiązań systemowych - (rozwiązanie zapewnia brak mostków termicznych), fuga szara 
dopasowana do koloru okładziny o szerokości 0,8-1cm. 
 

• Dach pokryć dachówką ceramiczną karpiówką analogicznie jak budynek istniejący w kolorze 
naturalnym. 
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• W przyziemiu w miejscach bezpośredniego styku z gruntem należy powierzchnię tynku pokryć 
systemowym zabezpieczeniem hydrofobizującym, chroniącym przed wodą oraz brudem. 

 
• Parapety zewnętrzne i wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze 

szarym – montaż bez mostków termicznych. 
 

 
• Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55 mm. 

 
6.13. Wykończenie wewn ętrzne posadzek 

• W większości pomieszczeń jako bazę pod wykonanie posadzek zastosować jastrychy cementowe. 
W każdym pomieszczeniu jastrych zbroić przeciwskurczowo systemowym zbrojeniem. W 
pomieszczeniach, w których przewiduje się znaczne obciążenie posadzki (np. od urządzeń 
technicznych) należy dozbroić płytę posadzki oraz jastrych siatką stalową. Parametry jastrychu 
zgodne z wymogami obciążeniowymi oraz wymogami dla podłoży pod dany typ warstwy 
wykończeniowej. 

• W budynku istniejącym nad piwnicą wykonać nową podłogę pływającą renowacyjną w systemie np.  
fermacell, a w części na gruncie zdemontować stare warstwy i wykonać nowe analogiczne jak w 
budynku nowym. 

• Na poddaszu budynku istniejącego jako podłogę użyć płyty wiórowo-cementowe wpust grubości 
25mm 

 
• Jako wykończenie wewnętrzne posadzek sal, jadalni i części komunikacji zastosować wykładzinę 

linoleum gr. 2,5 mm . Wykładzinę układać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta wykładzin.  
 

Spawanie wykładzin: systemowym sznurem do spawania na gorąco wykładzin naturalnych w kolorze 
odpowiadającym kolorowi spawanej wykładziny, o średnicy 4 mm. 

 
Wykończenie połączenia posadzki ze ścianą za pomocą listwy narożnej 25 x 25 mm wypełniającej 
styk narożnika ściany z podłożem, na którą klejony jest cokół z wykładziny wywijany na ścianę. 
 
Pod wykładzinę zastosować wylewkę samopoziomującą wykonaną na jastrychu cementowym, po 
jego uprzednim zagruntowaniu. Grubość wylewki dostosować do potrzeb dla uzyskania równej 
powierzchni (ok. 2-5 mm).  

 
• W pomieszczeniach mokrych i komunikacji jako wykończenie posadzki zastosować płytki gresowe 

rektyfikowane w kolorze szarym-popielatym (30x60cm lub 20x20cm wc dzieci) RAL 7005, wraz z 
cokolikami wys. 15 cm. Gres rektyfikowany, matowy, mrozoodporny antypoślizgowy >R9.  

 
• W pomieszczeniu technicznym zastosować posadzkę cementową pokrytą dyspergowaną w wodzie 

farbą epoksydową do betonów, np. Ceresit CF 43 w kolorze jasnoszarym. Dodatkowo wykonać 
cokolik o wys. 15 cm. Powłokę wykonać w wersji antypoślizgowej zgodnie z zaleceniami wybranego 
producenta. 

Uwaga:  Należy zachować jeden poziom wykończenia dla wszystkich rodzajów posadzek zastosowanych 
w pomieszczeniach. Różnice grubości poszczególnych warstw należy pokonać poniżej w/w poziomów 
(niedopuszczalne jest stosowanie progów w drzwiach).  
Kolorystyka zastosowanych materiałów do wykonania podłóg i posadzek - na etapie realizacji  
Klasę ścieralności adekwatna w odniesieniu do intensywności użytkowania danego pomieszczenia. 
 

6.14. Wykończenie zewn ętrzne posadzek 

• Na tarasach zewnętrznych zaprojektowano płyty betonowe chodnikowe np. 40x40 cm gr. 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Krawędzie tarasu wykończyć obrzeżem betonowym 30x8 
cm na ławie betonowej 20x10 cm. Wokół tarasu wykonać nasyp ziemny, niwelujący różnicę 
poziomów między tarasem a przyległym gruntem. 
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Nawierzchnie jezdni i chodników wg opracowania branży drogowej. 
 

6.15. Wykończenie wewn ętrzne ścian 

• Ściany wewnętrzne wykończone tynkiem gipsowym zatartym na gładko, wykonywanym 
mechanicznie, grubość ok. 1 cm. 

 
• Malowanie ścian, dwukrotnie, farbami np. lateksowymi szorowalnymi w kolorach  wg uzgodnień 

odrębnych z Inwestorem. Przed malowaniem zagruntować powierzchnię odpowiednimi preparatami 
do gruntowania, zgodnymi z wytycznymi wybranego producenta farb i tynków. 

 
• W pomieszczeniach sanitarnych na ścianach stosować płytki ceramiczne 20x20 układane do 

wysokości 2,05m z punktem rozliczenia płytek od górnej krawędzi okładziny. Płytki białe, z dwoma 
pasami płytek w kolorze akcentowym wg doboru na etapie wykonawczym. 

 
6.16. Sufity 

 
• W komunikacji zastosowano pełne, gładkie, pojedynczo kryte sufity podwieszane z płyt gipsowo – 

kartonowych, na ruszcie metalowym krzyżowym, na wieszakach systemowych typu noniusz. 
Podwieszenie, konstrukcja i dylatacje sufitu winny być wykonane zgodnie z technologią dostawcy 
systemu, specyfiką obiektu oraz zasadami sztuki budowlanej. Sufity malowane farbami lateksowymi 
zmywalnymi – analogicznie jak ściany. 

• W salach zastosowano sufity gipsowo-kartonowe perforowane w stopniu ok. 30% ze względów 
akustycznych – wypełnienie z wełny mineralnej 

 
• W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych i obsługowych zastosowano sufit systemowy, 

mineralny, rastrowy 60x60 cm z widocznym rusztem, podwieszony na konstrukcji stalowej do stropu.  
 

Wysokość i rozmieszczenie poszczególnych typów sufitów zgodnie z odpowiednimi rysunkami 
branży architektonicznej. 
 

• Jako wykończenie zewnętrzne okapów budynku zastosowano płyty włókno-cementowe w kolorze 
szarym np. Cetris Basic gr. 12 mm na systemowej podkonstrukcji wsporczej. Rozstaw profili rusztu 
zgodnie z wytycznymi producenta systemu.  

 
6.17. Sufitowe rewizje systemowe 

Należy zapewnić dostęp do wszelkich elementów infrastruktury technicznej w przestrzeni między 
sufitowej poprzez zastosowanie klap rewizyjnych 60cm x 60cm lub w szczególnych przypadkach 80cm x 
80cm. Klapy systemowe, gładkie, z ukrytą ramką, wypełnione płytą GK, samozatrzaskowe. Układ klap 
dostosować możliwie do osi zabudowy sufitowej i osi ruchu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
się inne wymiary klap. W przypadku wystąpienia na planach, układ klap należy traktować jako 
informacyjny, a ich faktyczną, ostateczną lokalizację należy skoordynować z infrastrukturą w przestrzeni 
między sufitowej. 
Sufity modułowe z możliwością demontażu poszczególnych płyt należy traktować jako rewidowalne. 
 

6.18. Stolarka drzwiowa i okienna 

W obiekcie zastosowano stolarkę o podwyższonych parametrach izolacyjności termicznej, przeznaczoną 
do budownictwa pasywnego. 
 
• Stolarka okienna zewnętrzna – z wysokoudarowego PVC z szybą zespoloną 2–komorową: 

- 6–komorowy profil klasy A grubości 90 mm, 

- pełna stal w ramie, 

- potrójny pakiet szybowy 4x18x4x18x4 (6x16x6x16x6 tylko dla największych przeszkleń), 

- Ug = 0,5 W/m2K (0,6 W/m2K tylko dla największych przeszkleń), 

- współczynnik przenikania energii (gn) 49%, 
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- współczynnik przenikania światła (Lt) 70%, 

- ciepła ramka międzyszybowa, która obniża ryzyko skraplania się pary wodnej na szybie wewnątrz 

pomieszczenia, a także zwiększa o 6% izolacyjność cieplną całego okna, 

- współczynnik izolacyjności akustycznej Rw 32 dB. 

 
• Parapety wewnętrzne – zaprojektowano parapety z drewna klejonego liściastego gr. 3 cm. 

 
• Parapety zewnętrzne – zaprojektowano parapety z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm 

powlekanej, w kolorze dostosowanym do kolorystyki płyt akcentowych elewacyjnych. 
 

• Żaluzje zewnętrzne – wszystkie okna (za wyjątkiem okien skierowanych na północ) wyposażono w 
żaluzje fasadowe systemowe z lameli z blachy aluminiowej o grubości 0,42 mm i szerokości 98 mm 
(np. Selt C80), wyposażone w sterowanie i automatykę pogodową. 

 
• Ślusarka drzwiowa zewnętrzna – aluminiowa lub PCV z szybą zespoloną 2-komorową: 

- Przepuszczalność powietrza: drzwi – klasa3, PN-EN 12207:2001  
- Wodoszczelność: drzwi – klasa 5A (200 PA) PN-EN 12208:2001  
- Izolacyjność termiczna (Uf): drzwi  – od 1,22 W/(m2K) 
- Odporność na obciążenie wiatrem: drzwi – klasa C1/B1,  PN-EN 12210:2001  
 
Drzwi dwuskrzydłowe objęte kontrolą wejścia przez system domofonowy – powinny mieć możliwość 
montażu w skrzydle „biernym” elektrorygla wraz z instalacją zasilającą ww. urządzenie (pancerzyk 
ochronny na okablowanie lub styki rozłączalne pomiędzy skrzydłem biernym a futryną drzwi). 
Dodatkowo ww. drzwi należy wyposażyć w samozamykacz. 

 
• Ślusarka drzwiowa wewnętrzna w technologii profili aluminiowych – drzwi zlokalizowane na 

komunikacji ogólnej wraz z przeszkleniem bezpiecznym. Elementy stałe (ścianki szklane) 
stanowiące obudowę komunikacji ogólnej o odporności ogniowej EI 15. Kolor szary dostosowany do 
kolorystyki płyt elewacyjnych akcentowych. 
 

• Ścianki przesuwne harmonijkowe – oddzielenie sali ogólnej od jadalni zaprojektowano w formie 
systemowych ścianek składanych harmonijkowo np. w technologii profili aluminiowych. Wypełnienie 
szkłem hartowanym, bezpiecznym. 

 
• Stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi do pomieszczeń sal zajęciowych i biurowych zaprojektowano 

jako płytowe o skrzydle wykonanym z płyty wiórowej otworowej, rama stalowa lub drewniana. 
Skrzydło pokryte okleiną HPL o grubości 0,9 mm lub naturalną okleiną drewnianą. Wypełnienie drzwi 
szybą bezpieczną, oklejoną mleczną folią. Ościeżnica stalowa, malowana proszkowo o szerokości 
dostosowanej do grubości ścian. Drzwi wyposażone w trzy zawiasy czopowe ze stali nierdzewnej, 
klamki wykonane ze stali nierdzewnej oraz dodatkowe wyposażenie wg dostawcy systemu. 
Drzwi do pomieszczeń sanitarnych wyposażone dodatkowo w otwory transferowe lub podcięte 
(powierzchnia otworów min. 0,022 m2). Drzwi pomieszczeń sanitarnych otwierające się na 
komunikację ogólną wyposażone w samozamykacze. 

 
• Ścianki systemowe do toalet – w pomieszczeniach toalet zastosowano systemowe ścianki 

wydzielające kabiny ustępowe, wykonane z 10-13 mm grubości płyty z dwustronnie dekorowanego 
laminatu kompaktowego HPL. System wodoodporny, niepalny, o wysokiej wytrzymałości na 
uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Drzwi wyposażone w trzy zawiasy ze stali nierdzewnej, 
klamkę w kształcie C ze stali nierdzewnej, rozetę z indykatorem wolne/zajęte i mechanizmem 
awaryjnego otwierania. Wysokość drzwi i ścianek w łazienkach dzieci - 120 cm , w tym 15 cm 
prześwit nad podłogą. 

 
• Drzwi do pomieszczeń gospodarczych – zaprojektowano drzwi stalowe techniczne. Drzwi i 

ościeżnice stalowe, malowane proszkowo (powłoka matowa) w kolorze dostosowanym do 
kolorystyki ścian. 
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• Na potrzeby doświetlenia pomieszczenia socjalnego i wstępnej obróbki zaprojektowano dachowe 
świetliki tunelowe do dachów skośnych, np. Velux TWF o średnicy tunelu 35cm. 

 
6.19. Wycieraczki systemowe 

• W strefach wejściowych budynków projektuje się wycieraczki systemowe, na profilach aluminiowych 
o wysokości maty 22 mm, wypełnienie wkładem naprzemiennie szczotką oraz gumą w proporcjach 
1/1. Należy wykonać obniżenie w posadzce na głębokość 22 mm netto. Brzegi wykończyć 
kątownikiem z aluminium anodowanego w kolorze ślusarki aluminiowej. Koryto wykończyć 
powierzchnią zmywalną, wodoodporną. 
 

• W strefie przedwejściowej projektuje się wycieraczki stalowe w formie kraty systemowej WEMA, 
zagłębionej w chodniku. Wykończenie obniżenia w posadzce należy wykonać w formie zatartego 
betonu, z wykończeniem brzegów systemowym kątownikiem stalowym ocynkowanym. Odwodnienie 
obniżenia wycieraczki należy wyprowadzić na teren nieutwardzony. Wytyczne wg dostawcy 
systemu. 

 
W każdym miejscu styku wycieraczki z drzwiami, wycieraczki należy sytuować tak, aby krawędź 
kończąca wycieraczkę znajdowała się idealnie pod krawędzią wewnętrzną rzutu skrzydła drzwiowego. 
 

6.20. Odwodnienie dachu 

W budynkach projektuje się odwodnienie dachu grawitacyjne za pomocą rynien i wpustów 
podstawowych. 
Rury spustowe systemowe tytan-cynk we wnękach  systemowo, szczelne, poprowadzone w grubości 
warstwy izolacji termicznej, widoczne na elewacji. Rury spustowe wyposażone przy gruncie w rewizje. 
Rury wyprowadzone na łoża żwirowe, zapewniające swobodne wsiąkanie wody w piaszczysty grunt.  
 

6.21. Wyposa żenie 

• w pomieszczeniach toalet ogólnodostępnych stosować specjalne wyposażenie sanitarne do toalet 
publicznych, o podwyższonej odporności na zniszczenie oraz akcesoria (kosze na odpadki, 
pojemniki na odpadki higieniczne, uchwyty na  papier toaletowy, uchwyty na ręczniki do rąk,  
dozowniki do mydła, uchwyty na szczotkę do wc, podtynkowe spłuczki, haczyki ubraniowe) – ściśle 
wg projektu wykonawczego wnętrz oraz wytycznych producenta. 
 

• w toaletach ogólnodostępnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych należy zainstalować 
pełne wyposażenie dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne (m.in. miski 
ustępowe podwieszane, umywalki, poręcze stałe i uchylne, lustra uchylne, kosze na odpadki, 
pojemniki na odpadki higieniczne, uchwyty na  papier toaletowy, uchwyty na ręczniki do rąk,  
dozowniki do mydła, uchwyty na szczotkę do wc, podtynkowe spłuczki, haczyki ubraniowe); 
parametry wyposażenia wg projektu wnętrz. 

 
• wyposażenie sanitarne w toaletach przeznaczonych dla pracowników takie jak: muszle, pisuary, 

umywalki, baterie, zlew gospodarczy oraz akcesoria (kosze na odpadki, podajniki ręczników 
papierowych, dozowniki do mydła w płynie, pojemniki na odpadki higieniczne, uchwyty na papier 
toaletowy, uchwyty na szczotkę do wc, podtynkowe spłuczki, haczyki ubraniowe) ściśle wg projektu 
wnętrz. 

 
• we wszystkich toaletach zastosować lustra bezramowe o wymiarach wg rysunków projektu 

wykonawczego wnętrz i parametrach określonych przez producenta; wielkość luster dostosować do 
pełnych rozmiarów płytek ściennych. 

 
• Wyposażenie meblarskie zgodnie z projektem wnętrz i wyposażona. 

 
7. Wytyczne dotycz ące od śnieżania dachu 

[podstawa prawna]  zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. przepisy Prawa budowlanego, ustawa o 
utrzymaniu czystości i porządku) właściciel, użytkownik oraz zarządca budynku zobowiązani są do 
podjęcia natychmiastowych działań związanych z usunięciem ponadnormatywnie zalegającego śniegu 
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lub lodu z dachu budynku. Działania te powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
oraz przeszkolenie. Podczas odśnieżania dachu należy uwzględnić zastosowane materiały 
wykończeniowe i ich właściwości użytkowo – estetyczne. Niewłaściwa technika i użyty sprzęt do 
usuwania śniegu może prowadzić do uszkodzeń pokryć i powłok użytkowych i estetycznych obiektu. 
Uwaga dotyczy również prac prowadzonych na etapie realizacji obiektu. 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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C. KONSTRUKCJA 

 
1. Dane ogólne, zało żenia i lokalizacja 

Projektuje się nowy budynek przedszkola w Laskach. Budynek składa się z dwóch części przylegających 
do siebie na długości wraz z częścią która stanowi połączenie z istniejącym budynkiem, który podlega 
adaptacji na przedszkole. Nowe budynki są jednokondygnacyjne zaprojektowane w technologii 
tradycyjnej murowanej z zadaszone dachami dwuspadowymi przykryty dachówką o kącie nachylenia 
połaci 44º o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jętkowej. Budynek posadowiony jest bezpośrednio na 
gruncie rodzimym za pośrednictwem ław fundamentowych żelbetowych.  
 

2. Podstawa opracowania 

• Podkłady i wytyczne architektoniczne 
• Dokumentacja geologiczna opracowana przez firmę: „JAF GEOTECHNIKA”  ul. Krótka 5 , 63-620 

Trzcinica 
• Uzgodnienia i wytyczne branżowe. 
• Normy i przepisy prawa budowlanego 

 
3. Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nast ępujące normy i normatywy 

Obciążenie zebrano zgodnie z: 
Normy PN-EN (Eurokody): 
- PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji 
- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania ogólne -      
Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 
- PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-6: Oddziaływania ogólne - 
Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji 
- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania ogólne -
Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 
- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne- 
Obciążenie śniegiem 
- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -
Oddziaływania wiatru 
 
Normy PN : 
- PN-B-02000:1982 Obciążenia budowli -- Zasady ustalania wartości 
- PN-B-02001:1982 Obciążenia budowli -- Obciążenia stałe 
- PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli -- Obciążenia zmienne technologiczne -- Podstawowe   
obciążenia technologiczne i montażowe 
- PN-B-02010:1980 Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenie śniegiem 
- PN-B-02010:1980/Az1:2006 
- PN-B-02011:1977 Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenie wiatrem 
- PN-B-02011:1977/Az1:2009 
- PN-B-02014:1988 Obciążenia budowli -- Obciążenie gruntem 
 
Elementy konstrukcyjne zwymiarowano zgodnie z: 
 
Normy PN-EN (Eurokody): 
- PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji 
- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 
- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu  
-PN-EN  1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 
 
Normy PN 
-PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- Obliczenia statyczne i projektowanie 
-PN-90 B-03200: Konstrukcje stalowe obliczenia statyczne i projektowanie 
-PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe -- Projektowanie i obliczanie 
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-PN-B-03020:1981 Grunty budowlane -- Posadowienie bezpośrednie budowli -- Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
 
Inne przepisy 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
. 

4. Lokalizacja 

Inwestycja zlokalizowana jest (Laski woj. wielkopolskie) w I strefie wiatrowej oraz  II strefie  śniegowej 
oraz o umownej głębokości przemarzania gruntu   hz=0,80m ustalanych wg Polskich Norm. 
 

5. Warunki gruntowo-wodne: 

Warunki gruntowe należy sprawdzić po wykonaniu wykopów przez osoby do tego uprawnione (geolog lub 
projektant konstrukcji) w celu stwierdzenia nośności gruntu. Grunt powinien mieć zdolność do 
przenoszenia naprężeń nie mniejszych niż 130 Kpa. Potwierdzenie nośności gruntu należy 
udokumentować wpisem do dziennika budowy przez osoby do tego uprawnione. Nie stwierdzono 
występowania wysokiego poziomu wody gruntowej. Działka nie jest położona w obszarze ochrony ujęć 
wody. Nie jest także położona na terenie zalewowym. Warunki posadowienia zaliczono do I kategorii 
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych. 
 

6. Roboty ziemne 

Wykop należy wykonać koparką lub ręcznie. Pogłębienie wykopu pod ławy fundamentowe należy 
wykonać ręcznie najlepiej w krótkim okresie przed wykonywaniem fundamentów. Po wykonaniu 
wykopów nale ży wezwać osob ę do tego uprawniona w celu stwierdzenia no śności gruntów w 
poziomie posadowienia i potwierdzenia tego faktu wp isem w dzienniku budowy . Zasypkę wykopu 
na ściany fundamentów także wykonać ręcznie z zagęszczeniem gruntu zasypowego. 
 

7. Fundamenty 

Poziom odniesienia ±0,00=194,42m n.p.m . jest równy poziomowi nowo projektowanej posadzki. Przyjęto 
poziom posadowienia fundamentów +192,72 m n.p.m.  na poziomie 1,70 m poniżej poziomu terenu (z 
zachowaniem warunku przemarzania). 
Projektuje się fundamenty w postaci ław Łf-i   posadowionych bezpośrednio na warstwach 
podfundamentowych. Należy pod fundamentami wykonać na gruncie  warstwę tzn. „chudego betonu” o 
grubości 10 cm. Przyjmuje się fundamenty o wysokości 30cm wykonane z betonu B25. Szerokość i 
wymiary fundamentów pokazano na rysunku 1404_PB_K_01_A. 
Wszystkie fundamenty szczegóły ich zbrojenia i połączeń wraz z ewentualnymi przejściami instalacyjnymi 
należy wykonać wg projektów wykonawczych konstrukcji i instalacji. 
 

8. Płyty na gruncie 

 
Płyty betonowe posadzek na gruncie należy wykonać z betonu C15/20 grubości 15cm wg warstw 
architektonicznych, płyty należy oddylatować od budynku dwiema warstwami papy asfaltowej. 
Wszystkie płyty wylewać na poduszce z pospółki o miąższości do gruntów nośnych i stopniu 
zagęszczenia Is=0,98. 
 

9. Ścianki fundamentowe. 

 
Projektuje się ściany fundamentowe z bloczków betonowych 24cm na zaprawie cementowej marki 5Mpa. 
Na ławach fundamentowych i na wierzchu ścianki należy ułożyć izolację poziomą w sposób pokazany na 
architekturze. Ścianki należy zabezpieczyć również izolacją przeciwwilgociową pionową. Na wszystkich 
ściankach fundamentowych ostatnią warstwę wykonać z bloczka termoizolacyjnego o odpowiednich 
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parametrach przenikalności cieplnej (patrz proj. architektury) i o wytrzymałości na ściskanie większej niż 
4MPa. 
 

10. Ściany budynku. 

 
Projektuje się ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne w obrębie parteru z bloczków z betonu 
komórkowego lub cegły silikatowej klasy 15 o grubości 24cm na zaprawie marki 5Mpa. Na wszystkich 
ścianach nośnych należy wykonać wieńce żelbetowe W-i. W miejscach gdzie jest to konieczne należy 
wykonać w ścianach trzpienie żelbetowe Tż-i z betonu C20/25 zbrojone stalą A-IIIN (RB500W) oraz A-I 
(St3SX). 
 

11. Słupy żelbetowe 

 
W miejscach gdzie jest to konieczne do podparcia podciągów żelbetowych oraz belek drewnianych 
projektuje się słupy żelbetowe Sż-i z betonu C20/25 zbrojone stalą A-IIIn (RB500W) oraz strzemionami 
ze stali A-I (St3SX). Wymiary i geometrię słupów pokazano na rysunkach. Szczegóły zbrojenia należy 
wykonać wg projektu wykonawczego konstrukcji. 
 

12. Nadpro ża 

W ścianach nośnych zewnętrznych i wewnętrznych w przestrzeni parteru zaprojektowano następujące 
nadproża: 
- nadproża żelbetowe w postaci wieńców nadprożowych Wn-i  o różnych wymiarach pokazanych na 
rysunkach wykonanych z betonu C20/25 oraz stali A-IIIn (RB500W) i A-I (St3SX). Szczegóły zbrojenia 
należy wykonać według rysunków projektu wykonawczego. 
 

13. Podci ągi 

W miejscach gdzie jest to konieczne dla podparcia elementów stropu parteru i piętra projektuje się 
podciągi żelbetowe Pż-i z betonu klasy C20/25 zbrojone stalą A-IIIn (RB500W) oraz A-I (St3SX). 
Wymiary podciągów ich  rozmieszczenie pokazano na rysunkach. Podciągi zewnętrzne należy 
dodatkowo ocieplić warstwą styropianu od zewnątrz. Szczegóły zbrojenia należy wykonać według 
rysunków projektu wykonawczego. 
 

14. Wieńce 

 
Na wszystkich ścianach nośnych należy wykonać wieńce żelbetowe W-i z betonu klasy C20/25 zbrojone 
stalą A-IIIn (RB500W) oraz A-I (St3SX).Wymiary wieńców ich poziomy i rozmieszczenie pokazano na 
rysunkach. Wieńce zewnętrzne należy dodatkowo ocieplić warstwą styropianu od zewnątrz. Szczegóły 
zbrojenia należy wykonać według rysunków projektu wykonawczego. 
 

15. Klatki schodowe 

 
Istniejącą drewnianą klatkę schodową w budynku z parteru na poddasze należy zdemontować. Nowa 
konstrukcja powinna składać się z belek policzkowych stalowych C220 i do nich montowane kraty 
pomostowe. Belki policzkowe należy oprzeć na stropie nad parterem na spoczniku pośrednim oraz w 
poziomie stropu nad parterem. Spocznik wykonać z belek stalowych i pokryć krata pomostową. 
Konstrukcje stalową zabezpieczyć przeciwkorozyjnie cynkowaniem ogniowym. 
 

16. Więźba dachowa 

Nad nowym budynkiem zaprojektowano więźbę dachową dwuspadową o kącie nachylenia połaci 44º o 
konstrukcji drewnianej. Głównymi elementami więźby dachowej są krokwie K-i o przekroju 8x16cm oraz 
jętki składające się z dwóch kleszczy 6x16cm w budynkach podłużnych oraz 6x10cm w budynku 
łączącym z budynkiem istniejącym. Układy krokwiowo jętkowe opierają się na murłatach M1 o przekroju 
12x12cm. Murłaty mocować do elementów żelbetowych za pomocą kotew zatopionych w 
wieńcach(podciągach). Wszystkie dźwigary muszą zostać usztywnione poprzez wiatrownice w postaci 
stalowych taśm perforowanych Wszystkie elementy więźby dachowej jak też ich połączenia z innymi 
elementami konstrukcji wykonać wg projektów wykonawczych. 
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17. Więźba dachowa – budynek istniej ący 

 
Nad budynkiem istniejącym więźba dachowa jest w układzie płatwiowo-kleszczowym. Wykonano 
ekspertyzę na podstawie której należy przeprowadzić wzmocnienie płatwi oraz słupków drewnianych 
konstrukcji. Elementy te należy wzmocnić deskami drewnianymi i przymocować na gwoździe. 
 

18. Strop nad parterem – budynek istniej ący 

 
Nad parterem w budynku istniejącym występuje strop drewniany. Wykonano ekspertyzę na podstawie 
której należy przeprowadzić wzmocnienie belek podpierających słupy drewniane. Elementy te należy 
wzmocnić dwoma ceownikami z obu stron belki drewnianej skręconymi śrubami M12. Wzmocnienie to 
należy wykonać dla czterech belek drewnianych. Istniejące pokrycie stropu od wierzchu jak i od góry 
należy usunąć i wykonać nowe. 
 

19. Elementy adaptacyjne (budynek istniej ący) 

 
W budynku istniejącym należy wykonać wyburzenia w przestrzeni parteru i poddasza wg projektu 
architektury. W ścianie szczytowe należy wykonać powiększenie otworu wejściowego. Przed jego 
powiększeniem należy wykonać nowe nadproże stalowe w postaci dwóch ceowników C120 skręconych 
śrubami. Drugie nadproże stalowe należy wykonać nad otworami instalacyjnymi. 
Narożnik budynku istniejącego należy wzmocnić z uwagi na jego osiadanie. Rozwiązanie to należy 
wykonać w postaci ściągów i należy je wykonać na etapie prac budowlanych po odkopaniu, znalezieniu i 
usunięciu przyczyny spękań ściany. W przypadku podmycia części gruntu możliwe będzie podbicie 
fundamentu lub wzmocnienie palami. 
 

20. Uwagi 

Projekt budowlany nie wyczerpuje zagadnień związanych z wykonawstwem oraz określeniem wielkości 
nakładów (kosztów) inwestycyjnych budowy obiektu. 
Przed przystąpieniem do realizacji obiektu, ze względu na złożoność konstrukcji należy wykonać projekty 
wykonawcze oraz projekt zabezpieczenia wykopu przez wykonawcę. 
Wszystkie roboty budowlano-montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami w 
zakresie budownictwa oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. 
Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować z projektantem. 
Kierownik budowy jest zobowiązany do potwierdzenia wykonania robót zgodnie z projektem lub 
uzgodnionymi zmianami.  
W przypadku  wystąpienia  nieprzewidzianych  utrudnień w stosunku do projektu  należy  porozumieć  się 
z projektantem. 
Wszystkie akcesoria wbudowane jak i projekt więźby podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez głównego 
projektanta konstrukcji łącznie z przyjętymi schematami statycznymi jak i przyjętymi obciążeniami. 
Wszystkie zmiany elementów konstrukcyjnych nie mogą nastąpić bez zgody projektanta konstrukcji  
 
NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY STANOWI PODSTAWĘ DO WYDANIA DECYZJI O  
POZWOLENIU NA BUDOWĘ. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO–MONTAŻOWE WYKONYWAĆ 
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI  PRZEPISAMI, NORMAMI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA ORAZ 
„WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT”. WSZYTKIE ELEMENTY 
KONSTRUKCYJNE NALEŻY WYKONAĆ WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO. 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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D. INSTALACJE SANITARNE WEWN ĘTRZNE 
 

1. INSTALACJA WENTYLACJI 

1.1. Założenia projektowe  

Przyjęto następujące ilości powietrza 
 
Typ pomieszczenia Nawiew Wywiew 

Gabinety, Sale spotkań, 
Pracownie, Jadalnia 

Vos = 15 m³/h/osobę dziecko oraz  
Vos = 30 m³/h/osobę dorosłą 

zrównoważony z nawiewem 

Zmywalnia kmin=8,0  w/h kmin=9,0  w/h 
Wydawalnia kmin=4,0  w/h kmin=4,5  w/h 
Komunikacja kmin=1,0  w/h zrównoważony z nawiewem 
Pomieszczenia gospodarcze, 
techniczne 

Kompensacja wywiewu kmin=1,0  w/h 

Magazyn techniczny warzyw kmin=5,0  w/h kmin=5,0  w/h 
WC Kompensacja wyciągu Vw = 50 m3/h/punkt 
Szatnie kmin=4,0  w/h kmin=4,0  w/h 
Magazyny zaplecza kuchennego  kmin=5,0  w/h kmin=5,0  w/h 
Magazyn termosów Kompensacja wywiewu kmin=5,0  w/h 
Kuchnia kmin=30,0  w/h kmin=30,0  w/h 
II.  

 
1.1. Układ N1-W1 

Układ N1W1 zaprojektowano w oparciu o centralę wentylacyjną nawiewno – wywiewną stojącą, 
zlokalizowaną na poddaszu nieużytkowym. Centrala ta będzie całorocznie uzdatniać powietrze 
zewnętrzne dla części administracyjno – biurowej oraz sali dzieci w ilościach higienicznych. 
Główne parametry centrali : 

• Wydajność nawiewu :   V=2020 m3/h / Dp= 300 Pa 
• Wydajność wywiewu :   V=1850 m3/h / Dp=300 Pa 
• Filtry  :    klasy F7 
• Silniki :    typ EC 
• Odzysk ciepła :  Rotor – minimalna sprawność temperaturowa odzysku ƞ=80% 
• Nagrzewnica elektryczna : N=7,5 kW ; U=400V 
• Kompletna automatyka producenta (przystosowana do rozbudowy o nagrzewnicę wodną) 
• Sekcja nagrzewnicy elektrycznej przystosowana do zmiany / rozbudowy sekcji o nagrzewnicę 

wodną 
 
Zaprojektowano układ przewodów wentylacyjnych nawiewno – wywiewnych z zaworami oraz dyszami 
nawiewnymi oraz kratkami wywiewnymi 1-rzędowymi z przepustnicami. Na rozgałęzieniach 
zaprojektowano przepustnice sekcyjne ręczne. Projektuje się rozprowadzenie przewodów nad sufitem 
podwieszonym. Zaprojektowano układ przewodów wentylacyjnych nawiewno – wywiewnych 
nawiewnikami dalekiego zasięgu oraz kratkami wywiewnymi 1-rzędowymi z przepustnicami i zaworami 
wentylacyjnymi. Na rozgałęzieniach zaprojektowano przepustnice sekcyjne ręczne. Projektuje się 
rozprowadzenie przewodów nad sufitem podwieszonym. Nawiewniki dalekiego zasięgu z możliwością 
ukierunkowania strumienia przepływu. Na podejściu pod nawiewniki zaprojektowano przepustnice 
regulacyjne. Kratki wywiewne 1-rzędowe z przepustnicami. 
 

1.2. Układ N2-W2 

Układ N2-W2 wentylować będzie pomieszczenia wydawalni, zmywalni i magazynów zaplecza 
kuchennego. Układ N2-W2 przez cały rok pracować będzie ze stałą wydajnością. W nocy i w dni wolne 
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przewiduje się zmniejszenie wydajności centrali w celach energooszczędności obiektu. Układ pracować 
będzie w oparciu o centralę o parametrach : 
 
� Wydajność  Vn=Vw= 640 m3/h 
� Spręż    Dp=180 Pa 
� Sprawność odzysku ηmin = 80 % 
� Silniki typ EC 
� Filtr    EU4 
� Nagrzewnice elektryczne : wstępna + wtórna �(2x 2,0 kW) 

Dodatkowo centrala posiadać będzie w wyposażeniu standardowym : 
� automatykę z czasowym harmonogramem pracy urządzenia 
� monitoring stanu filtrów 
� by-pass 
� kompletną automatykę producenta centrali 

 
Rozprowadzenie przewodów zaprojektowano nad sufitem podwieszonym. Wentylacja realizowana 
poprzez kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami oraz zawory wentylacyjne.  
 

1.3. Układ N3-W3 

Układ N3-W3 wentylować będzie pomieszczenia toalet. Układ N3-W3 przez cały rok pracować będzie ze 
stałą wydajnością. W nocy i w dni wolne przewiduje się zmniejszenie wydajności centrali w celach 
energooszczędności obiektu. 
Układ pracować będzie w oparciu o centralę rekuperacyjną lub równoważną o parametrach: 
 
� Wydajność  Vn= 400 m3/h ; Vw=460 m3/h  
� Spręż    Dp=150 Pa 
� Sprawność odzysku ηmin = 80 % 
� Silniki    typ EC 
� Filtr    EU4 
� Nagrzewnice elektryczne : wstępna + wtórna �(2x 2,0 kW) 

 
Dodatkowo centrala posiadać będzie w wyposażeniu standardowym : 
� automatykę z czasowym harmonogramem pracy urządzenia 
� monitoring stanu filtrów 
� by-pass 
� kompletną automatykę producenta centrali 
� izolację 

 
Rozprowadzenie przewodów zaprojektowano nad sufitem podwieszonym. Wentylacja realizowana 
poprzez zawory nawiewne i wywiewne. Nawiew do pomieszczeń sanitarnych transferowy z przedsionków 
poprzez kratki umieszczone w dolnej części drzwi pomieszczeń o powierzchni minimum Anetto=220cm2 
lub podcięcia w stolarce drzwiowej.  
 

1.4. Układ NK oraz WO 

 
Układ NK oraz WO  wentylować będzie pomieszczenie kuchni. Wydajność wentylacja w kuchni 
kształtować będzie na poziomie k=32 wymian powietrza. Zaprojektowano okap nawiewno - wywiewny 
minimalizujący ruch powietrza w strefie pracy ludzi. Wydajność okapu Vn=2320m3/h ; Vw=2460m3/h. 
Dodatkowo zaprojektowano wentylację w oparciu o anemostaty nawiewne i wywiewne Vn=340m3/h ; 
Vw=540m3/h. 
Dla nawiewu zaprojektowano centralę nawiewną podwieszaną: 
 

• Wydajność nawiewu :   V=3000 m3/h / Dp= 200 Pa 
• Filtry  :    klasy F7 
• Silnik :    typ EC 
• Nagrzewnica elektryczna : N=35,0 kW ; U=400V 
• Kompletna automatyka producenta (przystosowana do rozbudowy o nagrzewnicę wodną) 
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• Sekcja nagrzewnicy elektrycznej przystosowana do zmiany / rozbudowy sekcji o nagrzewnicę 
wodną 

 
Dla wywiewu zaprojektowano wentylator wyciągowy przystosowany do pracy z temperaturą powietrza 
t=70°C oraz z mo żliwością czyszczenia. Zaprojektowano wentylator dachowy z pionowym wyrzutem 
powietrza. 

• Wydajność wywiewu :   V=3000 m3/h / Dp= 300 Pa  
• Silnik :    typ EC lub inny regulowany płynnie lub 5-cio stopniowo 

 
W czasie nie korzystania z Kuchni przewiduje się zmniejszenie wydajności centrali i wentylatora 
dachowego w celach energooszczędności obiektu. Praca układu NK zblokowana z pracą układu WO 
 

1.5. Układ WC-1 

 
Dla pomieszczeń sanitarnych WC pracowników przewidziano indywidualny układy wyciągowe z 
wentylatorem kanałowymi. 
Parametry wentylatora : 

• Wydajność wywiewu :   V=110 m3/h / Dp= 120 Pa  
• Silnik :    typ EC lub inny regulowany płynnie  
• tłumiki akustyczne 
• Regulator obrotów 

 
W nocy i w dni wolne przewiduje się zmniejszenie wydajności wentylatora w celach energooszczędności 
obiektu 
 

1.6. Materiały i wytyczne 

Zaprojektowano instalację wentylacyjną z przewodów i kształtek z blachy stalowej ocynkowanej 
prostokątne typ AI z kołnierzami P30 i P20 oraz o przekroju kołowym typu SPIRO.  
Wszelkie przejścia rurociągów i kanałów przez przegrody oddzielenia pożarowego muszą posiadać 
odporność ogniową tych przegród. 
Wykonać pomiary skuteczności działania instalacji zgodnie z obowiązującymi normami i potwierdzić je 
protokołem. 
Układ czerpni i wyrzutni znajduje się na dachu. Montaż elementów wykonać zachowując normatywne 
odległości pomiędzy nawiewem i wywiewem powietrza. 
Zaprojektowano rewizje do czyszczenia instalacji wentylacji. Zakłada się czyszczenie instalacji poprzez 
otwory rewizyjne, demontaż kratek lub ewentualnie części instalacji. 
 

• Izolacje  

Układ N1-W1 – kanały wewnątrz budynku - typu ALU-MATA gr.40mm lub równoważna. 
Układ N1-W1 – na poddaszu - typu ALU-MATA gr.80mm lub równoważna. 
Układ N2-W2 – kanały wewnątrz budynku - typu ALU-MATA gr.4 0mm lub równoważna 
Układ N3-W3 – kanały wewnątrz budynku - typu ALU-MATA gr.4 0mm lub równoważna 
Układ NK– kanały wewnątrz budynku - typu ALU-MATA gr.40mm lub równoważna 
 
Odcinki czerpne i wyrzutowe kanałów prowadzone wewnątrz budynku izolowane matami z wełny gr. 
80mm. Przejście dachowe wykonać jako szczelne zapewniające minimalizację przecieków powietrza. 
protokołem. 
 

2. INSTALACJE GRZEWCZE 

2.1. Założenia 

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna wg PN-82/B-02403  
• II strefie klimatyczna  - tz = -18°C, 

 
b) Temperatury w pomieszczeniach: 

Rodzaj pomieszczenia Zima [°C] 
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Rodzaj pomieszczenia Zima [°C] 

Sanitariaty personelu 20°C 

Sanitariaty dziecięce 24°C 

Pomieszczenia biurowe , Sale dydaktyczne 20°C 

Pomieszczenia socjalne 20°C 

Magazyny i pomieszczenia gospodarcze 16÷20°C 

Jadalnia, Wydawalnia, Zmywalnia 20°C 

Komunikacja 20°C 

Pomieszczenie techniczne 12°C 

 
c) Współczynniki przenikania ciepła: zgodnie z PB architektury 
 
Zapotrzebowanie na ciepło 
 
� straty statyczne   Qstat = 11,0 kW 
� wentylacja mechaniczna Qwent = 43 kW  
� c.w.u.    Qśrh = 18 kW / Qmaxh=54 kW (praca w priorytecie c.w.u.) 

 
Źródło ciepła 
Źródłem ciepła dla projektowanego budynku będzie istniejąca lokalna kotłownia węglowa znajdujące się 
poza projektowanym budynkiem na działce Inwestora. Do pomieszczenia technicznego w projektowanym 
budynku zostanie doprowadzony rurociągami preizolowanymi czynnik grzewczy o parametrach 80/60°C o 
mocy Q=133 kW. Odzielenie obiegu kotłowego otwartego od wtórnego (zamkniętego, projektowanego) 
zostanie zrealizowane płytowym wymienniku ciepła. Zaprojektowano rozdzielacze dla następujących 
obiegów 
 
� c.w.u.     75/60°C oraz po stronie wody u żytkowej 10/55°C 
� c.o.     75/55°C (układ z mieszaczem)  
� nagrzewnica wentylacji   75/55°C 
� obieg c.o. dla budynku sąsiedniego  75/55°C (Q=60 kW) 

 
Układ wyposażony zostanie w automatykę, która realizować będzie: 
 

• automatykę pogodową obiegu c.o., priorytetu c.w.u. i sterowania (obieg c.w.u. wraz z pompą 
cyrkulacji; kotłowy; 2x c.o. z mieszaczem, wentylacji bez mieszacza) 

• możliwość okresowego przegrzewu instalacji c.w.u. tp≥70°C 
• harmonogramowanie pracy 
• definiowanie krzywej grzewczej 
• monitorowanie i wskazywanie alarmów pomp 

 
Dodatkowo zaprojektowano zabezpieczenia : 

� zładu grzewczego – naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N100 + zawór bezpieczeństwa ARI 
Lesser DN20 / DN32 ; p=3,5 bar 

� układu c.w.u. – naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex DT5 80 litrów + zawór bezpieczeństwa 
SYR2115 G 1” ; p=6,0bar 

Jako pompy obiegowe zaprojektowano pompy obiegowe z płynną regulacją obrotów : 
 
� cyrkulacja c.w.u.  V=0,45m3/h; Dp=35 kPa  
� c.o.    V=0,47 m3/h; Dp=45 kPa 
� obieg nagrzewnic wentylacji V=1,85 m3/h; Dp=40 kPa  
� obieg podgrzewacza c.w.u. V=3,80 m3/h; Dp=40 kPa 
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W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wpusty podłogowe, zawór ze złączką do węża oraz zlew. 
Pomieszczenie posiadać będzie wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną zapewniającą 1 krotną 
wymianę powietrza w pomieszczeniu. 
 
Ciepła woda przygotowywana będzie w podgrzewaczach pojemnościowych multiwalentnych (2x V=1000 
litrów) z 2 wężownicami wodnymi i grzałką elektryczną N=9,0 kW każdy. Projektowane podgrzewacze 
będą przystosowane do rozbudowy układu o wspomaganie podgrzewania c.w.u. kolektorami 
słonecznymi. Instalacja ciepłej wody użytkowej będzie posiadać możliwość okresowego przegrzewu 
instalacji do temp min. 70°C. 
 

2.2. Rozwiązania materiałowe 

Instalacje w obrębie pomieszczenia technicznego, prowadzone po wierzchu, należy wykonać rurociągami 
stalowymi łączonymi przez spawanie lub alternatywnie stalowymi łączonymi przez zaciskanie np. 
Mapress Geberit Stahl-C lub równoważnymi. Zaprojektowano rozprowadzenie ciepła technologicznego 
dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych dla przyszłej rozbudowy. Rurociągi c.t. zostaną 
doprowadzone pod projektowane centrale wentylacyjne i zakorkowane. 
Zasilanie grzejników  zaprojektowano jako trójnikowe z rur PP-Stabi oraz PE-Xc (gałązki). 
Rozprowadzenie rurociągów prowadzić w wylewce jastrychowej lub w warstwie izolacji. Całość rur 
zaizolowana otulinami polietylenowymi systemowymi o grubościach: 
 
Rurociągi prowadzone po wierzchu przegród : 
� DN15   – gr. 20mm 
� DN20  – gr. 20mm 
� DN25  – gr. 30mm 
� DN32  – gr. 30mm 
� DN40÷DN65 - równa średnicy wewnętrznej 

 
Rurociągi prowadzone w podłodze : 
� gałązki (PE-Xc ø16x2,0)   – gr. 13mm 
� pozostałe średnice  – gr. 20mm 

 
Gałązki zasilające i powrotne z rur z tworzyw sztucznych, sieciowanych z powłoką antydyfuzyjną PE-Xc 
dostarczanych w zwoju (rurociągi elastyczne) lub sztandze (rury wielowarstwowe).  
Dla instalacji c.o. zaprojektowano grzejniki stalowe płytowr typ V (dolnozasilane) z kompletem zawiesi lub 
nóżek w przypadku niemożliwości montażu grzejnika do ściany. Grzejniki typ V zastosowane 
wyposażone w zintegrowany z grzejnikiem zawór termostatyczny z regulacją wstępna oraz dodatkowo 
blok zaworowy podwójny kątowy. 
Grzejnik w dostawie wyposażony w komplet zawiesi lub elementów montażowych (stopki montażowe pod 
grzejnik). 
Wszystkie podejścia do grzejników rurami PE-Xc ø16x2,0 mm. 
 

3. INSTALACJA WODY 

Instalacja wody zimnej doprowadzona zostanie do pomieszczenia WC, w którym nastąpi rozdział wody 
na cele bytowe i pożarowe. Na odejściu pożarowym zaprojektowano zawór antyskażeniowy kl. EA 
natomiast na odejściu bytowym zawór pierwszeństwa. 
Instalacja wodociągowa bytowa doprowadzająca wodę ciepłą i zimną do poszczególnych pomieszczeń 
wykonana zostanie z rur i kształtek z polipropylenu lub polietylenu sieciowanego klasy PN20 oraz 
dodatkowo rurociągi instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej będą rurociągami z wkładką stabilizacyjną typu 
STABI.  
Instalacja c. w. u. powinna spełniać wymagania §120 ust. 2a Warunków Technicznych. 
Przewody wody zimnej jak i ciepłej i cyrkulacji będą w izolacji systemowej PE o minimalnych grubościach: 
� woda zimna :   

– DN15 ÷DN20  – gr. 6 mm 
– DN25 ÷DN50 – gr. 13 mm 

� woda ciepła i cyrkulacja prowadzona po wierzchu :   

– DN15  – gr. 20 mm 
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– DN20  – gr. 20 mm 
– DN25  – gr. 30 mm 
– DN32  – gr. 30 mm 

Wszystkie przepusty instalacyjne instalacji kanalizacji w ścianach i stropach, dla których jest wymagana 
klasa odporności ogniowej należy wykonać w przepustach o klasie odporności ogniowej (E I) tych 
elementów.  
Instalacja doprowadzająca wodę do przyborów prowadzona będzie podstropowo oraz w bruzdach 
ściennych. 
W kuchni zaprojektowano automatyczną stację zmiękczania dla pieca o wydajności 1,1 m3/h. 
 
W obrębie projektowanego budynku  zlokalizowano hydranty  wewnętrzne  DN25.  Zastosowano hydranty 
z wężem półsztywnym o zasięgu 33m. Instalację zaprojektowano  z  rur  stalowych  ocynkowanych  wg  
PN-80/H-74200,  łączonych  przy  pomocy  ocynkowanych łączników gwintowanych z żeliwa ciągliwego, 
uszczelnienie konopiami. Przewody mocowane do stropu przy pomocy zawiesi systemowych. W 
pomieszczeniu technicznym przewidziano rezerwę miejsca na zlokalizowanie ewentualnego zestawu 
hydroforowego, który należy zainstalować w przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego ciśnienia 
wody na sieci wodociągowej. 
Szczegóły białego monta żu wg bran ży architektonicznej. 
 

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA 

Ścieki z projektowanych przyborów odprowadzane będą grawitacyjnie. Przewody kanalizacyjne 
zaprojektowano z prowadzeniem podposadzkowym oraz w bruzdach ściennych i ściankach 
instalacyjnych ze spadkiem w kierunki studni kanalizacyjnych. Instalację kanalizacji podposadzkowej 
prowadzoną w przyziemiach zaprojektowano z rur PVC –U dedykowanych do zastosowań 
podposadzkowych. Wewnętrzną instalację kanalizacyjną zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PP (HT) 
szarych przystosowaną do pracy z podwyższonymi temperaturami ścieków (z pom technicznego). 
Instalacja kanalizacji odpowietrzona zostanie poprzez wywiewki kanalizacyjne. Piony odpowietrzające 
zostaną wyprowadzone min. 0,6m ponad połać dachu i zwieńczone wywiewkami kanalizacyjnymi 
DN110/160 PVC. Odpowietrzenie odpowietrzające należy na całej jej długości zaizolować izolacją z 
wełny mineralnej typu Lamela-Mat gr.40mm. 
U podstaw pionów oraz w miejscach oznaczonych w cz. rysunkowej zaprojektowano czyszczaki 
kanalizacyjne. 
Wszystkie przepusty instalacyjne instalacji kanalizacji w ścianach i stropach, dla których jest wymagana 
klasa odporności ogniowej należy wykonać w przepustach o klasie odporności ogniowej (E I) tych 
elementów. 
 
 

5. Ochrona BHP 

Wszystkie urządzenia ciśnieniowe muszą odpowiadać przepisom UDT. Urządzenia z napędami 
elektrycznymi muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa eksploatacji i posiadać znak 
bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo certyfikacji. 
Pomieszczenie techniczne nie wymaga stałej obsługi. Okresowa obsługa i konserwacja urządzeń w 
pomieszczeniu technicznym może być wykonywana jedynie przez pracowników posiadających 
uprawnienia odpowiednich specjalizacji.  
Zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa eksploatacji i 
posiadać niezbędne atesty, znak bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo certyfikacji lub dopuszczenia 
do stosowania. 
Budynek, jego wyposażenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z aktualnie 
obowiązującymi aktami prawnymi: 
Montaż rurociągów i urządzeń musi był prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia 
Załoga obsługująca i konserwująca projektowane instalacje oraz urządzenia powinna być przeszkolona 
pod względem BHP. 
 

6. Ochrona przeciwpo żarowa 

Przejścia rurociągów przez ściany lub stropy stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe wykonać jako 
szczelne, o odporności ogniowej równej odporności przegrody. 
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7. Uwagi ogólne 

a) Całość robót wykonać zgodnie z : 
• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych instrukcją montażu 

producentów urządzeń. 
• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wentylacyjnych'' 
• Wymaganiami technicznymi  

b) Zastosowanie innych urządzeń i materiałów do uzgodnienia z projektantem. 
c) Ze względu na charakter obiektu całość  wymiarów oraz  kształtek  wentylacyjnych  domiarowych, 

asymetrycznych i wynikowych należy przed ich prefabrykacją sprawdzić i opracować na budowie. 
d) Ze względu na charakter budynku Wykonawca winien przyjąć odpowiednią ilość kształtek 

domiarowych i dodatkowych ze względu na koordynację i uniknięcie ewentualnych kolizji  z 
instalacjami obiektowymi. 

e) Wszelkie zawiesia należy wykonać jako systemowe i w sposób nie przekraczający dopuszczalnego 
obciążenia konstrukcji dachu. 

f) Montaż i uruchomienie urządzeń należy zlecić autoryzowanemu podmiotowi. 
g) Wykonać test szczelności budynku zgodnie z  PN-EN 13829:2002 

 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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E. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ĘTRZNE 

 
1. Zakres opracowania 

W projekcie niniejszej dokumentacji ujęto:  
• rozdzielnice główną RG, 
• instalację gniazd wtykowych 1-f 230V, 
• instalację siłową 3-f 400V, 
• instalację oświetleniową, 
• instalację oświetlenia awaryjnego, 
• instalację telefoniczną, internetową i TV 
• instalację połączeń wyrównawczych, 
• instalację odgromową, 
• instalację przeciwprzepięciową. 

 
2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o: 
• projekt rzutów architektonicznych projektowanego budynku, 
• uzgodnienia międzybranżowe, 
• warunki przyłączenia ENERGA Operator znak warunków: P/14/048905 z dnia 24.11.2014r 
• PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres , przedmiot  i 

wymagania podstawowe. 
• PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk 
• PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
• PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
• PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
• PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed  przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieci 
wysokiego napięcia. 

• PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

• PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed obniżeniem 
napięcia. 

• PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne  i łączenie. 

• PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

• PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

• PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych 

• PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej  w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
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• PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Oprze wodowanie. 
• PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Obciążalność 

prądowa długotrwała przewodów 
• PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
• PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia 

• PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

• PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

• PN-IEC 60364-5-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Sprawdzenie 
odbiorcze 

• PN-IEC 60364-5-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Wymagania 
dotyczące specjalistycznych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone 
powierzchniami przewodzącymi. 

• PN-IEC 60364-5-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Wymagania 
dotyczące specjalistycznych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień 
instalacji urządzeń przetwarzania danych 

• PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach. 
• PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
• PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy 
• PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Zasady ogólne. 
• PN-86/E-05003/02 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Ochrona podstawowa. 
• PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Ochrona obostrzona. 
• PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy 
• N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i  Sygnalizacyjne Linie kablowe Projektowanie i Budowa 
• PN-EN-12464-I Oświetlenie miejsca pracy-część I: Miejsce pracy wewnątrz pomieszczeń 
• PN-EN-1838 Oświetlenie awaryjne 
• PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed układaniem farb 
• ISO 12944-1do 8 Farby i lakiery Zabezpieczenia przeciwkorozyjne konstrukcji stalowych 
• Wytyczne zakładu Wody i Korozji Głównego Instytutu Górnictwa symbol 101.052 

 

3. Zasilanie obiektu 

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowany budynek zasilony zostanie z zaprojektowanego 
złącza kablowego - pomiarowego ZK zabudowanego przy linii rozgraniczającej działkę od strony drogi 
dojazdowej po stronie działki wg odrębnego opracowania ENERGA Operator znak warunków: 
P/14/048905 z dnia 24.11.2014r. Od złącza kablowego do rozdzielni głównej RG budynku należy 
wykonać WLZ kablem typu YKYżo 5x120mm² 0,6/1kV. Rozdzielnice główne RG zlokalizowana w 
wiatrołapie budynku pomieszczenie nr A0.01.  
Linie kablową zasilającą WLZ układać w ziemi na głębokości min. 0,7m. Pod i na kabel nasypać warstwę 
piasku o grubości po 10cm, a na wysokości 25cm od dolnej krawędzi kabla ułożyć na całej długości trasy 
folię ochronną koloru niebieskiego. Grubość folii powinna być nie mniejsza niż 0,3mm. Krawędź 
zastosowanej folii powinna wystawać co najmniej 50mm poza zewnętrzną krawędź ułożonego kabla. 
Linię kablową w miejscach kolizyjnych z innymi sieciami lub drogą wewnętrzną/ chodnikiem układać w 
rurach ochronnych np. HDPE110 w ziemi na głębokości min. 0,7m. Wszystkie opisane na PZT długości 
rur ochronnych obejmują ich zapas po obu stronach min. 0,5m. Końce rur ochronnych należy 
zabezpieczyć przed dostaniem się do środka wilgoci i zanieczyszczeń. Sam kabel opisywać stosując 
oznaczniki kablowe (opaski kablowe) informujące o rodzaju. Trasa ułożenia linii kablowej oraz rur 
ochronnych została pokazana na PZT. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji winny posiadać atest oraz być bez uszkodzeń 
mechanicznych które mogą powstać w czasie transportu i składowania. 
Złącze kablowe i jego dobór jest poza powyższym opracowaniem dokumentacji projektowej.  
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4. Bilans mocy budynku / rozdzielni głównej RG 

Bilans mocy rozdzielnicy RG 
Pz =  108 kW 
Iobl. = 168A 
 
Dobrano kabel zasilający WLZ - YKYżo 5 x 120mm²  
Idd =  313 A  
 

 
 

5. Pomiar energii elektrycznej 

 
Dla rozliczenia zużytej energii elektrycznej budynku zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi 
jeden 3-f układ pomiarowy energii czynnej  z pomiarem półpośrednim  przewidzianym w zabudowanym 
złączu kablowym ZK. 
 

6. Rozdział energii elektrycznej i wył ączniki GWP 

Kabel energetyczny WLZ należy wprowadzić do budynku poprzez przebicie o wymiarach 300x100 w 
ścianie budynku. Przebicie należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się wilgoci. Instalacje 
elektryczną od złącza kablowego ZK należy wykonać w układzie TN-S, z niezależną żyłą ochronną i 
neutralną. Przewód neutralny PEN w złączu należy uziemić (R<30Ω).  
W budynku w pomieszczeniu nr 0.06 wiatrołap zlokalizowaną rozdzielnicę główną RG, z której zostaną 
wyprowadzone poszczególne obwody elektryczne zasilające urządzenia w budynku przedszkolnym.  
 

7. Rozdzielnica główna RG 

Z rozdzielnic głównej RG zasilono m.in.:  
 

• oświetlenie wewnętrzne, 
• gniazda wtykowe 1-f 230V, 
• gniazda siłowe 3-f 400V, 
• zasilanie urządzeń w części gastronomicznej, 
• zasilanie urządzeń sanitarnych i wentylacyjnych, 

 
 Rozdzielnica główna RG wyposażona została w wyłącznik DPX z cewkami wybijakowymi, które 
będą pełniły role wyłączników pożarowych obiektu. Przy każdym wejściu do budynku przedszkolnego 
będzie zainstalowany główny wyłącznik prądu GWP. Naciśnięcie wyłącznika GWP budynku powoduje 
wyłączenie zasilania rozdzielnicy głównej RG zasilającej cały projektowany budynek przedszkolny.  
Wszystkie przyciski wyzwalające wyłączniki prądu należy umieścić w skrzynkach z przeszklonymi 
drzwiczkami i napisem „Wyłącznik Prądu”. 
 Rozdzielnice główną RG, zlokalizowano w wiatrołapie przedszkola i  zaprojektowano np. w 
oparciu o rozdzielnice XL3400 metalowe z cokołem 100mm o wymiarach 1900x575x175 wyposażone w 

L.P. Obwód Moc 
(kW) 

Współczynnik 
jedncze śności 

k ij  

Bilans 
mocy 
(kW) 

1. Urządzenia technologiczne - kuchnia 50 0,75 37,5 

2. Urządzenia sanitarne 64 0,70 45,0 

3. Gniazda , oświetlenie wewnętrzne 34 0,75 25,5 

SUMA 108kW 
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drzwi metalowe profilowane lub innej o parametrach nie gorszych niż w/w. Rozdzielnice wyposażyć w 
wszelkie elementy montażowe zgodnie z katalogiem rozdzielnic, umożliwiające montaż 
zaprojektowanych zabezpieczeń nadprądowych zgodnie ze schematem elektrycznym rozdzielnicy. 
Rozdzielnice RG wyposażyć w końcówki przejściowe/ redukcje kablowe oraz listwy zaciskowe 
umożliwiające podejście zaprojektowanymi średnicami kabli pod zabezpieczenia i zaciski aparatów 
(komplet). Rozdzielnicę należy wyposażyć lampki sygnalizacji obecności napięcia, ochronniki 
przeciwprzepięciowe typu II (klasa B+C) oraz zabezpieczenia obwodów odbiorczych (wyłączniki 
nadprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe). Rozdzielnicę wyposażyć w kładkę zamkową 
uniemożliwiającą osoba postronnym dostęp do wnętrza rozdzielnicy. Z projektowanej rozdzielnicy RG 
wyprowadzić poszczególne obwody oświetleniowe (przewodem YDYżo 3/4x1,5mm2), gniazd 1-f 
(przewodem YDYżo 3x2,5mm2) ogólnych oraz gniazd siłowych 3-f do poszczególnych pomieszczeń i 
urządzeń sanitarnych oraz wentylacyjnych (wypusty kablowe) zgodnie ze schematem rozdzielnicy. W 
przypadku przejść instalacji przez wygrodzenia pożarowe należy uszczelnić masą lub zaprawą 
ognioochronną zachowując ich klasę odporności ogniowej firmy HILTI. W rozdzielni zlokalizowano 
główną szynę PE, do której należy połączyć żyły PE oraz przewód lokalnego połączenia 
wyrównawczego. W głównych ciągach komunikacyjnych zaprojektowano ciąg kablowy w postaci 
podwieszanych koryt kablowych metalowych nad sufitem o szerokości KK250 H50. Wysokość 
podwieszenia koryt ustalić na etapie wykonawstwa koordynując ich wysokość montażu w porozumieniu z 
trasami (korytami) innych branż.  
 
 Przed ostatecznym zamówieniem rozdzielnicy RG sprawdzić możliwość zabudowy wszystkich 
zaprojektowanych zabezpieczeń elektrycznych zgodnie ze schematem elektrycznym. 
 
 

8. Instalacja gniazd wtykowych 1-f 230V 

Wszystkie obwody elektryczne zasilające poszczególne pomieszczenia budynku jak i indywidualne 
urządzenia sanitarne, wentylacji,  wyposażenie kuchni zasilić podanymi typami przewodów/ kabli zgodnie 
ze schematem elektrycznym rozdzielni głównej RG. Instalację należy wykonać jako podtynkową stosując 
osprzęt wtynkowy montowany w puszkach instalacyjnych pogłębianych ograniczając do niezbędnego 
minimum puszki rozgałęźne. W miejscach przejściowo wilgotnych stosować osprzęt podtynkowy szczelny 
min IP44. Przewody prowadzić w rurkach o odpowiednich przekrojach w stosunku do układanego 
przewodu kabla zgodnie z polskimi normami. 
Gniazda montować na wysokości 35cm od posadzki a w pomieszczeniach kuchennych i przygotowania 
posiłków na wysokości 90cm od posadzki. Gniazda wtykowe w łazienkach należy umieścić na wysokości 
120 cm od poziomu podłogi. Wyłączniki oświetleniowe montować na wys. 120cm od posadzki. Gniazda w 
salach i łazienkach montować na wysokości wymaganej dla budynków przedszkolno- szkolnych wg norm 
i przepisów BHP dla tego rodzaju obiektów.  
W łazienkach i kuchniach należy stosować osprzęt o stopniu ochrony IP44. W pozostałych przypadkach 
stosować osprzęt o stopniu ochrony IP20.  
 
 Przed końcowym montażem gniazd ogólnych oraz gniazd zasilających indywidualne urządzenia 
sanitarne, wentylacyjne, kuchenne itp. uzgodnić i potwierdzić  z projektantem innych branż oraz dostawcą 
tych urządzeń i inwestorem ich ostateczną wysokość i lokalizacje. 
 

9. Instalacja gniazd siłowych 3-f 400v 

Wszystkie obwody elektryczne zasilające indywidualne urządzenia sanitarne, wentylacji, wyposażenie 
kuchni zasilić podanymi typami przewodów/ kabli trójfazowych zgodnie ze schematem elektrycznym 
rozdzielni głównej RG. Instalację należy wykonać jako podtynkową (w miejscach przebiegu koryt 
kablowych wykorzystać do układania kabli w/w koryta). Okablowanie zasilające prowadzić w rurkach o 
odpowiednich przekrojach w stosunku do układanego przewodu kabla zgodnie z polskimi normami. 
Zakres powyższego projektu nie obejmuje układów sterowania (automatyki) wszelkich urządzeń 
przewidzianych w projekcie pozostałych branż (m.in. wentylacji, sanitarnej, cieplnej  itp.) wymagających 
do prawidłowego ich uruchomienia, a jedynie doprowadzenie do nich zasilania 230/400V we wskazane 
miejsce. 
 Wysokość montaż gniazd 3-f / wypustów uzgodnić i potwierdzić  z projektantem innych branż 
oraz dostawcą tych urządzeń i inwestorem ich ostateczną wysokość i lokalizacje przed ostatecznym 
montażem. 
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10. Instalacja teleinformatyczna 

Instalacja w budynku powinna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 06.11.2012r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Zestawy gniazd teletechnicznych w dwóch salach nr A0.18 oraz A0.19 projektuje się wykonać w oparciu 
o podwójne moduły RJ-45 instalowane we wspólnych ramkach z gniazdami sieci zasilającej (PEL). 
Okablowanie należy zakończyć złączami RJ-45 (1 telefoniczne ; 1 komputerowe) na module złącz UTP 
kat. 6. Dodatkowo obok zestawu gniazd teletechnicznych we wspólnej ramce należy zamontować 
gniazdo telewizyjne RTV. Przypisanie poszczególnych portów RJ45 punktu abonenckiego jako 
informatyczne lub telefoniczne, realizowane będzie kablami krosowymi. 

Wg wytycznych Inwestora nie wystąpiono o nowy punkt zewnętrzny operatora sygnału teletechnicznego. 
Zasilanie zaprojektowanych gniazd teletechnicznych i RTV należy zasilić z istniejącej nieobjętej 
przebudowie części budynku.  

Trasę i miejsce zasilenia w/w gniazd teletechnicznych należy ustalić na etapie wykonawstwa z 
porozumieniem Inwestora budynku (poza powyższym opracowaniem).  

 
Trasy kablowe 

Instalacja powinna być wykonana starannie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
sztuki budowlanej. Wszystkie przewody instalacji teletechnicznych należy układać we wspólnych trasach:  

- w rurach elektroinstalacyjnych, o zwiększonej odporności na obciążenia (750N) - PCV 16-22 

Należy zachować wymagane odległości pomiędzy pozostałymi instalacjami w budynku. 

 
11. Instalacja o świetleniowa 

 
Instalacja oświetleniowa składa się z obwodów oświetleniowych:  
- oświetlenia wejścia do budynku sterowane czujką ruchu, 
- oświetlenia wewnętrznego podstawowego, 
- oświetlenia awaryjnego. 
 
Wszystkie oprawy zostały zaprojektowane jako oprawy energooszczędne typu LED. 
Wydzielone oprawy w strefie komunikacyjnej będą wyposażone w wewnętrzne układy podtrzymujące 
napięcie po zaniku zasilania podstawowego na okres 1,5 godzin. Oprawy te będą pełniły rolę oświetlenia 
ewakuacyjnego.  
Sterowanie oświetleniem będzie się odbywać poprzez łączniki elektryczne (1-biegunowe, grupowe, 
schodowe). Natomiast załączenie oświetlenia zewnętrznego montowanego przed każdym wejściem do 
budynku będzie odbywać się oprócz łącznika 1-biegunowego poprzez czujnik ruchu.  
 
Oprawy typu łazienki projektuje się jako nasufitowe, oprawy w pozostałych pomieszczeniach montuje się 
jako zwieszane poniżej konstrukcji sufitu lub nasufitowe w zależności od wysokości i przeznaczenia 
danego pomieszczenia. Trasy przewodów zasilających oprawy typu YDYżo 3/4x1,5mm2  proponuje się 
układać podtynkowo w rurkach zgodnie z przepisami i polskimi normami.  
  
Prowadzenie ostateczne tras przewodów oświetlenia ustalić na etapie wykonawstwa.   
 
 Zgodnie z normą PN-EN 124464-1 grudzień 2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca 
pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach powinny być zachowane parametry oświetlenia m.in. w n/w 
pomieszczeniach: 
 
- pokój zabaw, pokoje prac ręcznych  300lx  
- pokój do zabaw komputerowych       300lx 
- pokój nauczycielski                            300lx                
- pokój pielęgniarski                             500lx 
- strefy komunikacji i korytarze            100lx 
- szatnie, łazienki i toalety                    200lx 
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- kuchnia                                              500lx 
- stołówki szkolne , jadalnie                 200lx 
- magazyny                                          100lx 
 

12. Instalacja poł ączeń wyrównawczych 

W budynku należy ułożyć instalację połączeń wyrównawczych wykonaną przewodem LgY 25mm2. Pod 
główną rozdzielnią elektryczną RG zlokalizowano szynę główną wyrównawczą SGW. Szynę należy 
przyłączyć do uziomu obiektu bednarką Fe/Zn 25x4 po najkrótszej możliwej drodze. Do szyny SGW w 
rozdzielni RG należy połączyć: 

• szyny PE w rozdzielnicy RG, 
• wszystkie przewody ochronne wychodzące z tablicy elektrycznej zabudowanych w projektowanym 

budynku 
• piony instalacji sanitarnych wykonane z rur stalowych, 
• wszystkie metalowe elementy konstrukcji budynku oraz koryta kablowe, 
• oraz inne części przewodzące obce mogące się znaleźć pod napięciem. 

W łazienkach, oraz w pomieszczeniach związanych z przygotowaniem posiłków należy wykonać lokalne 
połączenia wyrównawcze MSU. Połączenie brodzików, baterii wannowej, baterii umywalek oraz 
grzejników wykonać przewodem LgY 4mm2 układanym w wylewce posadzki oraz pod tynkiem.  
 

13. Instalacja odgromowa 

Przewiduje się wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z normami i przepisami. Instalację odgromową 
należy wykonać stosując jako zwody poziome drut stalowy Φ8mm2. Do instalacji przyłączyć wszystkie 
metalowe elementy na dachu. Przewody odprowadzające należy wykonać drutem Φ8mm2 prowadzonym 
w rurkach PCV grubościennych układanych pod styropianem. Przewody odprowadzające połączyć z 
uziomem fundamentowym poprzez złącze pomiarowe.  
Ze względu na możliwość wykorzystania fundamentu jako części instalacji odgromowej należy wykonać 
na poziomie fundamentów połączenie w siatkę z prętów zbrojeniowych lub taśmy stalowej (kratownicę) o 
bokach nie przekraczających 4x5m (20m2), połączenia metaliczne (spawane) na każdym skrzyżowaniu – 
łączenia należy przed zalaniem sprawdzić pomiarami przez wykonawcę instalacji elektrycznych. Wartość 
którą należy uzyskać nie może przekraczać 10 Ω. 
 

14. Instalacja przeciwprzepi ęciowa 

Podstawową ochronę od przepięć elektrycznych, powstałych wskutek bezpośredniego uderzenia 
wyładowania atmosferycznego w budynek stanowi projektowana instalacja odgromowa obiektu. Zgodnie 
z normą PN-IEC 60364-4-443 w obiekcie zaprojektowano dodatkową dwustopniową ochronę 
przeciwprzepięciową poprzez zastosowanie ogranicznika tworzący pierwszy i drugi stopień ochrony 
przeciwprzepięciowej. Poziom ochrony 1,5kV. Ograniczniki zamontować w rozdzielnicy głównej budynku 
RG.  
 

15. Dodatkowa ochrona przed pora żeniem pr ądem elektrycznym 

Jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie 
obwodu w którym nastąpiło uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony zastosować wyłączniki różnicowo – 
prądowe o I∆n=30mA, oraz wyłączniki instalacyjne nadprądowe typu S303 i S301. W złączu kablowym 
przewidziano rozdzielenie przewodu PEN na N i PE oraz połączenie niniejszego rozdzielenia z uziomem. 
Wewnętrzne linie zasilające odbiory siłowe wykonano przewodami 5-żyłowymi z żyłą ochronną PE w 
układzie TN-S. Obwody gniazd wtykowych i oświetleniowe wykonano przewodami 3-żyłowymi z żyłą PE, 
nie licząc dodatkowych żył wynikających z przyjętego sposobu sterowania opraw oświetleniowych.  
 

16. Uwagi ko ńcowe 

Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami i 
normami branżowymi, przy zachowaniu zasad bhp oraz wymagań p.- poż. Jako zabezpieczenie przed 
pora żeniem pr ądem elektrycznym nale ży stosowa ć szybkie wył ączenia zasilania przy pomocy 
wył ączników ró żnicowo-pr ądowych. Wszystkie obwody mają być wykonane przewodami 5-cio 
żyłowymi dla obwodów siłowych i 3-żyłowymi dla pozostałych, nie licząc dodatkowych żył wynikających z 
przyjętego sposobu sterowania oprawami oświetleniowymi. Przy układaniu instalacji elektrycznej w 
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budynku należy postępować zgodnie z ustawą z dn.7.07.1994r.- Prawo budowlane / Dz.U. nr 89, poz.414 
z późn. zm. / oraz ustawą z dn.7.07.1994r. O zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. nr 89, poz.415 z 
późn. zm. / i aktami  wykonawczymi dotyczącymi w/w ustaw. Instalacje elektryczne winny być ułożone 
zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-86/E-05009 "Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych", a także zgodne z normami PN-84/ E-02033, PN-86/ E-05003 oraz rozporządzeniem 
Ministra  Spraw Wewnętrznych z dn.3.11.1992r. Dz.U. nr 92, poz.460 / i szczegółowymi normami  i 
wytycznymi branżowymi. 

• Wszelkie istotne zmiany w projekcie związane z bezpieczeństwem uzgodnić z projektantem. 
• W rozdzielnicy pozostawić około 20%-30% wolnego miejsca dla ewentualnej rezerwy.  
•      Połączenia przewodów powinny być wykonywane tylko w puszkach rozgałęźnych 

izolacyjnych  
• Mocowanie przewodów przed pokryciem tynkiem powinno być wykonywane w sposób nie 

niszczący izolacji przewodów, za pomocą gipsu, klejów taśm izolacyjnych samoprzylepnych, 
ewentualnie specjalnych gwoździ  pokrytych warstwa materiału izolacyjnego. 

• Nie należy łączyć przewodów wtynkowych w wiązki  
• Przewody na całej długości powinny być przykryte warstwą tynku co najmniej 5mm 
• Przejście przewodów przez wewnętrzne ściany pomieszczeń, stropy itp. należy wykonać w 

rurkach ochronnych. Osłona w postaci rurek dla przewodów powinna mieć wewnętrzną 
średnicę równą co najmniej 1,5 krotnej średnicy zewnętrznej przewodu.  

• Zapewnić równomierność obciążenia poszczególnych faz w rozdzielni głównej 
 

Przed przyst ąpienie do zamówieniem elementów infrastruktury nale ży skonfrontowa ć 
opracowanie bran ży elektrycznej z innymi bran żami w celu sprawdzenia poprawno ści zało żeń, a  
także na budowie stwierdzi ć możliwo ść wykonania zamierzenia projektowego. W przypadku 
wyst ąpienia problemów nale ży skontaktowa ć się z projektantami problematycznych opracowa ń i 
ustali ć ostateczne rozwi ązanie.  
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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F. WARUNKI OCHRONY PPOŻ 
 

1. Powierzchnia, wysoko ść i liczba kondygnacji 

Projektowany posiada jedna kondygnacje nadziemną - jest w części podpiwniczony. 
 
powierzchnia zabudowy: 584,23 m2 
powierzchnia użytkowa (netto):  467,78 m2 
kubatura netto: 2260,76 m3 
ilość kondygnacji nadziemnych/wszystkich: 1/1 - 
wysokość: 6,53m m 
grupa wysokości budynku niski [N] 
 
 

  

2. Odległo ści od obiektów s ąsiaduj ących 

Budynek projektowany jest jako wolnostojący - lokalizacja obiektów spełnia wymagania określone w §271 
i § 12 warunków technicznych. 
 
Lokalizacja budynku spełnia wymagania rozporządzenia, w szczególności określonych w § 271 w 
zakresie usytuowania ścian zewnętrznych budynku względem ścian zewnętrznych budynków 
sąsiadujących. Od sąsiedniego budynku wydzielony jest ścianą oddzielenia p-poż o klasie REI 60 
odporności ogniowej. 
 

3. Parametry po żarowe wyst ępujących substancji palnych 

W budynku nie przewiduje się składowania i wykorzystywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w 
rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
 

4. Przewidywana g ęsto ść obci ążenia ogniowego 

Dla obiektów zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL nie określa się gęstości obciążenia 
ogniowego. 

 
5. Kategoria zagro żenia ludzi, przewidywana liczba osób na ka żdej kondygnacji 

i w poszczególnych pomieszczeniach 

Obiekt należy do grupy budynków niskich - został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.   
 

6. Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni zewn ętrznych 

W budynku nie występują pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem.  
 

7. Podział obiektu na strefy po żarowe 

Obiekt stanowi jedną strefę pożarową. 
 

8. Klasa odporno ści po żarowej budynku oraz klasa odporno ści ogniowej i stopie ń 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL II – powinien spełniać wymagania klasy 
„D” odporności pożarowej wg § 212 warunków technicznych.  
 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

główna 
konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop 
ściana 

zewnętrzna 
ściana 

wewnętrzna 
przekrycie 

dachu 

D R 30 - REI 30 EI30 - - 
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Wystrój, wykończenie a także stałe elementy wyposażenia wnętrz i dróg ewakuacyjnych – niezapalne i 
NRO 

9. Warunki ewakuacji, o świetlenie awaryjne 

 

Ewakuacja z sal zajęciowych odbywa się bezpośrednio na zewnątrz budynku drzwiami 
jednoskrzydłowymi o szerokości 0,9m. 
Pozioma droga ewakuacyjna obudowana została w klasie EI 15 odporności ogniowej. Wyjście z korytarza 
prowadzi poprzez drzwi dwuskrzydłowe, o szerokości 1,8m i mają jedno nieblokowane skrzydło o 
szerokości min. 0,9m. 
W budynku przejście ewakuacyjne prowadzi nie więcej niż przez 3 pomieszczenia i nie przekracza 
dopuszczalnych 40m długości. Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń 
wynoszą min. 0,9 m, a ich wysokość nie jest niższa niż 2,0 m. 
Długość dojścia ewakuacyjnego, liczona przy jednym kierunku ewakuacji nie przekroczy 10m. 
Oświetlenie ewakuacyjne: droga komunikacji ogólnej zostanie wyposażona w awaryjne oświetlenie 
ewakuacyjne. 
 

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpo żarowego instalacji u żytkowych 

Instalacja elektryczna 
Budynek zostanie wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który będzie zlokalizowany przy 
wejściu do budynku i oznakowany zgodnie z Polską Normą.  
 
Instalacja odgromowa  
Budynek zostanie wyposażony w nową instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Instalacja 
odgromowa będzie wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. 
 
Instalacja ogrzewania 
Budynek jest ogrzewany z kotłowni z zlokalizowanej w głównym budynku szkoły. 
 

11. Urządzenia przeciwpo żarowe 

W budynku projektuje się: 

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony przy wejściu głównym do budynku, 

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oświetlonych światłem sztucznym w 
strefie ZL III. 

 
12. Wyposa żenie w ga śnice 

Budynek należy wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe dostosowane do gaszenia pożarów grup 
ABC w ilości zgodnej ze wskaźnikiem co najmniej 2 kg środka gaśniczego na każde 100 m2 powierzchni, 
z zachowaniem 30 m długości dojścia do sprzętu oraz dostępu do niego o szerokości, co najmniej 1m. 
Miejsca lokalizacji gaśnic oznakować znakami zgodnymi z Polską Normą. 

 
13. Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru 

Wodę do celów przeciwpożarowych zapewnia jeden hydrant zewnętrzny DN 80 zabudowany na 
istniejącej sieci wodociągowej. Hydrant zewnętrzny znajduje się w odległości nie większej niż 75m od 
budynku. 
 

14. Drogi po żarowe 

Dla omawianego budynku wymaga się doprowadzenia drogi pożarowej, którą stanowi ulica Szkolna. 
Budynek posiada 1 kondygnację nadziemną, a jego wysokość nie przekracza 12m - zapewniono 
połączenie z drogą pożarową wyjść z tego budynku, utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 
1,5m i długości nie większej niż 30m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami 
ewakuacyjnymi. 
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Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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G. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 

 
1. Informacje ogólne 

Zakres informacji dotyczącej BIOZ sporządzanej przez projektanta oparto o Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 
23.06.2003 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dziennika Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 1126 w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia, przed rozpoczęciem 
budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych. 
 

2. Ocena konieczno ści sporz ądzenia planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia BIOZ 
Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego stwierdza się, iż sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia jest konieczne . 
 

3. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania, którego dotyczy informacja jest budowa Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Międzychodzie. 
 

4. Informacje dot. obiektu budowlanego 
nazwa obiektu budowlanego Przedszkole dwuoddziałowe w Laskach  
adres obiektu budowlanego ul. Lipowa 34, 63-620 Laski  
imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Trzcinica  
adres inwestora ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica  
imię i nazwisko projektanta mgr inż. arch. Grzegorz Siergiej  
adres projektanta ul. Puszczykowska 11/1, 50-559 Wrocław  
 

5. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji obiektów . 
Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres wykonania robót ziemnych, fundamentowych, żelbetowych 
malarskich, tynkarskich i okładzinowych, posadzkarskich, montażowych i wykończeniowych koniecznych 
do wzniesienia budynku wraz z instalacjami.  
 

6. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 
Brak istniejących obiektów budowlanych 
 

7. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych należy wykonać tymczasowe wygrodzenie 
zabezpieczające przed dostępem osób postronnych oraz ustawić właściwe tablice ostrzegawcze 
informujące o zakazie wstępu na teren budowy. 
 

8. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji 
robót budowlanych, okre ślające skale i rodzaje zagro żeń, oraz miejsce ich 
wyst ąpienia. 

 
8.1. Roboty ziemne 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak 
przykrycia wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie szerokoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 
obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub 
w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
- uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem 
 

8.2. Roboty budowlano-monta żowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
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- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów 
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów; 
- przygniecenie pracownika płytą wielkowymiarową, bądź elementem liniowym podczas wykonywania 
robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. 
w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m); 
- upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wyższych kondygnacji; 
- niewłaściwy sposób magazynowania materiałów skutkujący katastrofą budowlaną; 
- nieodpowiednia jakość użytych materiałów skutkująca katastrofą budowlaną; 
- błędy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujące katastrofą budowlaną; 
- awarie sprzętu skutkujące katastrofą budowlaną, zranieniem pracowników, porażeniem prądem, itp.; 
- kolizje środków transportu na placu budowy; 
- przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym, na terenie budowy; 
- załadunek, rozładunek, montaż elementów prefabrykowanych, stalowych elementów wysyłkowych 
możliwość przygniecenia ciężkim elementem prefabrykowanym; 
- wykonywanie robót przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
stanowiskowych. 
 

8.3. Roboty instalacyjne 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót instalacyjnych: 
-  upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów 
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów, korzystanie z rusztowań, drabin 
itp. 
- upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wyższych kondygnacji 
- stosowanie materiałów i sprzętu bez odpowiednich atestów i dopuszczeń; 
- wykonywanie robót przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
stanowiskowych; 
- brak stosowanie się do przepisów BHP odnoszących się do robót towarzyszących: prace ziemne, 
montaż urządzeń, prace na wysokości; 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym. 
 

8.4. Roboty wyko ńczeniowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; 
brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z 
montażem lub demontażem rusztowania); 
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego 
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej); 
- stosowanie materiałów i sprzętu bez odpowiednich atestów i dopuszczeń. 
 

8.5. Roboty drogowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót drogowych: 
- wykonywanie robót przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
stanowiskowych w szczególności w przypadku kierowania sprzętem budowlanym; 
- najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody); 
- załadunek, rozładunek materiałów budowlanych. 
 
 

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

- szkolenie pracowników w zakresie bhp; 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby; 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego. 
 

10. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących 
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bezpieczn ą sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagro żeń. 

 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, ewentualnie wyznaczony koordynator 
posiadający odpowiednie kwalifikacje 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla 
życia lub zdrowia pracowników. 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
1. organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
2. dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
3. organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 
środowiska pracy, 

4. dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 
Na podstawie: 
1. oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
2. wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
3. określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
4. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
5. wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
1. zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
2. zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagrożenia. 
 
 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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H. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

 
  

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
 

 
BUDYNEK OCENIANY  

RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU 

Użyteczności publicznej Całość budynku 

 

ADRES BUDYNKU 

Laski,  

NAZWA PROJEKTU 

Przedszkole w Laskach 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 472,8 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 472,8 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 472,8 

POWIERZCHNIA CHŁODZONA Af,C [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA Af,C [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA  [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 0,0 

KUBATURA CAŁKOWITA  [m3] 2 500,2 

KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m3] 2 125,4 

JEDNOSTKOWA WIELKOŚĆ EMISJI CO2 ECO2 [t CO2/(m2·rok)] 0,039 

UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ UOZE [%] 0,0 

DANE KLIMATYCZNE 

STREFA KLIMATYCZNA II 

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA 1 [oC] -18,0 

ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θm,e [oC] 7,9 

STACJA METEOROLOGICZNA Wieluń 

PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU 

PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE Φ [W] 10 477,7 

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA ΦV [W] 10 105,7 

CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA Φ [W] 20 312,9 

NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ ΦRH [W] 0,0 

PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU ΦHL [W] 20 312,9 

WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,A [W/m2] 43,0 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,V [W/m3] 9,6 

 
  

 
  

 

PRZEGRODY  

L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ U 
[W/m2K] 

Umax 
[W/m2K] STAN WT 2014 POWIERZCHNIA 

[m2] 

 

1 P01 Podłoga na gruncie 
podstawowa 

Podłoga na gruncie 0,106 0,300 P � 397,51 
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2 P02 Podłoga na gruncie - budynek 
istniejący 

Podłoga na gruncie 0,342  I   45,83 

3 P02_I Podłoga na gruncie - budynek 
istniejący 

Podłoga na gruncie 0,445  I   59,78 

4 SF01 Ściana fundamentowa 
obwodowa 

Ściana zewnętrzna 0,155  P   82,47 

5 ST01 Stropodach Dach 0,101 0,200 P � 412,10 

6 ST02 Stropodach - bud istniejący Dach 0,101  P   196,30 

7 ST03 Strop nad bud istniejącym Strop ciepło do góry 0,852  I   127,74 

8 ST04 Strop miedzykondygnacyjny Strop ciepło do dołu 0,967  I   76,64 

9 SW01 Ściana wewnętrzna nośna Ściana wewnętrzna 0,591 1,000 P � 132,59 

10 SW02 Ściana wewnętrzna działowa Ściana wewnętrzna 0,994 1,000 P � 431,89 

11 SW03 Ściana wewnętrzna działowa Ściana wewnętrzna 1,083  I   42,85 

12 SW04 Ściana wewnętrzna działowa Ściana wewnętrzna 1,303  I   35,46 

13 SZ01 Ściana zewnętrzna 
projektowana 

Ściana zewnętrzna 0,112 0,250 P � 344,99 

14 SZ02 Ściana zewnętrzna istniejąca Ściana zewnętrzna 0,114 0,250 P � 153,87 

OKNA I DRZWI  

L.P. SYMBOL OPIS gG U 
[W/m2K] 

Umax 
[W/m2K] STAN WT 2014 POWIERZCHNIA 

[m2] 
1 DW1 Drzwi wewnętrzne      1,300  P   6,00 

2 DW90 Drzwi wewnętrzne L×H= 90,0×250,0 cm      1,300  P   62,39 

3 DZ1 Drzwi zewnętrzne  0,64 1,300 1,700 P � 13,03 

4 OKZ2 Okno zewnętrzne  0,64 0,800 1,300 P � 75,97 

 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU 

SYSTEM OGRZEWCZY ELEMENTY SKŁADOWE 
SYSTEMU 

OPIS 
ŚREDNIA 

SEZONOWA 
SPRAWNOŚĆ 

 WYTWARZANIE CIEPŁA KOCIOŁ WĘGLOWY - wyprodukowany w l. 1980-2000 (50%) 
PODGRZEWACZ ELEKTROTERMICZNY (50%) 

0,82 

 PRZESYŁ CIEPŁA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła 
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami, 
armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych (50%) 
ŹRÓDŁO CIEPŁA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 
kaflowy, kominek (50%) 

0,98 

 AKUMULACJA CIEPŁA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00 
 REGULACJA I WYKORZYSTANIE 

CIEPŁA OGRZEWANIE WODNE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją 
centralną - i miejscową (zakres P - 1 K) (50%) 
Inna (50%) 

0,94 

SYSTEM PRZYGOTOWANIA 
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

ELEMENTY SKŁADOWE 
SYSTEMU 

OPIS 
ŚREDNIA 
ROCZNA 

SPRAWNOŚĆ 
 WYTWARZANIE CIEPŁA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96 
 PRZESYŁ CIEPŁA Inna 0,70 
 AKUMULACJA CIEPŁA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85 

 

 
Opracowanie: 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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I. Analiza mo żliwo ści racjonalnego wykorzystania alternatywnych system ów 

zaopatrzenia w energi ę i ciepło 
 

1. Energia wiatru 
Turbiny wiatrowe posiadają istotne wady: gęstość energii z jednostki objętości jest niewielka, duża 
sezonowość i zawodność występowania, nierównomierny rozkład w czasie. Budowany obiekt zużywa 
energię głównie do maszyn procesowych gdzie praca musi być niezawodna i równomierna. Producenci 
standardowo proponują różne wysokości wieży w zależności od mocy turbiny od 60 do 110 m.  W 
miejscowym planie zagospodarowania nie dopuszcza się budowli do takiej wysokości.  

2. Energia geotermalna. 
Szacuje się, że ilość wypływającego na powierzchnię Ziemi to ok. 46 TW. Średni strumień geotermalny to 
około 0,063 W/m2 - nie jest on zbyt duży, ale zasoby tej energii są praktycznie niewyczerpywalne, ze 
względu na ogromną objętość Ziemi. Strumień ten daje średni gradient temperatury (wzrost w kierunku 
środka) 25 K/km. Jest to niewystarczające do eksploatacji bezpośredniej, dlatego w geotermii istotne są 
tzw. rejony hipertermiczne (gradient większy od 80 K/km) i semitermiczne (od 40 do 80 K/km). Rejony 
hipertermiczne to przede wszystkim obszary radiogeniczne (duża zawartość pierwiastków 
radioaktywnych), obszary wysokiego strumienia ciepła (skały o bardzo dużej przewodności cieplnej) i 
punktowe źródła ciepła (zasoby magmy, wody geotermalne). W tych rejonach zasoby geotermalne 
występują jako petrochemiczne (energia zgromadzona w skałach) i hydrotermiczne (w wodzie). 
Na terenie planowanej inwestycji nie występują zasoby i źródła ciepłych wód oraz magmy. 

3. Energia promieniowania słonecznego 
3.1. Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych  

Obecnie całkowity koszt wytworzenia określonej ilości energii elektrycznej przy użyciu fotoogniw 
(uwzględniający ich cenę, i szacowany okres pracy) jest o rząd wielkości wyższy, niż w przypadku energii 
jądrowej. Mimo to, stosowanie fotoogniw staje się opłacalne w miejscach trudno dostępnych, o ile 
zapotrzebowanie na moc elektryczną jest niewielkie (pojedynczy dom), zaś odległość od najbliższej linii 
energetycznej jest większa niż kilka km, lub też budowa nowej linii jest utrudniona z powodu 
ukształtowania terenu. 
Zaletą fotoogniw, istotnie wpływającą na obszar ich zastosowań, jest w przybliżeniu liniowa 
proporcjonalność mocy ogniwa do jego ceny. Dzięki temu, ogniwa słoneczne mogą być tanim źródłem 
energii dla przenośnych urządzeń małej mocy: kalkulatorów, zegarków i lamp (wyposażonych w 
akumulatory magazynujące energię zgromadzoną w ciągu dnia). Są również niezastąpione w przestrzeni 
kosmicznej, gdyż każdy inny sposób wytwarzania energii wymagałby transportu paliw, zaś energia 
słoneczna jest stale dostępna. 

3.2. Konwersja fototermiczna 
Konwersja fototermiczna, to bezpośrednia zamiana energii promieniowania słonecznego na energię 
cieplną. 
W zależności od tego, czy do dalszej dystrybucji pozyskanej energii cieplnej używa się dodatkowych 
źródeł energii (na przykład do napędu pomp), wyróżnia się konwersję fototermiczną pasywną oraz 
aktywną. W przypadku konwersji pasywnej, ewentualny przepływ nośnika ciepła (na przykład powietrza 
lub ogrzanej wody) odbywa się jedynie w drodze konwekcji. W przypadku konwersji aktywnej, używane 
są pompy zasilane z dodatkowych źródeł energii. 
Konwersja fototermiczna pasywna wykorzystywana jest głownie w małych instalacjach m.in. do 
pasywnego ogrzewania budynków. Szczególnie efektywną metodą takiego ogrzewania jest ściana 
Trombe'a. Wykorzystanie różnicy gęstości pomiędzy powietrzem ogrzanym, a powietrzem chłodnym 
pozwala na wymuszenie takiego przepływu ciepła, że do budynku jest zasysane chłodne powietrze z 
zewnątrz. Urządzeniem wykorzystującym to zjawisko do chłodzenia i wentylacji budynków jest komin 
słoneczny. Konwersję pasywną wykorzystuje się również w termosyfonowych podgrzewaczach wody, w 
których kolektor jest niżej od zbiornika ciepłej wody oraz przy suszeniu płodów rolnych. 

4. Wnioski 
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w jest nieuzasadnione ekonomicznie i mało efektywne. 
Nierównomierny rozkład w czasie występowania słońca i wiatru dyskwalifikuje te źródła jako zasilanie 
budynku i urządzeń. 
 
 
Opracowanie: 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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J. UWAGI 

 
 
  [uwagi do dokumentacji] Wszelkie zawarte w dokumentacji projektowej uwagi dotyczą adekwatnie 
danego etapu i zakresu projektowego kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej. 
 [prawo autorskie]  Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94). 
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowią własność ‘Jednostki 
Projektowania’ i nie wolno ich użyć ponownie, kopiować i reprodukować bez pisemnej zgody autorów 
opracowania, POZA PRZYPADKAMI OKREŚLONYMI ODRĘBNYMI UMOWAMI. 
 [przygotowanie terenu budowy]  Teren budowy powinien być przygotowany przez wydzielenie, 
uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem BHP i p.poż. W czasie wykonywania robót 
rozbiórkowych, budowlanych i montażowych należy ściśle przestrzegać odnośnie obowiązujące w tym 
zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie muszą być 
przeszkoleni i znać przepisy BHP i p.poż. 
 [projekt organizacji i harmonogram robót]  Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Budowy 
do akceptacji projekt organizacji budowy wraz z uzgodnionym projektem organizacji placu budowy i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane, 
montażowe, wykończeniowe i inne. 
 [warunki wykonania i odbioru robót]  Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - 
zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych). 
 [odbiory przez organy]  Realizowana na bazie niniejszej dokumentacji inwestycja zostanie 
przekazana do użytku dopiero po przeprowadzeniu przez wymagane Organy i Ekspertów odbiorów 
wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych oraz po przedłożeniu odpowiednich protokołów, analiz, 
zaświadczeń odbioru.  
 [integralno ść dokumentacji]  Całościową, kompleksową, integralną dokumentację projektową 
stanowią m. in. następujące elementy wszystkich branż: rysunki, detale, opisy, uwagi, adnotacje, 
zestawienia, tabele, karty katalogowe, obliczenia, załączniki – dokumenty formalno – prawne, decyzje, 
uzgodnienia, pozwolenia, opinie, analizy oraz inne opracowania,  a także specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót, przedmiary robót. Wszystkie powyższe elementy dokumentacji projektowej 
wielobranżowej należy rozpatrywać integralnie, kompleksowo, sumarycznie. Uwagi i opisy zamieszczone 
w części rysunkowej i opisowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania. 
 [koordynacja z projektami bran żowymi]  Rozmieszczenie, układ i wszelkie informacje dotyczące 
elementów branżowych, jak m.in. elementy konstrukcyjne, sieci, instalacje i urządzenia wewnętrzne i 
zewnętrzne wykonywać ściśle według projektów branżowych. Powyższe elementy należy koordynować i 
dostosować do projektu wiodącego, jakim jest dokumentacja projektowa branży architektura. 
 [koordynacja z innymi elementami opracowania]  Przedstawione w dokumentacji rozwiązania 
projektowe należy koordynować i wykonywać, uwzględniając pozostałe elementy zawarte w niniejsze 
dokumentacji – np. operaty, analizy, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, decyzje, wytyczne, projekty 
szczegółowe, przy założeniu, że projekt architektoniczno-budowany branży architektura jest projektem 
wiodącym. 
 [projekt warsztatowy]  Wykonawca zobowiązany jest, w razie potrzeby, do wykonania projektu 
warsztatowego we własnym zakresie, ściśle uwzględniając wytyczne, założenia i rozwiązania zawarte w 
niniejszej dokumentacji, a także  wymagania technologii, wymagania systemów oraz zasady wiedzy 
technicznej i obowiązujące przepisy. Projekt warsztatowy powinien być spójny z niniejszą dokumentacją 
projektową. 
 [sprawdzenie geodezyjne rz ędnych wysoko ściowych]  Przed realizacją obiektów bezwzględnie 
należy dokonać sprawdzenia geodezyjnego rzędnych wysokościowych i wymiarów. W przypadku 
wystąpienia różnic, projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego przy konsultacji z 
Głównym Projektantem, zachowując zasady zawarte w projekcie. 
 [przykładowe rozwi ązania projektowe]  Zawarte w projekcie rozwiązania projektowe są 
rozwiązaniami przykładowymi. Sposoby ich realizacji, wykonania, dostosowania do specyficznych 
warunków, montażu, mocowania, do wytycznych danego systemu, a także przygotowanie dokumentacji 
warsztatowej i powykonawczej  należy konsultować z Wykonawcą/ Dostawcą systemu i Projektantem 
oraz wykonywać ściśle wg ich wytycznych, wg założeń niniejszej dokumentacji oraz wg zasad sztuki 
budowlanej i obowiązujących przepisów. 
 [uszczegółowienie rozwi ązań projektowych]  Wszelkie wytyczne, założenia, parametry, właściwości 
materiałów, rozwiązania zawarte w projekcie zostały opracowane na podstawie materiałów producentów, 
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących 
przepisów i norm oraz wytycznych i uzgodnień z Inwestorem. W przypadku potrzeby uszczegółowienia 
rozwiązań projektowych i gdy wytyczne Producenta nie dadzą wystarczającej odpowiedzi na daną 
kwestię, należy konsultować się z Inwestorem i Projektantem.  
 [nazwy własne i marki handlowe]  Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów 
budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte  w niniejszym opracowaniu w celu 
określenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia budynku. Przykładowy system, 
Producent, marka mogą być zamienione na rozwiązanie równoważne. Wykonawca ma prawo 
wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, pod warunkiem, że zaproponowane  rozwiązania 
zamienne nie będą obniżać standardu, parametrów i właściwości zaprojektowanych w projekcie 
elementów budowlanych, systemów, materiałów, urządzeń, instalacji, wyposażenia, rozwiązań 
projektowych i innych. Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji, 
założonych warunków funkcjonalno- użytkowych ani zmieniać idei i założeń projektu. Wszelkie zmiany 
muszą uzyskać akceptację Inwestora i Głównego Projektanta.  Jeżeli zastosowanie rozwiązania 
zamiennego wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi 
pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym koordynację międzybranżową oraz 
uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń. 
 [wyj ściowe parametry produktu]  Wyjściowe parametry wskazane przez przykładowy produkt należy 
traktować jako bazę wyjściową. Należy je traktować jako wskazanie parametrów istotnych. Dodatkowe 
parametry materiałowe należy dobierać na podstawie specyfikacji technicznej producenta jak dla 
założonego w projekcie typu i rodzaju materiału.   
 [tolerancja parametrów materiałowych]  Dopuszcza się tolerancję parametrów materiałowych ze 
względu na funkcjonujące na rynku typoszeregi produktów, parametry producentów, technologię 
wykonania produktu, pod warunkiem spełnienia założonych w projekcie właściwości technicznych i 
funkcjonalno- użytkowych. Tolerancję parametrów materiałowych, stanowiących wytyczną dla osiągnięcia 
założonego celu funkcjonalno- użytkowego, dopuszcza się na poziomie do ok. 5%. Ze względu na 
specyfikę danego materiału wartość tolerancji ma charakter pomocniczy, a faktyczna wartość tolerancji 
powinna wynikać z charakteru danego parametru i jego wpływu na założone właściwości techniczne i 
funkcjonalno – użytkowe. 
 [istotne zmiany]  Wszelkie istotne zmiany zastosowanych w projekcie systemów i rozwiązań – o 
parametrach nie gorszych niż założone w projekcie - należy przedstawić Głównemu Projektantowi do 
akceptacji.  
 [materiały, rozwi ązania techniczne, urz ądzenia]  Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, 
rozwiązania techniczne i urządzenia powinny odpowiadać normom bezpieczeństwa p/poż., sanepid, bhp, 
a także powinny posiadać odpowiednie atesty (w tym m.in. Atesty Higienicznego Państwowego Zakładu 
Higieny) i aprobaty techniczne (w tym m.in. Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej), 
deklaracje zgodności i certyfikat zgodności oraz powinny być zgodne z przepisami szczegółowymi. 
 [analiza warunków brzegowych]  Przed wykonaniem wszelkich prac montażowych danego 
rozwiązania bądź systemu Dostawca systemu/ Wykonawca zobowiązany jest przeanalizować warunki 
wytrzymałościowe, atmosferyczne (np. obciążenia wiatrem, śniegiem, gruntowo-wodne), bezpieczeństwa 
pożarowego, higieniczno-sanitarne, konstrukcyjne, montażowe i inne, w celu dobrania odpowiednich 
systemów, rozwiązań montażowych (przygotowujących, mocujących, łączących, uszczelniających, 
zabezpieczających, i in.) oraz warunków eksploatacji i użytkowania.  Poszczególne rozwiązania 
systemowe i indywidualne oraz wszelkie powiązania między nimi Dostawcy systemu/ Wykonawcy 
zobowiązani są wzajemnie skoordynować. 
 [sprz ęt]  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość, standard i środowisko wykonywanych robót, a także na środowisko 
naturalne. Rodzaj sprzętu pozostawia się do decyzji Wykonawcy, po uzgodnieniu z Dostawcą systemu 
oraz po uzgodnieniu z Zarządzającym realizacją umowy. Należy stosować sprzęt odpowiedni do przyjętej 
przez wykonawcę technologii budowy. 
 [transport i przechowywanie materiałów]  Należy zagwarantować przewóz materiałów dowolnymi 
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny 
być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. Zastosowane materiały budowlane powinny być 
składowane, sezonowane, przygotowane do użycia, wykonywane, zabezpieczane ściśle wg wytycznych, 
instrukcji, specyfikacji technicznych Producenta. 
  [wykonanie robót budowlanych]  Wszystkie roboty budowlane (w tym przygotowanie, obróbka, 
montaż wszelkich materiałów i systemów), rozwiązania projektowo-realizacyjne, detale architektoniczne 
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należy wykonać w oparciu o rysunki wykonawcze konsultowane z Głównym Projektantem obiektu, a 
także  ściśle zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi, technologią wykonania, instrukcjami i specyfikacjami 
technicznymi Producenta/ Dostawcy systemu oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
przepisami.   
  [materiały i akcesoria stanowi ą kompletny system]  Prace budowlane wykonywane w oparciu o 
system Dostawcy lub Producenta należy wykonać z użyciem materiałów i akcesoriów wchodzących w 
skład kompletnego systemu rekomendowanego przez wybranego Dostawcę/ Producenta dla danych 
parametrów budynku. Kompletny system (m.in. dobór materiałów, mocowanie, przygotowanie podłoża, 
składowanie, technologię wykonania, wykończenie, konserwację, itp.), jak dla danego typu obiektu, 
należy wykonać ściśle według instrukcji wykonania robót, technologii wykonania, zgodnie z wytycznymi 
Producenta/ Dostawcy systemu, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki 
budowlanej. 
 [dodatkowe elementy systemów i rozwi ązań] Wszelkie dodatkowe elementy do systemów i 
rozwiązań projektowo-realizacyjnych należy dobierać ściśle zgodnie z wytycznymi Wykonawcy/ 
Dostawcy, obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. 
 [rozwi ązania zło żone z ró żnych systemów]  Niedozwolone jest stosowanie rozwiązań złożonych z 
różnych systemów Dostawców, w przypadku gdy rozwiązanie takie nie otrzyma pełnej gwarancji 
Dostawcy jak dla całego systemu.  
 [wykonanie robót przez autoryzowanego Wykonawc ę] Wszelkie prace budowlane, montażowe 
bazujące na systemach Dostawców muszą być wykonywane przez autoryzowanego przez Dostawcę 
systemu Wykonawcę. Autoryzowany Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi Budowy 
pisemną gwarancję na wykonane prace na okres określony w umowie pomiędzy Inwestorem a 
Wykonawcą, lecz nie krótszy niż wysoki okres gwarancyjny funkcjonujący na rynku dla danego 
rozwiązania systemowego. 
 [inspekcja Rzeczoznawcy]  Po zakończeniu instalacji rozwiązań systemowych należy zapewnić 
inspekcję autoryzowanego Rzeczoznawcy Dostawcy systemu w celu skontrolowania, czy prace 
instalacyjne zostały wykonane zgodnie z kompletną dokumentacją dotyczącą danego rozwiązania 
systemowego, wytycznymi Dostawcy oraz obowiązującymi przepisami. 
 [reprezentatywne próbki elementów i materiałów]  Na etapie realizacji inwestycji należy 
przedstawić Głównemu Projektantowi reprezentatywne próbki elementów i materiałów planowanych do 
zastosowania, a mające wpływ na estetykę, użytkowość i funkcjonalność obiektu, m.in. materiały 
elewacyjne (ogrodzenie, okładziny ścienne, posadzkowe, stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa),  
wykończeniowe (okładziny posadzek i ścian, sufity, elementy wyposażenia stałego i ruchomego),  itp., 
celem stwierdzenia zgodności zastosowania materiałów zgodnie z założeniami projektu i zatwierdzenia 
właściwości wizualnych, estetycznych i użytkowych planowanych do zastosowania materiałów. 
 [jako ść i zgodno ść wykonania prac]  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania 
wszelkich prac  będących w zakresie umowy oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową , SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy wykonane roboty lub elementy budowli nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub  będą miały niezadowalającą  jakość  wówczas zostaną 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania 
obmiaru robót we własnym zakresie.  
 [gwarancja szczelno ści, stabilno ści, solidno ści, staranno ści, precyzji i profesjonalizmu 
wykonania]  Wykonanie wszelkich prac budowlanych, montażowych, instalacyjnych oraz prac mających 
wpływ na bezpieczeństwo życia i zdrowia człowieka oraz późniejszą użytkowość, eksploatację i 
optymalnie niskie koszty utrzymania bezwzględnie powinny gwarantować szczelność, stabilność, 
solidność, poprawność, precyzję i profesjonalizm wykonania. Montaż elementów powinien gwarantować 
prawidłowe wykonanie wszelkich detali, m.in. obróbek, uszczelnień, prawidłowego działania elementów i 
mechanizmów, niezawodność systemu, nieprzekroczenia max. tolerancji wymiarowej,  nieprzemarzanie 
przegrody i elementów.  Miejsca połączeń, obróbki, wykończenia, styki różnych materiałów, rozwiązania 
narażone na rozszerzalność termiczną i pracę materiałów, rozwiązania narażone na nieszczelności, 
rozwiązania narażone na działanie czynników atmosferycznych należy wykonywać w najwyższym stopniu 
staranności, precyzji i profesjonalizmu, gwarantujących szczelność, stabilność i poprawność wykonania 
rozwiązań. Przy wykonywaniu powyższych prac należy uwzględnić warunki współpracy i eksploatacji 
wszystkich elementów, podane przez Producentów. Materiały budowlane oraz warstwy narażone na 
czynniki zewnętrzne powinny spełniać wszelkie parametry do zastosowania w warunkach zewnętrznych. 
Technologia montażu, zabezpieczenia, warunki użytkowania, konserwacja – ściśle wg wytycznych 
Dostawcy systemu lub Wykonawcy. Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi 
gwarancję na wykonanie przegród i rozwiązań, ich szczelności i prawidłowego działania w danym 
okresie. 
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 [odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu]  Przed finalnym zakończeniem robót 
zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykonane roboty do 
sprawdzenia ich ilości i jakości wykonania oraz do częściowego odbioru przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.   
 [Odbiory ko ńcowe]  Inwestycja podlega finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten 
powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym usuniecie wad i usterek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
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Spis zał ączników:  

Z1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego branży architektonicznej. 

Z2 
Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego projektantów branży 
architektonicznej. 

Z3 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego branży konstrukcyjnej. 
Z4 Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego projektantów branży konstrukcyjnej. 
Z5 Oświadczenia projektanta i sprawdzającego branży drogowej. 
Z6 Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego projektantów branży drogowej. 
Z7 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego branży sanitarnej. 
Z8 Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego projektantów branży sanitarnej. 
Z9 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego branży elektrycznej. 

Z10 Uprawnienia i zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego projektantów branży elektrycznej. 

Z11 
Pismo nr Ka-WN.5183.297z dnia 15.09.2014r. wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu 
Delegatura w Kaliszu, dot. Akceptacji przedłożonego projektu koncepcyjnego rozbudowy przedszkola w Laskach 

Z12 
Pismo z dn. 12.11.2014 r. wydane przez Urząd Gminy w Trzcinicy, dot. zapewnienia dostawy wody 
oraz odbioru ścieków na istniejącym w obrębie Zespołu Szkół w Laskach przyłączu  

Z13 
Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA Operator S.A. oddział w Kaliszu, pismo nr 
P/14/048905 z dnia 24.11.2014r., dotyczące przyłączenia przedszkola w Laskach. 
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Spis rysunków  
nr rysunku temat skala  
Projekt zagospodarowania terenu  
1404_PB_PZT_01_A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 
Architektura  
1404_PB_A_I00_A INWENTARYZACJA- ELEWACJE 1:100 
1404_PB_A_I01_A INWENTARYZACJA- RZUT PIWNICY 1:100 
1404_PB_A_I02_A INWENTARYZACJA- RZUT PARTERU 1:100 
1404_PB_A_I03_A INWENTARYZACJA- RZUT PODDASZA 1:100 
1404_PB_A_I04_A INWENTARYZACJA- PRZEKROJE 1:100 
1404_PB_A_01_A ELEWACJE (1) 1:100 
1404_PB_A_02_A ELEWACJE (2) 1:100 
1404_PB_A_03_A RZUT PODSTAWOWY PARTERU 1:100 
1404_PB_A_04_A RZUT PODDASZA 1:100 
1404_PB_A_06_A RZUT DACHU 1:100 
1404_PB_A_06_A PRZEKROJE A-A i B-B 1:100 
Konstrukcja  
1404_PB_K_01_A RZUT FUNDAMENTÓW 1:100/1:20 
1404_PB_K_02_A ELEMENTY ŻELBETOWE POZIOM +2,51 1:100, 1:50, 

1:20 
1404_PB_K_03_A ELEMENTY STALOWE WZMOCNIEŃ 1:100, 1:50, 

1:20 
1404_PB_K_04_A WIĘŹBA DACHOWA 1:100,1:50, 

1:10 
Drogi  

D01 DROGI I PLACE. PLAN SYTUACYJNY 1:500 
D02 DROGI I PLACE. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE  1:50 

Instalacje sanitarne  
1404_PB_IS_S01_A RZUT PARTERU INSTALACJA WENTYLACJI 1:100 

1404_PB_IS_S02_A RZUT DACHU INSTALACJA WENTYLACJI ORAZ KANALIZACJI 
SANITARNEJ 1:100 

1404_PB_IS_S03_A RZUT PARTERU INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1:100 
1404_PB_IS_S04_A RZUT PARTERU INSTALACJA WODY I KANALIZACJI 1:100 
Instalacje elektryczne  

1404_PB_E_E-01_A RZUT PARTERU- INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1:100 
1404_PB_E_E-0.2_A Instalacja odgromowa budynku - rzut dachu 1:100 
1404_PB_E_E-0.3_A Schemat elektryczny rozdzielnicy głównej RG - 
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I. WSTĘP 

 
 

A. TEMAT OPRACOWANIA 

Tematem opracowania jest dokumentacja budowlana wielobranżowa przedszkola dwuoddziałowego w 
Laskach. 
 

B. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania obejmuje budynek wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami zlokalizowane 
na działkach o numerach ewidencyjnych 447/3, 447/4 położonych w obrębie Laski. 
 

C. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Umowa z Inwestorem. 
− Wizja lokalna na terenie objętym inwestycją dokonana przez autorów opracowania. 
− Projekt koncepcyjny uzgodniony i przekazany Inwestorowi dnia 01.08.2014r. 
− Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
− Mapa do celów projektowych. 
− Dokumentacja badań podłoża gruntowego i opinia geotechniczna warunków posadowienia 

fundamentów, 
− Warunki techniczne i zapewnienia dostępu do mediów; 
− Wytyczne do programu „LEMUR”, 
− Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiałów i urządzeń. 
− Certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności używanych materiałów budowlanych i 

technologii, potwierdzające ich dopuszczenie do powszechnego stosowania w budownictwie. 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z późniejszymi zmianami w 

sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT) i inne 
przepisy prawne, normy. 

− Decyzje, uzgodnienia, opinie, pozwolenia do projektu. 
− Inne opracowania, analizy, operaty, ekspertyzy, ustalenia wykonane dla potrzeb niniejszego projektu. 
 
 

D. OŚWIADCZENIE 

Niniejszy projekt budowlany mo że słu żyć do celów realizacji inwestycji po jego zatwierdzen iu i 
uzyskaniu pozwolenia na budow ę, jedynie ł ącznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w 
poszczególnych bran żach. 
Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z 
Ustaw ą nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (dz.U. nr 94.24.83). 
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo wą, obowi ązującymi przepisami 
techniczno – budowlanymi oraz normami i zostaje prz ekazany Zamawiaj ącemu w stanie pełnym.  
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

A. OPIS TECHNICZNY – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PARAME TRY 
 

1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa Przedszkola dwuoddziałowego w Laskach obejmującego adaptację 
części budynku istniejącego, budynek nowoprojektowany oraz zagospodarowanie terenu wraz z 
przyłączami. 
 

2. Lokalizacja 

Przedmiotowa inwestycja usytuowana została w zachodniej części miejscowości Laski, przy ul. Lipowej 
34, na działkach o numerach ewidencyjnych 447/3 (działka budowlana objęta całkowitym zakresem 
opracowania) i 447/4 (działka budowlana objęta fragmentarycznym zakresem opracowania) w obszarze 
graniczącym: 
− od strony północnej z ul. Szkolną; 
− od strony zachodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną; 
− od strony wschodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i polami uprawnymi; 
− od strony południowej z ul. Lipową. 
 
Strefa wiatrowa:    I 
Strefa śniegowa:    II 
Głębokości przemarzania gruntu:  hz = 0,80 m 
 

3. Charakterystyczne parametry 

 

DZIAŁKA NR 447/3 POWIERZCHNIA 
[m2] 

UDZIAŁ 
[%] 

WYMÓG 
MPZP 

powierzchnia opracowania 604,00  100  
powierzchnia zabudowy budynku nowoprojektowanego 240,6 39,83 max. 40% 
powierzchnia utwardzona projektowana  143,86   
powierzchnia biologicznie czynna 219,54 36,35 min. 30% 
 

DZIAŁKA NR 447/4 POWIERZCHNIA 
[m2] 

UDZIAŁ 
[%] 

WYMÓG 
MPZP 

powierzchnia opracowania 12110,00  100  
powierzchnia zabudowy projektowana 195,86   
powierzchnia zabudowy łącznie 1625,74 13,43 max. 50% 
powierzchnia utwardzona projektowana 197,93   
powierzchnia utwardzona łącznie 689,60   
powierzchnia boiska istniejącego (nawierzchnia 
syntetyczna) 

618,12   

powierzchnia biologicznie czynna 9176,54 75,77 min. 25% 
 
 

4. Wpis do rejestru zabytków  

Wpis nr 117 do gminnej ewidencji zabytków budynku Zespołu szkolnego z 1815r., rozbudowanego w 
1910r. 
 

5. Wpływ eksploatacji górniczej  

Nie dotyczy. 
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6. Ochrona środowiska 

Przedmiotowa inwestycja nie wpływa w sposób znaczący na środowisko. Dodatkowe informacje na temat 
ochrony środowiska zawarte zostały w części charakterystyka energetyczna. 
 

7. Istniej ące zagospodarowanie terenu 

Teren planowanej inwestycji wchodzi w skład funkcjonującego Zespołu Szkół w Laskach im. Jana Pawła 
II. Na działce nr 447/4 i 447/3, w jej północno- zachodniej części, przy ul. Szkolnej, znajduje się budynek 
przedszkola i szkoły podstawowej, wraz z sąsiadującym, ogrodzonym placem zabaw dla dzieci oraz 
boiskiem wielofunkcyjnym z nawierzchnią syntetyczną (za budynkiem istniejącym, we wschodniej części 
działki). Najstarsza część budynku częściowo nie jest obecnie użytkowana, z uwagi na niezadowalający 
stan techniczny. Została ona przeznaczona do remontu i adaptacji na funkcje przedszkolne, w powiązaniu 
z budynkiem projektowanym. 
Od strony ul. Szkolnej znajdują się dwa istniejące wjazdy na teren Zespołu szkół. 
Od strony ul. Lipowej, w południowo- zachodniej części działki nr 447/4 znajduje się budynek mieszczący 
szkołę podstawową i gimnazjum, a w części południowo- wschodniej boisko o nawierzchni trawiastej. 
Elementy te są powiązane, poprzez system ciągów pieszo- jezdnych, z budynkiem mieszczącym funkcje 
szkolno- przedszkolne, znajdują się jednak poza zakresem niniejszego opracowania. Szczegółowy 
przebieg granicy opracowania zgodnie z rysunkiem Projektu zagospodarowania terenu. 
Obszar opracowania jest praktycznie płaski z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim. Występują na 
nim nasadzenia w postaci drzew i krzewów.  
Na terenie przyległym do działki przeznaczonej pod budowę obiektu występują następujące ważniejsze 
elementy infrastruktury technicznej: 
− lokalne uzbrojenie terenu – sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna niskiego 

napięcia, sieć teletechniczna; 
 
UWAGA. Dla wszystkich elementów infrastruktury tech nicznej nale ży zachowywa ć przepisowe 
strefy ochronne, m.in. od układu komunikacyjnego, p rojektowanej infrastruktury technicznej, 
zieleni niskiej, średniej i wysokiej, okre ślone w niniejszej dokumentacji oraz przepisach 
szczegółowych. 
 

8. Roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych 

Na terenie projektowanej inwestycji planuje się rozbiórkę parterowego budynku gospodarczego o 
powierzchni zabudowy (23,7m2) oraz częściową rozbiórkę fragmentów ogrodzenia kolidujących z 
projektowaną inwestycją. 
Nowoprojektowana część przedszkolna koliduje ponadto z istniejącym placem zabaw dla dzieci, który 
przeznaczono do demontażu i przeniesienia od południowej strony obiektu, w rozbiciu na dwa mniejsze 
place dedykowane innej grupie wiekowej każdy, powiązaniu z projektowanym tarasem i komunikacją 
pieszą. 
 

9. Zmiana przeznaczenia z gruntów rolnych i le śnych 

Przedmiotowy teren nie wymaga zmiany jego przeznaczenia z gruntów rolnych i leśnych na cele 
nierolnicze i nieleśne. 
 

10. Wycinka zieleni 

Planuje się wycinkę kolidujących z planowaną inwestycją drzew, a także krzewów w zakresie 
niezbędnym do realizacji planowanej inwestycji. 
Drzewa przewidziane do wycinki- zgodnie z oznaczeniami z rysunku Projektu Zagospodarowania  
Terenu. 
 
Lp. Gatunek Obwód [cm] 
1. Tilia Cordata 200 
2. Fraxinus excelsior 190 
3. Prunus avium 118 
4a Juglans nigra 55 
4b Juglans nigra 70 
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B. OPIS TECHNICZNY – ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE 
 

1. Zakres rzeczowy inwestycji 

Do zakresu rzeczowego zagospodarowania terenu budowy Przedszkola dwuoddziałowego w Laskach 
wchodzą następujące ważniejsze elementy inwestycyjne (szczegółowy zakres wg części branżowych 
projektu): 

− ciągi pieszo – jezdne obsługujące budynek oraz parking na pięć miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych, w tym 1 miejsce dla niepełnosprawnego 

− dojazd dla samochodów obsługi technicznej (zaplecze kuchenne), 
− taras, 
− budynek Przedszkola dwuoddziałowego, 
− elementy małej architektury: ławki, stojaki na rowery, 
− ogrodzenie terenu wraz z furtkami i bramami wjazdowymi, 
− przyłącza do projektowanego obiektu – przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, przyłącze 

energetyczne, 
− układ zieleni niskiej, 
− rozwiązanie niezbędnych kolizji projektowanych elementów z istniejącymi elementami uzbrojenia 

technicznego – zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej. 
 

2. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Planuje się remont części budynku istniejącego i dobudowę do niego nowego budynku przedszkola. 
Projektowany obiekt, o kształcie zbliżonym do prostokąta, z niewielkim kwadratowym łącznikiem, 
usytuowano w taki sposób, aby sale zajęć były otwarte na stronę południową, zapewniając tym samym 
jak najlepsze doświetlenie pomieszczeń przebywania dzieci. Sale posiadają bezpośrednie wyjścia na 
taras na gruncie, zlokalizowany również od południa. 
 
Głównym wyzwaniem na etapie rozplanowania elementów przedszkola było stworzenie prostego i 
czytelnego układu funkcjonalnego w powiązaniu z elementami istniejącymi. 
 
Wejście główne do budynku przedszkola zlokalizowano w nowoprojektowanym łączniku od strony 
północnej, w powiązaniu z projektowanym wzdłuż ul. Szkolnej parkingiem. Z łącznika możliwe jest 
również wyjście na ogrodzony teren przedszkola, na usytuowane od południa place zabaw.  
Wejście istniejące w północnej elewacji budynku zabytkowego, adaptowanego na funkcje przedszkolne, 
będzie pełnić funkcję pomocniczą oraz ewakuacyjną, planuje się je również powiązać z projektowanym 
parkingiem oraz komunikacją istniejącą. Wejście istniejące we wschodniej elewacji budynku istniejącego 
będzie stanowić przejście do łącznika i umożliwi skomunikowanie budynku istniejącego z projektowanym. 
We wschodniej elewacji budynku nowoprojektowanego planuje się wejście personalne do części 
mieszczącej zaplecze żywieniowe, w powiązaniu z dojazdem technicznym dla dostaw i obsługi zaplecza. 
Miejsca postojowe dla samochodów osobowych zlokalizowano wzdłuż ul. Szkolnej, w północnej części 
obszaru opracowania. Zaprojektowano pięć miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 
jedno miejsce dla niepełnosprawnego. Dodatkowym elementem jest dojazd zakończony placem 
manewrowym dla pojazdów obsługi technicznej budynku o wymiarach ok. 10,5x10 m.  
Uzupełnienie budynku stanowi zieleń niska. 

Materiały kształtujące teren wokół budynku przedszkola to: kostka betonowa, zieleń naturalna. 

Elementy małej architektury: ławki, kosze na drobne odpady komunalne, itp. – szczegóły doboru wg PW; 
 
Planuje się następujące prace terenowe: 
− prace rozbiórkowe budynku gospodarczego, części istniejącego ogrodzenia, demontaż wyposażenia 

istniejącego placu zabaw; 
− prace ziemne związane z niwelacją terenu na potrzeby budowlanych obiektów i infrastruktury 

drogowej i technicznej; 
− prace budowlane układu komunikacji pieszej i kołowej wraz z parkingiem dla samochodów i placem 

manewrowym dla pojazdów obsługi technicznej; 
− prace instalacyjne. 
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Planuje się ogrodzenie terenu płotem z siatki stalowej ocynkowanej ogniowo - powlekanej składającej się 
z następujących elementów: 
- siatka ogrodzeniowa z drutu fi 2,5 mm i wymiarach oczka 65x65 mm – wys. ogrodzenia 1,5 m.  
- słupków stalowych ocynkowanych średnicy zewnętrznej fi 42,4 mm i grubości ścianki równej 1,5 mm. 
Wyposażone są w otwory lub zaczepy montażowe oraz systemowe uchwyty mocujące. 
- fundamentowanie słupków wg systemu dostawcy; 
- podmurówki betonowej prefabrykowanej wg systemu dostawcy. 
 
Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z zapis ami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
 

3. Zgodno ść z miejscowym planem zagospodarowania przestrzenneg o 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Trzcinica nr XXXIV/201/06 z dnia 31.03.2006r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski– przeznaczeniem obszaru opracowania 
jest zabudowa usługowa, oznaczona na rysunkach planu jako 1.U6; 27.MN1 oraz częściowo 1.U5. 

Analiza zgodno ści poszczególnych elementów przestrzennych z zapisa mi w/w planu w zakresie: 
• Ustaleń ogólnych  

- Zachowano maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 3,0 m od linii rozgraniczającej 
ulicy KDD4 (ul. Szkolna). 
 

• Zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametrów i wska źników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenó w: 

− Zaprojektowano dachy wielospadowe ze spadkiem odpowiednio 26° i 44° (nachylenie połaci 
dachowych winno się mieścić w granicach 25°- 45°);  

− Wysokość budynku liczona od powierzchni terenu do kalenicy nie przekracza 8m i wynosi 
odpowiednio 4,55m i 6,52m; 
 
• Zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

− Inwestycja znajduje się w obrębie strefy podstawowej ochrony konserwatorskiej, w związku z 
powyższym obiekt o wartościach zabytkowych planuje się poddać restauracji i modernizacji 
technicznej; 

− Inwestycja znajduje się w obrębie strefy ochrony archeologicznej, w związku z powyższym w 
przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ratownicze badania 
wykopaliskowe; 

− Inwestycja znajduje się w obrębie strefy ochronnej od cmentarza w odległości 150,0m i przeznaczenie 
projektowanego obiektu jest zgodne z ustaleniami mpzp (zakaz lokalizacji studni, nowych budynków 
mieszkalnych, zakładów żywienia zbiorowego, usług związanych z produkcją i magazynowaniem 
artykułów spożywczych bez podłączenia do sieci wodociągowej.). 
 

4. Warunki gruntowo – wodne 

W październiku 2014 r. została opracowana „Opinia geotechniczna ustalająca geotechniczne warunki 
posadowienia dla rozbudowy przedszkola przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Laskach. Działka nr 
447/3 i 447/4.” wykonana przez JAF- GEOTECHNIKA z Trzcinicy, opracowana przez mgr inż. Katarzynę 
Kręcisz. 
Na przedmiotowym terenie dominuje kompleks gruntów niespoistych, w postaci: 
Piasków drobnych (Pd); Piasków średnich (Ps) lokalnie zaglinionych, z wkładkami Pyłu (P); Pyłu 
piaszczystego i Żwiru (Pp, Ż), przewarstwione Piaskiem gliniastym (Pg). Grunty te występują w stanie 
średnio zagęszczonym, zagęszczonym i bardzo zagęszczonym, w stopniu zagęszczenia ID mieszczącym 
się w zakresie: ID>0,61. Charakterystycznym jest wzrost stopnia zagęszczenia wraz z głębokością. 
Podłoże gruntowe miejscowo również budują osady spoiste, w postaci: Piasków gliniastych (Pg), Glin 
(G), Glin piaszczystych (Gp). Grunty te występują w stanie twardoplastycznym (tpl). Charakteryzują się 
stopniem plastyczności wynoszącym: 0,00<IL<0,25. 
Warstwy geotechniczne 
Podziału gruntów podłoża na odpowiednie warstwy geotechniczne dokonano na podstawie analizy 
makroskopowej, stosując normy: PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 
gruntów, PN-81/B-03020. Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli.  
Do klasyfikacji gruntów wykorzystano materiały archiwalne i aktualne wiercenia uzupełniające. 
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Ich podział przedstawia się następująco: 
GRUNTY MAŁO SPOISTE, ŚREDNIO SPOISTE - Warstwa geotechniczna B2 – grunty mało spoiste, 
średnio spoiste  i zwi ęzło spoiste w stanie  twardoplastycznym. Grupa  konsolidacji „B”  
- Grunty mało spoiste: piaski gliniaste (Pg), 
- Grunty średnio spoiste: gliny (G), gliny piaszczyste (Gp). 
W stopniu plastyczności 0,00<IL<0,25. Przyjęto średni parametr IL: 0,15 
GRUNTY NIESPOISTE- Warstwa geotechniczna II – grunty niespoiste średnioziarniste  w stanie 
bardzo zag ęszczonym  
- Piaski średnie (Ps), w stopniu zagęszczenia ID>0,80. 
Warstwa geotechniczna IIa – grunty niespoiste średnioziarniste w stanie zag ęszczonym 
- Piaski średnie (Ps), w stopniu zagęszczenia 0,68 <ID< 0,80. Przyjęto parametr przewodni ID=0,75. 
Warstwa geotechniczna III – grunty niespoiste drobn oziarniste w stanie bardzo zag ęszczonym 
- Piaski drobne (Pd), w stopniu zagęszczenia ID>0,80. 
Warstwa geotechniczna IIIa – grunty niespoiste drob noziarniste w stanie zag ęszczonym 
- Piaski drobne (Pd), w stopniu zagęszczenia 0,68 <ID< 0,80. Przyjęto parametr przewodni ID=0,75. 
Warstwa geotechniczna IIIb – grunty niespoiste drob noziarniste w stanie średnio zag ęszczonym 
Piaski drobne (Pd) 0,33<ID< 0,67, w tym: 
- IIIb1 dla ID z przedziału wielkości – 0,60 <ID< 0,67. 
 
WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE 
Podczas prowadzonych prac, do głębokości wykonanych wierceń, nie stwierdzono występowania 
poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
Dokonano oceny przepuszczalności gruntów spoistych budujących obszar badań: 
- dla piasków średnich : k = 1,11 × 10-4 m/s. 
- dla piasków drobnych : k = 4,58 × 10-5 m/s. 
Zgodnie z powyższym, grunty występujące na badanym terenie charakteryzują się średnią 
przepuszczalnością. 
 
WNIOSKI 
- Na badanym terenie podłoże gruntowe rozpoznano pięcioma otworami geotechnicznymi do głębokości 
5,0 m p.p.t. Teren objęty badaniami budują utwory czwartorzędowe, starsze - epoki plejstocenu oraz 
młodsze - epoki holocenu (gleby). 
Utwory plejstoceńskie reprezentowane są przez utwory lodowcowe Gliny zwałowe (zalegają w przedziale 
głębokości min. 1,6 m p.p.t. (O-5), natomiast max. 5,0 m p.p.t. (O-3)), powstałej w czasie zlodowacenia 
środkowopolskiego (zlodowacenia Warty), oraz utwory wodnolodowcowe: Piaski i Żwiry (zalegają w 
przedziale głębokości min. 0,0 m p.p.t. (O-1 i O-4), natomiast max. 3,7 m p.p.t. (O-1)). 
Opisane wyżej utwory (Otwór: O-2, O-3 i O-5) przykrywa warstwa gleby o miąższości 0,20 - 0,50 m 
- Podczas prowadzonych prac, do głębokości wykonanych wierceń, nie stwierdzono występowania 
poziomu zwierciadła wody gruntowej. 
- Pod względem geotechnicznym grunty podłoża wykazują niewielkie zróżnicowanie. 
W przypuszczalnym poziomie posadowienia poniżej strefy przemarzania (h>0,8 m) występują grunty 
niespoiste w postaci Piasków drobnych w stanie średnio zagęszczonym (szg) przy średnim stopniu 
zagęszczenia ID wynoszącym 0,65 i w stanie zagęszczonym (zg) przy średnim stopniu zagęszczenia ID 
wynoszącym 0,75. Grunty te stanowią nośne podłoże dla bezpośredniego posadowienia fundamentów 
projektowanego obiektu. 
- Badania geotechniczne, wykonane pod planowaną rozbudowę budynku przedszkola, wykazały prostą 
budowę geologiczną i stabilne, przewidywalne warunki wodne. Parametry geotechniczne gruntów 
należy uznać za jednorodne. Zgodnie z powyższym warunki gruntowo-wodne określono jako proste. 
Wg „Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 
463)’’) dla projektowanego obiektu sugeruje się I kategori ę geotechniczn ą. 

 
 

5. Sposób zagospodarowania wód deszczowych  

Z uwagi na fakt, iż w obrębie projektowanej inwestycji brak jest kanalizacji deszczowej,  wody opadowe 
zagospodarowano na powierzchni przedmiotowej działki. Wszystkie nawierzchnie utwardzone projektuje 
się jako przepuszczalne dla wody, a wody opadowe z dachu kieruje się na łoża żwirowe wokół budynku. 
Przyjęta strategia nie narusza stosunków gruntowo – wodnych i nie ingeruje w wody podziemne.  
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6. Warunki u żytkowania budynków przez osoby niepełnosprawne 

Obiekt dostosowany jest do użytku przez osoby niepełnosprawne – odpowiednie zaprojektowanie 
głównej, nowoprojektowanej strefy wejściowej, umożliwiające dostanie się do wnętrza budynku z poziomu 
terenu czyni kompleks dostępnym i przyjaznym. Ciągi piesze posiadają nawierzchnię przystosowaną dla 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
W budynku znajduje się toaleta ogólnodostępna przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, a 
na drogach komunikacji ogólnej nie projektuje się progów. 
 

7. Gospodarka odpadami 

Na działce kompleksu szkolnego znajduje się istniejące miejsce gromadzenia odpadków stałych. 
Uwaga: Pozostałe odpady, w tym niebezpieczne, powstałe w wyniku eksploatacji urządzeń i sprzętu, 
napraw oraz prac budowlanych należy magazynować oraz zagospodarować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
W miejscach publicznych, zwłaszcza w obrębie strefy wejściowej, wzdłuż głównych ciągów pieszych, 
należy zlokalizować kosze uliczne na drobne odpady komunalne o pojemności od 10 do 60 litrów, 
wykonane z materiału niepalnego.  
Właściciel nieruchomości, w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku na terenie posiadanej 
nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
8. Zgodno ść z obowi ązującymi przepisami. 

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z przepisami 
szczegółowymi. 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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C. OPIS TECHNICZNY – DROGI 
 

1. Stan istniej ący 

Obecnie teren na działkach nr 447/3 i 447/4  jest częściowo zagospodarowany: istniejące przedszkole, 
boiska sportowe, nawierzchnie drogowe.  
 

2. Roboty wyprzedzaj ące 

Nawierzchnie dróg, placów manewrowych, miejsc postojowych i chodników będą wykonane po 
wbudowaniu sieci podziemnych, budynków i po ukształtowaniu terenu. 
 

3. Obsługa komunikacyjna planowanej inwestycji 

Teren inwestycji posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (ul. Szkolna – dz. nr 446) poprzez 
projektowany zjazd. Zjazdem odbywać się będzie wjazd i wyjazd samochodów dostawczych 
obsługujących projektowaną inwestycję.  
 

4. Miejsca parkingowe 

Zaprojektowano cztery miejsca postojowe o wym. 2,5×5,0 m i jedno miejsce postojowe o wymiarach 
3,6×5,0 (dla niepełnosprawnych).  Drogę manewrową stanowić będzie u;. Szkolna i pas nawierzchni o 
łącznej szerokości 5,0 m. Nawierzchnię miejsc postojowych stanowić będzie kostka betonowa typu 
Behaton gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm i kruszywie łamanym 0/31,5 gr. 22 cm. 
Nawierzchnia obramowana będzie krawężnikiem betonowym wtopionym (h=2 cm) 
 

5. Rozwiązania komunikacyjne 

Zakres robót drogowych i wbudowania poszczególnych rodzajów nawierzchni pokazuje  rysunek Projekt 
zagospodarowania terenu i rysunek nr D01 Drogi i place. Plan sytuacyjny.  
Ukształtowanie w planie dostosowane zostało do projektu zagospodarowania terenu. Układ chodników 
dostosowany został do wejść do budynków i projektu architektonicznego. Jezdnia otrzymała szerokość 
3,80 m i zakończona została placem manewrowym. Nadano jej spadki poprzeczne jednostronne. 
Zaprojektowano drogę umożliwiającą dojazd i manewrowanie samochodów dostawczych. Projektuje się 
wykonanie dróg z kostki betonowej podpartych krawężnikiem betonowym; miejsc postojowych z z kostki 
betonowej oraz chodników z kostki betonowej podpartej obrzeżem betonowym. Pozostały teren stanowić 
będą trawniki. 
 

6. Szczegółowe rozwi ązanie sytuacyjne 

Rysunek nr D01 Drogi i place. Plan sytuacyjny przedstawia szczegółowe rozwiązanie sytuacyjne dróg i 
placów na terenie inwestycji, wymiary dróg i promienie łuków wyokrąglających. Na planie oznaczono 
zakres wbudowania poszczególnych nawierzchni i elementów odwodnienia oraz sposób podparcia 
krawędzi dróg.  
Wyróżniamy następujące nawierzchnie: 

• dróg i placów manewrowych z kostki betonowej 

• miejsc postojowych z kostki betonowej 

• chodników z kostki betonowej 

7. Ukształtowanie wysoko ściowe 

Ukształtowanie wysokościowe dostosowane zostało do istniejących rzędnych wysokościowych drogi 
zlokalizowanej na działce nr 446 (ul. Szkolna), istniejących rzędnych terenu i „zera” projektowanego i 
istniejącego budynku oraz tak aby sprawnie odprowadzać wodę opadową z nawierzchni utwardzonych i 
nie dopuścić do wlewania się wody do budynków. 
 

8. Odwodnienie 

Odwodnienie realizowane będzie przez układ następujących elementów: 
• pochyleń poprzecznych i podłużnych nawierzchni utwardzonych; 
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• odprowadzenia wody w trawniki. 
 
 

9. Warunki gruntowo-wodne 

Dane gruntowe przyjęto w oparciu o dokumentację wykonaną przez Jaf Geotechnika z Trzcinicy. 
Warunki wodne. 
Warunki wodne określono jako przecietne – wykop/nasyp < 1 m, poziom wody gruntowej na głębokości 
>2,0 m ppt. 
Grunty. 
Pod warstwą gleby o miąższości od 0 do 0,5 m, którą należy usunąć, zalegają piaski drobne, piaski 
średnie, glina.  
Określenie grupy no śności podło ża 
Na podstawie występujących w podłożu warunków gruntowo-wodnych zakwalifikowano podłoże do grupy 
nośności G4. W celu doprowadzenia podłoża nawierzchni do grupy nośności G1 wykonana zostanie pod 
konstrukcją nawierzchni warstwa z piasku stabilizowanego o następujących parametrach: 

• pod jezdnią        - grubości 25 cm i Rm=2,5 MPa, 

• pod chodnikami           - grubości 15 cm i Rm=1,5 MPa. 

 
10. Konstrukcja nawierzchni 

Dobór konstrukcji nawierzchni przeprowadzono według Załącznika do Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
Z uwagi na występowanie w podłożu gruntów wysadzinowych oraz bardzo zróżnicowany układ warstw 
geotechnicznych, przyjęto za konieczne wykonanie warstwy wzmacniającej na całej powierzchni 
przeznaczonej dla dróg i chodników.  
Podłoże gruntowe zakwalifikowano do grupy nośności G4. 
Kategoria ruchu – KR1 
Głębokość przemarzania hz=0,8 m 
Mrozoochronność podłoża nawierzchni: 

• KR 1: 0,60hz=0,48 m 

Nawierzchnia dróg i placów manewrowych - kostka bet onowa:   
• warstwa ścieralna – kostka betonowa typu Behaton gr. 8 cm; 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm 

• podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm; 

• warstwa wzmacniająca - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm; 

Nawierzchnia miejsc postojowych dla samochodów osob owych - kostka betonowa: 
• warstwa ścieralna – kostka betonowa typu Behaton gr. 8 cm; 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm 

• podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 22 cm; 

• warstwa wzmacniająca - piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm; 

Stanowiska postojowe oznakowane zostaną poprzez malowanie lub wbudowanie rzędów kostki 
betonowej o kontrastowym kolorze. 
Chodniki, opaski          

• warstwa ścieralna – kostka betonowa gr. 8 cm; 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm 
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• podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm; 

• warstwa wzmacniająca - piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm; 

•  

Uwaga: 
Nośność podło ża (tj. warstwy wzmacniaj ącej), wyra żona wtórnym modułem odkształcenia E2, 
musi wynosi ć co najmniej E2=100 MPa dla nawierzchni drogowych o raz E2=80 MPa dla 
chodników. 
Zestawienie projektowanych nawierzchni: 

• Nawierzchnia dróg i placów manewrowych z kostki betonowej:    142,8 m2, 

• Nawierzchnia miejsc postojowych z kostki betonowej:   88,0 m2, 

• Chodniki, opaski       166,0 m2, 

Szczegóły konstrukcji nawierzchni przedstawia rys nr: D02 Drogi i place. Przekroje konstrukcyjne. 

1.1.1.1 Zjazd 
 Zaprojektowano zjazd o następujących parametrach: 

• szerokość jezdni zjazdu 3,8 m, 

• pochylenie podłużne jezdni zjazdu 5 % (5m) w kierunku działki 446 (ul. Szkolna), 

• włączenie krawędzi zjazdu do krawędzi ul. Szkolnej wykonane łukami kołowymi o 
R=5,0 m.   

Nawierzchnię zjazdu stanowić będzie kostka betonowa typu Behaton gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3 gr. 3 cm i kruszywie łamanym 0/31,5 gr. 22 cm. Nawierzchnia obramowana będzie 
krawężnikiem betonowym wtopionym (h=0-2 cm) Szczegóły konstrukcyjne wykonania zjazdu prezentuje 
rysunek nr D02. 
 

11. Kraw ężniki i obrze ża 

Zewnętrznym podparciem nawierzchni jezdni i miejsc postojowych będą krawężniki betonowe o 
wymiarach 15×30 cm i 15×22 cm posadowione na ławie z oporem z betonu C12/15. Wymiar ławy 
15×15+15×35 cm oraz 15×15+15×30 cm . Wysokość - światło krawężnika  h=0-12 cm.  
Zewnętrznym podparciem nawierzchni chodników będą obrzeża betonowe o wymiarach 8×30 cm 
posadowione na ławie z oporem z betonu C12/15. 
 

12. UWAGI 

Przed rozpoczęciem robót zweryfikować w terenie projektowane rzędne wysokościowe nawierzchni w 
odniesieniu do rzędnych poziomu podjazdu do budynku i rzędnych istniejącej nawierzchni. 
Roboty ziemne prowadzić pod nadzorem służb operatorów sieci uzbrojenia terenu – w miejscu zbliżeń do 
sieci roboty ziemne wykonywać ręcznie. 
 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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D. INSTALACJE SANITARNE ZEWN ĘTRZNE 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie inwestora  
• Obowiązujące normy i przepisy 
• Wytyczne Inwestora 
• Otrzymane zapewnienia i warunki odprowadzenia ścieków 
• Kserokopie uzgodnień z właściwymi organami miejskimi 
• Wymagania programu „LEMUR” 
• Uzgodnienia międzybranżowe 

 
2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest projekt  budowlany branży sanitarnej dla projektowanego przedszkola 2 – 
oddziałowego w miejscowości Laski. Zakres projektu obejmuje 

• Przyłącze wody 
• Instalacja wewnętrzna i zewnętrzna kanalizacji sanitarnej 
• Instalacja wewnętrzna i zewnętrzna wody 
• Instalacja wentylacji 
• Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 
• Instalacja zewnętrzna ciepłownicza 

 
3. PRZYŁĄCZA I INSTALACJE ZEWN ĘTRZNE 

 
PRZYŁĄCZE i INSTALACJA ZEWN ĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ 

Ścieki bytowe zgodnie z zapewnieniem odbioru ścieków oraz warunkami przyłączenia do sieci 
kanalizacyjnej wydanymi przez Urząd Gminy w Trzcinicy z dnia 12.11.2014 odprowadzone zostaną do 
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej ks200 w ulicy Szkolnej, dz. nr 446. 
Maksymalna ilość ścieków Q= 6,64 m3/dobę. 
Na działce Inwestora znajduje się istniejące przyłącze kanalizacji sanitarnej. Projektuje się podłączenie 
zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do istniejącej na przyłączu studni Si, sprawdzenie stanu 
technicznego istniejącego przyłącza oraz ewentualne jego udrożnienie. 
Od studni Si rozprowadzona zostanie zewnętrzna instalacji kanalizacji do budynku. Zewnętrzna instalacja 
podziemna prowadzona będzie rurociągami PVC200 oraz PVC160 do istniejącej studni zabudowanej na 
terenie działki. W istniejącej studni Si należy nawiercić wiertnicą otwór o średnicy fi250 oraz fi200 i 
osadzić w nich na zaprawie wodoszczelnej tuleje ochronne PVC typ PS krótkie które stanowić będą  
przejścia szczelne umożliwiające montaż  rur projektowanych rurociągów PVC d=200 i d=160 mm kl.”S”  
SDR34,SN8 . 
Przewody kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rurociągów PVC SN8 ze ścianką litą. Na instalacji 
zewnętrznej zastosowano studnie niewłazowe z PVC o średnicy 425 mm  z włazem kl. D400. 
Studnie z rurociągami należy łączyć z zastosowaniem króćców dostudziennych. 
Studnie montować na podłożu z piasku o grubości 20cm zagęszczonym mechanicznie. 
Rurociągi w przyłączach układać na podsypce z piasku z zachowaniem spadku zgodnie z profilem 
stosując się również do wymagań producenta rur i studni dotyczących technologii zabudowy. 
Po ułożeniu oraz sporządzeniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej rurociąg należy zasypać 
warstwą piasku 20cm ponad grzbiet rury.  
Wykonane przyłącze należy zgłosić w stanie odkrytym do gestora sieci. Wykonawca przyłącza 
zobowiązany jest dołączyć inwentaryzację powykonawczą wykonaną w stanie odkrytym przez 
uprawnionego geodetę. 
 
PRZYŁĄCZE i INSTALACJA ZEWN ĘTRZNA WODY 

• Maksymalne Ilość wody  
• Socjalno - bytowe    1,15 dm3/s i 6,64 m3/dobę 
• na wewnętrzne cele p.poż.  2 hydranty wewnętrzne DN25 – 2dm3/s 
• na cele p.poż. w rejonie działki  10 dm3/s z hydrantu nadziemnego DN80 
• podlewanie zieleni   2,5 m3/dobę 
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Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wodnej wydanymi przez Urząd Gminy w Trzcinicy z dnia 
12.11.2014 zaprojektowano przyłączenie przyłącze zapewniające w/w zapotrzebowanie na wodę. 
W związku z tym, że średnica istniejącego (DN32) przyłącza jest niewystarczająca do pokrycia 
projektowanego zapotrzebowania zaprojektowano jego wymianę na przyłącze (PE63). 
W obrębie działki gminnej trasa przebiegu przyłącza będzie bez zmian. W obrębie działki Inwestora 
zaprojektowano nieznaczne modyfikacje jego przebiegu. 
 
Połączenie z istniejącą siecią wodociągową w110 należy wykonać poprzez opasko - nawiertkę 110/2” 
PN16 wraz z zasuwą  wykonaniu zabudowy krótkiej F-4 oraz z obudową teleskopową i skrzynką do 
zasuw z napisem „woda”. Skrzynkę do zasuw zabezpieczyć obudową krążkiem żelbetowym wymiary 
zgodnie z rysunkiem SZ-01. Trzpień zasuwy powinien się znajdować 20-25 cm poniżej powierzchni 
terenu.  
Montowaną armaturę oznakować zgodnie z normą PN-86/B-09700. 
Przyłącze należy prowadzić rurociągami PE100 de63mm PN16 łączonych przez zgrzewanie. 
Zestaw wodomierzowy zaprojektowano w pomieszczeniu 0.03 (toleta ogólnodostępna) w zamykanej 
szafce na wysokości 0,5m nad posadzką. 
Dobrano wodomierz : DN32 ( qnom=10,0 m3/h ; qmax=12,5 m3/h; qmin=0,16m3/h) lub równoważny 

Sprawdzenie doboru wodomierza : 

qsekbytowe = 1,15 l/s = 4,14 m3/h 
qsekpożarowe = 2,0 l/s = 7,20 m3/h 
 
qw= 2 x qsekbytowe= 2,30 l/s = 8,28 m3/h 

qmax = 12,5 m3/h - maksymalny roboczy strumie ń dobranego wodomierza (wg DTR producenta)  
qw ≤ qmax���� warunek spełniony  
qsek  ≤ 0,5*qmax  = 0,5*12,5 = 6,25 m3/h  ���� warunek spełniony  

DN= 32mm ≤ PEHD63x5,8� warunek spełniony 
Nominalna strata ciśnienia na wodomierzu h= 1,00 mH2O 
 
Pomiar wody w przypadku przepływu pożarowego 
q ppoż = qsekpożarowe +0,15 qsekbytowe = 2,17 l/s = 7,82 m3/h 

qppo ż ≤ qmax���� warunek spełniony  
 
Za armaturą odcinającą zaprojektowano zawór antyskażeniowy DN32 klasy BA  
 
Dodatkowo do celów ppoż. zaprojektowano węzeł hydrantowy zlokalizowany przy granicy działki zgodnie 
z częścią rysunkową. Podłączenie hydrantu przewodami żeliwnymi DN80 wraz z zasuwą żeliwną, 
kolumną teleskopową, obudową i skrzynką do zasuw. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej 
wykonać na trójnik żeliwny 100/80, łącznikami RK (rurowo kołnierzowymi) oraz tuleją kołnierzową od 
strony hydrantu. Podłączenie hydrantu wykonać zgodnie z częścią rysunkową. 
 
Rurociąg w wykopie należy układać na podłożu z piasku o grubości min. 20 cm mechanicznie 
utwardzonym. 
Po ułożeniu rury przysypać warstwą piasku grubości 30 cm i na niej ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru 
niebiesko-białego szer. 20 cm z zatopioną wkładką metalową. 
Końcówki taśmy należy wprowadzić do skrzynek zasuw. 
Zasuwę oraz skrzynkę do zasuw zabezpieczyć przed osiadaniem blokiem oporowym i krążkiem 
żelbetowym. 
Przy układaniu rur należy zwrócić uwagę by linia napisów znalazła się na górnej części układanej rury, co 
w razie potrzeby zapewni identyfikację. 
 
Wszystkie rury i armatura zastosowane przy budowie projektowanego przyłącza musza posiadać atest 
producenta, decyzję Państwowego Zakładu Higieny oraz aprobatę techniczną COBRTI-INSTAL 
Warszawa. 
Bezwzględnie wymagany jest certyfikat ISO dla montowanych kształtek elektrooporowych. 
Próbę szczelności należy wykonać na ciśnienie robocze 1,0 MPa po uprzednim rozparciu rurociągów w 
miejscach tego wymagających i zasypaniu części rurociągu z wyjątkiem połączeń, które powinny być 
widoczne podczas próby. 
Próbę należy wykonać z ogólnymi zasadami, które określa norma PN-B-10725. 
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Po próbie należy przeprowadzić płukanie rurociągu, a następnie dezynfekcję wodnym roztworem 
podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji 24 h. 
Po usunięciu roztworu dezynfekcyjnego przyłącze ponownie przepłukać wodą wodociągową. 
Próbkę do badania po dezynfekcji pobrać może tylko upoważniony pracownik Stacji Sanitarno 
Epidemiologicznej. 
Przyłącze wykona dostawca wody lub zakład koncesjonowany. Wykonane przyłącze należy zgłosić w 
stanie odkrytym do odbioru do gestora sieci. Wykonawca przyłącza zobowiązany jest dołączyć 
inwentaryzację powykonawczą wykonaną w stanie odkrytym przez uprawnionego geodetę. 
 

4. ZEWNĘTRZNA INSTALACJA CIEPŁOWNICZA 

Na cele projektowanego obiektu oraz obiektu sąsiadującego zaprojektowano zewnętrzną instalację 
ciepłowniczą preizolowaną. Instalacja zasilana będzie z istniejącej lokalnej kotłowni węglowej znajdującej 
się na działce inwestora. Zaprojektowano rurociągi preizolowane „giętkie” pojedyncze PB 2x DN 
65/160mm; p=10 bar. Zaprojektowano rurociągi w zwoju (min. długość zwoju L=150m. Robocza 
temperatura pracy tmax=95°C. Ruroci ągi doprowadzone zostaną z istniejącej kotłowni (poza zakresem 
opracowani) do pomieszczenia technicznego w projektowanym budynku. 
 

5. OGÓLNE WYTYCZNE BHP 

Zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa eksploatacji i 
posiadać niezbędne atesty, znak bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo certyfikacji lub dopuszczenia 
do stosowania. 
Budynek, jego wyposażenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z 
następującymi aktami prawnymi: 
Montaż rurociągów i urządzeń musi był prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia 
Załoga obsługująca i konserwująca projektowane instalacje oraz urządzenia powinna być przeszkolona 
pod względem BHP. 
 

6. UWAGI KOŃCOWE 

Przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej należy poddać odbiorowi technicznemu przy udziale 
przedstawicieli dostawców mediów. 
Całość robót należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
instalacyjnych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz wytycznymi MSK „AQUALIFT” Sp z o.o. w 
Międzychodzie. 
Roboty prowadzić pod nadzorem technicznym sprawowanym przez uprawnione do tego osoby  
1. Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

instrukcją montażu producentów urządzeń.  
2.   Zastosowanie innych urządzeń i materiałów do uzgodnienia z projektantem. 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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E. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWN ĘTRZNE 

 
1. Przedmiot opracowania 

Opracowanie stanowi projekt zagospodarowania terenu w zakresie sieci elektrycznych. 
 

2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o: 
- warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 
- plan zagospodarowania terenu (1:500), 
- uzgodnienia międzybranżowe, 
- obowiązujące przepisy i normy. 

 
3. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje: 

- podłączenie obiektu do sieci energetycznej – WLZ od złącza kablowego do tablicy głównej RG, 
 

4. Opis szczegółowy 

4.1. Opis projektu 

Budynek przedszkolny 2-oddziałowy położony w miejscowości Laski przy ul. Lipowej 34 składający się 
dwóch części tj. nowoprojektowanej części budynku wraz z łącznikiem oraz przebudowywanej części 
istniejącego budynku przeprojektowanego na potrzeby i wymogi przyszłego przedszkola. W części 
budynku istniejącego zaprojektowano jedną klatkę schodową z wejściem na poddasze techniczne.  
Nowoprojektowany budynek oraz część istniejącego przeprojektowanego budynku zostanie zasilona z 
nowego miejsca zasilania podanego w warunkach przyłączenia obiektu. Zabudowa zasilającego złącza 
kablowo-pomiarowego zgodnie z wydanymi warunkami jest w gestii Energa Operator. Przed ułożeniem 
kabla zasilającego WLZ potwierdzić ostateczną lokalizację złącza zasilającego ZK posadowionego 
wzdłuż granicy działki z zakładem energetycznym. Istniejąca część budynku nie podlegająca 
przebudowie i jej dotychczasowy sposób zasilenia jest poza powyższym opracowaniem. 
 

4.2. Zasilanie obiektu do sieci energetycznej 

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowany budynek zasilony zostanie z zaprojektowanego 
złącza kablowego - pomiarowego ZK zabudowanego przy linii rozgraniczającej działkę od strony drogi 
dojazdowej po stronie działki wg odrębnego opracowania ENERGA Operator znak warunków: 
P/14/048905 z dnia 24.11.2014r. Od złącza kablowego do rozdzielni głównej RG budynku należy 
wykonać WLZ kablem typu YKYżo 5x120mm² 0,6/1kV. Rozdzielnice główne RG zlokalizowana w 
wiatrołapie budynku pomieszczenie nr A0.01.  
Linie kablową zasilającą WLZ układać w ziemi na głębokości min. 0,7m. Pod i na kabel nasypać warstwę 
piasku o grubości po 10cm, a na wysokości 25cm od dolnej krawędzi kabla ułożyć na całej długości trasy 
folię ochronną koloru niebieskiego. Grubość folii powinna być nie mniejsza niż 0,3mm. Krawędź 
zastosowanej folii powinna wystawać co najmniej 50mm poza zewnętrzną krawędź ułożonego kabla. 
Linię kablową w miejscach kolizyjnych z innymi sieciami lub drogą wewnętrzną/ chodnikiem układać w 
rurach ochronnych np. HDPE110 w ziemi na głębokości min. 0,7m. Wszystkie opisane na PZT długości 
rur ochronnych obejmują ich zapas po obu stronach min. 0,5m. Końce rur ochronnych należy 
zabezpieczyć przed dostaniem się do środka wilgoci i zanieczyszczeń. Sam kabel opisywać stosując 
oznaczniki kablowe (opaski kablowe) informujące o rodzaju. Trasa ułożenia linii kablowej oraz rur 
ochronnych została pokazana na PZT. 
 Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji winny posiadać atest oraz być bez uszkodzeń 
mechanicznych które mogą powstać w czasie transportu i składowania. 
 Złącze kablowe i jego dobór jest poza powyższym opracowaniem dokumentacji projektowej.  
 

5. Uwagi ko ńcowe 

- Jako dodatkową ochronę przed porażeniem przewiduje się samoczynne wyłączanie zasilania. 
- Wszelkie prace budowlane związane z wykonaniem zagospodarowania i uzbrojenia terenu 

należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej, z zachowaniem "Warunków Technicznych 
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Wykonywania i Odbioru Robót Budowlanych" – wytyczne ITB 2011r. oraz  odpowiednich 
zezwoleń/uzgodnień wydanych przez administratorów sieci i terenów sąsiednich. 

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia bieżącej obsługi geodezyjnej oraz uzyskania 
odpowiednich zezwoleń, zgłoszeń i protokołów odbioru robót. 

- W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiązaniach 
technicznych należy porozumieć się z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia 
sposobu rozwiązania technicznego. 

- Wszelkie roboty ziemne z uwagi na duże nasycenie sieciami podziemnymi należy wykonywać 
ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności (np. poprzez wykonywanie próbnych 
przekopów, wygrodzenie terenu taśmami PCV, ustawienie tablic ostrzegawczych, oświetlenie 
nocą). 

- Prace przy układaniu kabli, kanalizacji teletechnicznej należy prowadzić zgodnie z normami i 
przepisami: 

� norma N-SEP-E-004, 
� norma PN-76/E-05125, 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. 
� Norma ZN-96/TP-S.A.-004 „Telekomunikacyjne linie kablowe, zbliżenia i skrzyżowania z innymi 

urządzeniami uzbrojenia podziemnego”. 
� Norma ZN-96/TP-S.A.-011 „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, ogólne wymagania 

techniczne”. 
� Norma ZN-96/TP-S.A.-012 „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. 

Wymagania i badania”. 
� Norma branżowa „Telekomunikacyjna sieci kablowe miejscowe, studnie kablowe, klasyfikacja i 

wymiary”. 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY 
 

A. OPIS TECHNICZNY – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA, PARAME TRY 
 

1. Temat opracowania 

Tematem opracowania jest dokumentacja architektoniczno – budowlana Przedszkola dwuoddziałowego 
przy ul. Lipowej 34 w miejscowości Laski, obejmujący adaptację części budynku istniejącego, budynek 
nowoprojektowany wraz z zagospodarowaniem terenu i przyłączami. 
 

2. Lokalizacja 

Przedmiotowa inwestycja usytuowana została w zachodniej części miejscowości Laski, przy ul. Lipowej 
34, na działkach o numerach ewidencyjnych 447/3 (działka budowlana objęta całkowitym zakresem 
opracowania) i 447/4 (działka budowlana objęta fragmentarycznym zakresem opracowania) w obszarze 
graniczącym: 
− od strony północnej z ul. Szkolną; 
− od strony zachodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną; 
− od strony wschodniej z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i polami uprawnymi; 
− od strony południowej z ul. Lipową. 
 

3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu b udowlanego 

3.1. Lokalizacja 

lokalizacja: 63-620 Laski 
adres: ul. Lipowa 34 
działka nr: 447/3, 447/4 

 
3.2. Charakterystyczne parametry 

powierzchnia zabudowy- budynek projektowany: 446,03 m2 
powierzchnia zabudowy- budynek remontowany: 138,20 m2 
powierzchnia użytkowa- budynek projektowany: 363,52 m2 
powierzchnia użytkowa- budynek remontowany: 104,26 m2 
kubatura netto: 2260,76 m3 
ilość kondygnacji nadziemnych/wszystkich: 1/1 
Wysokość budynku projektowanego: 4,55, 6,53m  
grupa wysokości budynku: niski [N] 
 

3.3. Zestawienie powierzchni 

 
Część nowa budynku 

Nr Nazwa pomieszczenia Pow. [m2] Rodzaj posadzki 
A0.01 Wiatrołap 3,47 Wycieraczka systemowa 
A0.02 Foyer 27,12 Płytki gresowe 
A0.03 Wiatrołap 3,59 Wycieraczka systemowa 
A0.04 Przestrzeń rekreacyjna 35,57 Wykładzina linoleum 
A0.05 Jadalnia 35,05 Wykładzina linoleum 
A0.06 Wydawalnia  7,37 Płytki gresowe 
A0.07 Kuchnia 28,00 Płytki gresowe 
A0.08 Zmywalnia  7,27 Płytki gresowe 
A0.09 Pom. mycia termosów 4,06 Płytki gresowe 
A0.10 Komunikacja  12,83 Płytki gresowe 
A0.11 Wstępna obróbka 8,33 Płytki gresowe 
A0.12 Magazyn warzyw 5,05 Płytki gresowe 
A0.13 Magazyn spożywczy 8,23 Płytki gresowe 
A0.14 Pom. socjalne 7,64 Płytki gresowe 
A0.15 W.C. personelu 3,24 Płytki gresowe 
A0.16 Magazyn 5,79 Płytki gresowe 
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A0.17 Toaleta  16,69 Płytki gresowe 
A0.18 Sala zajęć 70,98 Wykładzina linoleum 
A0.19 Sala zajęć 65,74 Wykładzina linoleum 
A0.20 Toaleta  16,65 Płytki gresowe 
A0.21 Magazyn 5,61 Płytki gresowe 
Suma powierzchni pomieszcze ń 363,52  
 

Część istniej ąca budynku 

B0.01 Komunikacja1 8,71 Płytki gresowe 
B0.02 Komunikacja 2 13,47 Płytki gresowe 
B0.03 W.C. ogólnodostępne 4,42 Płytki gresowe 
B0.04 W.C. personelu 3,54 Płytki gresowe 
B0.05 Pomieszczenie gospodarcze 3,33 Płytki gresowe 
B0.06 Pielęgniarka/ Logopeda 16,37 Wykładzina linoleum 
B0.07 Administracja  10,82 Wykładzina linoleum 
B0.08 Pok. nauczycielski  10,32 Wykładzina linoleum 
B0.09 Pomieszczenie techniczne 16,00 Posadzka żywiczna 
B0.10 Komunikacja 3 7,03 Płytki gresowe 
B0.11 Klatka schodowa 10,37 Płytki gresowe 
Suma powierzchni pomieszcze ń 104,26  
 
 

3.4. Inne charakterystyczne parametry techniczne 

a. Bezpiecze ństwo po żarowe  

[wg Dz.U.02.Nr.75.Poz.690, Dz.U.03.Nr121.Poz1139, Dz.u.06.Nr80.Poz.563]: 
wg części Ochrona przeciwpożarowa 
 

b. Strefy po żarowe i oddzielenia przeciwpo żarowego 

wg części Ochrona przeciwpożarowa 
 

3.5. Dost ępno ść dla osób niepełnosprawnych 

Projektowany budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Odpowiednie zaprojektowanie głównej strefy wejściowej, umożliwiające dostanie się do wnętrza budynku 
z poziomu terenu  czyni obiekt dostępnym i przyjaznym. W obiekcie znajduje się pomieszczenie 
higieniczno-sanitarne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a na drogach komunikacji 
ogólnej nie projektuje się progów. 
 

3.6. Analiza geotechniczna 

Wg części - Projekt zagospodarowania terenu oraz części konstrukcyjnej. 
 

3.7. Sposób posadowienia 

Wg części konstrukcyjnej. 
 

4. Oświadczenie 

Niniejszy projekt budowlany mo że słu żyć dla celów realizacji inwestycji po jego zatwierdze niu i 
uzyskaniu pozwolenia na budow ę, jedynie ł ącznie z odpowiednimi projektami wykonawczymi w 
poszczególnych bran żach. 
Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z 
Ustaw ą nr 83 z dn. 04.02.1994r. ‘O prawie autorskim i pra wach pokrewnych’ (dz.U. nr 94.24.83). 
Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umo wą, obowi ązującymi przepisami 
techniczno – budowlanymi oraz normami i zostaje prz ekazany Zamawiaj ącemu w stanie pełnym. 
 



 
 

Siergiej Studio Architektury  Budowa Przedszkola dwuoddziałowego w Laskach 1404_PB 12.2014 str 28 

 
 

 
B. ARCHITEKTURA 

 
1. Opis formy budynku 

Budynek o prostej formie, która jest wynikiem podporządkowania się zasadom projektowania dla 
budynków energooszczędnych. Ideą nadrzędną budynku jest dążenie do ograniczenia zużycia energii, co 
jest zgodne z globalnymi tendencjami. Atrakcyjność wizualna obiektu ma wynikać nie wyłącznie z 
zabiegów formalno-rzeźbiarskich, a głównie z założeń inżynierskich. Operowanie skromnym, logicznym 
językiem użytych środków ma stanowić o estetycznym i atrakcyjnym charakterze budynku. 
Forma części istniejącej budynku pozostaje bez zmian, planowany jest jedynie remont elewacji oraz 
wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną, dostosowaną do materiału na dachu 
przyległego budynku, będącego poza zakresem opracowania. 
Budynek o formie dostosowanej do obiektów sąsiadujących. Główna bryła o kształcie wydłużonego 
prostokąta, zwróconego krótszym bokiem w stronę ulicy Szkolnej, została przykryta zdublowanym 
dachem dwuspadowym, aby zachować skalę dostosowaną do budynków sąsiadujących, przy 
jednoczesnym optymalnym rozwiązaniu funkcjonalnym wnętrza. Zabieg ten pozwolił także na 
zmniejszenie rozpiętości dachu, dzięki czemu przy zastosowaniu dachu o spadku zbliżonym do 
nachylenia połaci budynków sąsiednich, ograniczono nieużytkową przestrzeń nadsufitową oraz wysokość 
kalenicy nowoprojektowanego budynku.  
Łącznik wiążący część nowoprojektowaną z adaptowanym budynkiem istniejącym jest usytuowany 
kalenicowo względem ul. Szkolnej, analogicznie jak przyległa do niego część zabytkowa, jednak z uwagi 
na to, iż projektowany budynek jest parterowy, jego wysokość jest mniejsza, co pozwala wizualnie 
oddzielić część nową od istniejącej. 
Z uwagi na wskazania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako pokrycie dachu 
planuje się czerwoną dachówkę ceramiczną karpiówkę. W celu zachowania spójnego charakteru 
budynków istniejącego i nowoprojektowanego zdecydowano się zastosować  te same materiały 
elewacyjne (tynk oraz płytki klinkierowe w strefie cokołowej), w zbliżonej kolorystyce odcieni beżowych, z 
akcentami (podkreślenie strefy wejściowej, strefy jadalni, wnęk z oknami sal zajęć na elewacji 
południowej).  
 

2. Rozwiązania funkcjonalne i technologiczne 

Budynek projektowany ( parterowy, nie podpiwniczony) -  w jego skład wchodzą:  
− część wejściowa- zlokalizowany w łączniku wiatrołap, dostępny zarówno od strony ul. Szkolnej, jak 
również od strony placów zabaw, z przyległymi blokami szatniowymi odrębnymi dla każdego z oddziałów 
przedszkolnych. Bezpośrednio z łącznika przechodzi się do holu rozprowadzającego dzieci do jadalni 
oraz sal zajęć.  
− blok żywieniowy - od strony ul. Szkolnej oraz dojazdu technicznego zlokalizowano pomieszczenia 
zaplecza kuchennego z niezależnym wejściem dla pracowników kuchni; od strony elewacji wschodniej 
znajduje się jadalnia, z możliwością powiększenia jej powierzchni o przyległy hol, poprzez otworzenie 
drzwi harmonijkowych.  
− część dydaktyczna - ze względu na potrzebę optymalnego doświetlenia południowym światłem sal 
zajęć, zlokalizowano ją w wysuniętej, południowej części bryły. Składa się z dwóch sal zajęć oraz części 
zapleczowej dostępnej z każdej z sal, mieszczącej blok higieniczno-sanitarny dla uczniów oraz 
magazynek. Z sal zajęć możliwe jest wyjście bezpośrednio na zlokalizowanym od strony południowej 
taras na gruncie, co daje możliwość prowadzenia zajęć częściowo na zewnątrz przy sprzyjających 
warunkach atmosferycznych. 
Budynek istniejący- parterowy, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym 
Parter zajmuje: 
− część administracyjna – mieści gabinet logopedy i pielęgniarki, pomieszczenie administracyjne wraz 
z pokojem nauczycielskim, a także sanitariaty- ogólnodostępny i pracowniczy, pomieszczenie 
gospodarcze, pomieszczenie techniczne oraz komunikację wiążącą część nowoprojektowaną z istniejącą 
i umożliwiającą przejście do budynku istniejącego będącego już poza zakresem niniejszego opracowania. 
Zachowano istniejące w elewacji północnej wejście do budynku oraz pomieszczenie klatki schodowej. 
Poddasze nieużytkowe ponad częścią istniejącą budynku zajmuje przestrzeń techniczna, w której obrębie 
zlokalizowano centrale wentylacyjne. 
 
Od strony południowej wprowadzono dodatkowo wnęki, mające na celu ochronę pomieszczeń przed 
nadmiernym nasłonecznieniem w okresie letnim. Dodatkowym elementem zacieniającym z możliwością 
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regulacji są żaluzje zewnętrzne sterowane ręcznie lub elektrycznie, ukryte w grubości izolacji, 
wyposażone w automatykę pogodową zapobiegającą zerwaniu żaluzji w okresie silnych podmuchów 
wiatru. 
 

3. Zakres planowanych prac w cz ęści istniej ącej 

 
Zakresem opracowania dla części istniejącej budynku jest adaptacja na potrzeby pomieszczeń 
administracyjnych oraz pomocniczych, stanowiących uzupełnienie dla funkcji zlokalizowanych w części 
nowoprojektowanej.  
Rodzaj głównych prac ogólnobudowlanychi: 
- demontaż i wymiana pokrycia dachowego na analogiczną dachówkę ceramiczną w kolorze czerwonym, 
wymiana orynnowania i rur spustowych; 
- naprawa, wzmocnienie i częściowa wymiana konstrukcji więźby dachowej l 
- naprawa, wzmocnienie i częściowa wymiana konstrukcji stropu  
- remont klatki schodowej; 
- demontaż części ścian działowych- zgodnie z częścią rysunkową; 
- wykonanie nowoprojektowanych ścian działowych, wydzielających nowe pomieszczenia; 
- demontaż części stolarki drzwiowej wewnętrznej w zakresie niezbędnym do dostosowania budynku do 
nowoprojektowanej funkcji oraz obowiązujących przepisów; 
- montaż nowoprojektowanych drzwi wewnętrznych; 
-  demontaż i wymiana stolarki okiennej; gabaryty i podziały okien zgodne z historycznymi; 
- demontaż i wymiana wewnętrznych instalacji, w zakresie niezbędnym do prawidłowego i zgodnego z 
przepisami funkcjonowania budynku; 
- demontaż i wymiana wewnętrznych okładzin ściennych i podłogowych; 
- demontaż i wymiana wewnętrznego wyposażenia sanitarnego, instalacyjnego, meblarskiego; 
- wzmocnienie konstrukcji południowo- wschodniego narożnika budynku, szczegóły wg wniosków 
zawartych w ekspertyzie technicznej stanu istniejącego budynku; 
- termomodernizacja elewacji i wykończenie elewacji jasnym tynkiem; 
- demontaż istniejących opasek z kostki betonowej wokół budynku, szczegóły wg zaleceń ekspertyzy 
technicznej stanu istniejącego budynku; 
- wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów budynku; 
- częściowa naprawa i wzmocnienie stropu między kondygnacją parteru a piwnicą, szczegóły wg 
wniosków zawartych w ekspertyzie technicznej stanu istniejącego budynku; 
 

4. Warunki u żytkowania, zało żenia programowe 

 
Budynek zaprojektowano dla 50 użytkowników ( dwie sale zajęć po 25 dzieci każda), oraz do 10 osób 
obsługi (opiekunowie, pracownicy zaplecza kuchennego).  
Zakłada się, że budynek będzie funkcjonował przez 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie. 
 

5. Wymagania dotycz ące Programu Priorytetowego Lemur 

 
Projektowany obiekt spełnia założenia Programu Priorytetowego Lemur – Energooszczędne Budynki 
Użyteczności Publicznej NFOŚiGW.  
Aby powyższe wymagania uzyskać niniejszy budynek jest projektowany jako wysoko-energooszczędny. 
Efekt energooszczędności został uzyskany poprzez zastosowanie szeregu istotnych rozwiązań: 
- odpowiedni kształt budynku; 
- orientacja dużych przeszkleń na południe; 
- wysoką izolacyjność cieplną wszystkich przegród i stolarki zewnętrznej; 
- eliminacja mostków cieplnych; 
- wysoka szczelność budynku; 
- wysokosprawny układ wentylacji z odzyskiem ciepła; 
- energooszczędne oświetlenie typu LED. 
 
 
Dla uzyskania stosownych parametrów wymagana jest dbałość o dobór materiałów i wykonanie detali w 
szczególni tych, które mają wpływ na parametry cieplne budynków. Na każdym etapie robót należy 
wykonywać dokumentacje fotograficzną potwierdzającą właściwe wykonanie detali. Budynek przed 
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ostatecznym wykończeniem powinien zostać poddany próbie szczelności przez certyfikowane jednostki 
metodą blowerdoor i uzyskać żądany wynik. Dlatego też podkreśla się wagę wykonania i uszczelnienia 
wszelkich elementów powłoki budynku z materiałów o stałych parametrach w czasie. W przypadku 
wykrycia nieszczelności należy określić nieszczelność i dokonać właściwych poprawek i następnie 
powtórzyć test szczelności.  
Należy wykonać również badanie termowizyjne potwierdzające brak mostków termicznych. 
Nadzór nad budową powinien być pełniony przez osoby posiadające doświadczenie w budownictwie 
pasywnym. 
 

6. Rozwiązania projektowe 

 
6.1. Fundamenty 

Zaprojektowano bezpośrednie posadowienie budynku – na ławach fundamentowych. Szczegółowe 
parametry posadowienia wg branży konstrukcyjnej. 
 

6.2. Ściany fundamentowe 

Ściany fundamentowe (do poziomu izolacji przeciwwilgociowej, projektuje się jako murowane z bloczków 
betonowych M15 gr. 24 cm na zaprawie cementowej 3 MPa. Szczegółowe parametry wg branży 
konstukcyjnej. 
 

6.3. Ściany zewn ętrzne 

Wszystkie ściany zewnętrzne (od poziomu izolacji przeciwwilgociowej) projektuje się z bloczków z betonu 
komórkowego o współczynniku λ = 0,095 W/mK gr. 24 cm, np. YTONG ENERGO PP2/0,35, na zaprawie 
klejowej cienkospoinowej. Wszelkie ubytki w murze należy wypełnić systemową zaprawą przeznaczoną 
do uzupełnia ubytków w murze z betonu komórkowego. Zaprawa o współczynniku przewodzenia ciepła λ 
zbliżonym do parametrów muru z betonu komórkowego. 
 

6.4. Ściany wewn ętrzne no śne 

Ściany wewnętrzne pełniące rolę konstrukcji projektuje się z bloczków silikatowych E24 klasy M15 na 
zaprawie klejowej cienkospoinowej 3MPa.  
UWAGA: pierwsz ą warstw ę bloczków, na styku z izolacj ą termiczn ą podłogi na gruncie, nale ży 
wykona ć z bloczków termoizolacyjnych np. isomur o współczy nniku λ = 0,095 W/mK – 
analogicznie jak ściany zewn ętrznie. 
 

6.5. Ściany działowe 

Wszystkie ściany działowe projektuje się jako murowane z bloczków silikatowych gr. 12 cm na zaprawie 
klejowej cienkospoinowej. Posadowienie ścian działowych na płycie betonowej gr. 15 cm zbrojonej. 
UWAGA: pierwsz ą warstw ę bloczków, na styku z izolacj ą termiczn ą podłogi na gruncie, nale ży 
wykona ć z bloczków termio 
 

6.6. Nadpro ża 

Szczegóły wg branży konstrukcyjnej. 
 

6.7. Wieńce i podci ągi 

Szczegóły wg branży konstrukcyjnej. 
 

6.8. Stropy 

 Szczegóły wg branży konstrukcyjnej. 
 

6.9. Zestawienie układu warstw przegród pionowych i  poziomych 

 
Zgodnie z opisem na rysunkach. 
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6.10. Izolacje przeciwwilgociowe 

• Izolację pionową ścian fundamentowych wykonać dwoma warstwami dyspersyjnej masy asfaltowo – 
kauczukowej np. Dysperbit. Przed wykonaniem izolacji powierzchnię zagruntować roztworem 
adekwatnym podkładem gruntującym. 

 
• Izolację poziomą fundamentów i płyty żelbetowej na gruncie wykonać dwiema warstwami papy 

termozgrzewalnej. Izolację poziomą połączyć z izolacją pionową ścian – tworząc jedną 
nieprzerwalną membranę dla wilgoci, zapewnić fałd dylatacyjny w celu ochrony izolacji przed 
zerwaniem na skutek osiadania budynku. 

 
• Pod zabudowami wykonać paroizolację z folii polietylenowej gr. 0,3 mm przeciwdziałającą 

zawilgoceniu izolacji znajdującej się powyżej. 
 
• W pomieszczeniach mokrych pod płytki zastosować izolację wykonaną z dwóch warstw folii w płynie 

i taśmy uszczelniającej, zapewniającej pełną szczelność przegród przy uwzględnieniu potencjalnego 
ciśnienia wody i pary wodnej. 

 
• Dolna warstwa ścian z bloczków gazobetonowych wymaga impregnacji przeciwwilgociowej. 

 
• Wszystkie ściany budynku istniejącego należy osuszyć oraz odciąć od przenikania wilgoci 

wykonując izolację przeciwwilgociową metoda iniekcji krystalicznej. 
 

6.11. Izolacje termiczne 

• Izolację termiczną ścian fundamentowych wykonać z polistyrenu ekstrudowanego XPS o 
zamkniętokomórkowej budowie. Stosować płyty na zamek o grubości 15 cm. Współczynnik 
przewodzenia ciepła λ ≥ 0,031 W/mK. Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu ≥300kPa, 
nasiąkliwość przy długotrwałym zanurzeniu 0,30%. 

 
• Izolację termiczną ścian zewnętrznych wykonać ze styropianu grafitowego EPS 031 gr. 29-30 cm o 

współczynniku λ ≥ 0,031 W/mK. w strefie oddzielenia przeciwpożarowego należy użyć twardej wełny 
mineralnej o λ ≥ 0,035 W/mK., należy zagłębić i zaizolować kołki na 5cm. 

 
• Izolację termiczną podłogi na gruncie wykonać ze styropianu EPS 100-038 o gr. 25 cm. 

 
• Izolację termiczną stropodachu wykonać z płyt styropianowych EPS 100-038 o gr. 40-60 cm. Izolację 

układać płytami o gr. 5-20 cm warstwowo, tak aby łączenia płyt nie pokrywały się. Płyty kleić 
systemowym klejem do styropianu. 

 
• Izolację termiczną dachu wykonać z wełny mineralnej o λ ≥ 0,038 W/mK., wełnę szczelnie zamknąć 

wiatroizolacją od zewnątrz. 
 

• Dolna warstwa ścian z bloczków termobloczki np. typu isomur plus w celu zapewnienia ciągłości 
izolacji termicznej. 

 
6.12. Wykończenie zewn ętrzne 

• Jako warstwę licową elewacji zaprojektowano dekoracyjny tynk akrylowy drobnoziarnisty wierzchni w 
kolorze jasnym. Tynk paroprzepuszczalny, bardzo drobnoziarnisty, uziarnienie <1mm. Podstawowe 
składniki: dyspersja polimerowa, biel tytanowa, węglan wapnia, wypełniacze mineralne, wypełniacze 
silikatowe, woda, kalifaty, glikoeter, dodatki i środki konserwujące, dodatkowo użyto płytkę 
klinkierową wraz z narożnikami systemowymi o grubości ok. 1cm klejoną do termoizolacji wg 
rozwiązań systemowych - (rozwiązanie zapewnia brak mostków termicznych), fuga szara 
dopasowana do koloru okładziny o szerokości 0,8-1cm. 
 

• Dach pokryć dachówką ceramiczną karpiówką analogicznie jak budynek istniejący w kolorze 
naturalnym. 
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• W przyziemiu w miejscach bezpośredniego styku z gruntem należy powierzchnię tynku pokryć 
systemowym zabezpieczeniem hydrofobizującym, chroniącym przed wodą oraz brudem. 

 
• Parapety zewnętrzne i wykonać z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze 

szarym – montaż bez mostków termicznych. 
 

 
• Obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55 mm. 

 
6.13. Wykończenie wewn ętrzne posadzek 

• W większości pomieszczeń jako bazę pod wykonanie posadzek zastosować jastrychy cementowe. 
W każdym pomieszczeniu jastrych zbroić przeciwskurczowo systemowym zbrojeniem. W 
pomieszczeniach, w których przewiduje się znaczne obciążenie posadzki (np. od urządzeń 
technicznych) należy dozbroić płytę posadzki oraz jastrych siatką stalową. Parametry jastrychu 
zgodne z wymogami obciążeniowymi oraz wymogami dla podłoży pod dany typ warstwy 
wykończeniowej. 

• W budynku istniejącym nad piwnicą wykonać nową podłogę pływającą renowacyjną w systemie np.  
fermacell, a w części na gruncie zdemontować stare warstwy i wykonać nowe analogiczne jak w 
budynku nowym. 

• Na poddaszu budynku istniejącego jako podłogę użyć płyty wiórowo-cementowe wpust grubości 
25mm 

 
• Jako wykończenie wewnętrzne posadzek sal, jadalni i części komunikacji zastosować wykładzinę 

linoleum gr. 2,5 mm . Wykładzinę układać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta wykładzin.  
 

Spawanie wykładzin: systemowym sznurem do spawania na gorąco wykładzin naturalnych w kolorze 
odpowiadającym kolorowi spawanej wykładziny, o średnicy 4 mm. 

 
Wykończenie połączenia posadzki ze ścianą za pomocą listwy narożnej 25 x 25 mm wypełniającej 
styk narożnika ściany z podłożem, na którą klejony jest cokół z wykładziny wywijany na ścianę. 
 
Pod wykładzinę zastosować wylewkę samopoziomującą wykonaną na jastrychu cementowym, po 
jego uprzednim zagruntowaniu. Grubość wylewki dostosować do potrzeb dla uzyskania równej 
powierzchni (ok. 2-5 mm).  

 
• W pomieszczeniach mokrych i komunikacji jako wykończenie posadzki zastosować płytki gresowe 

rektyfikowane w kolorze szarym-popielatym (30x60cm lub 20x20cm wc dzieci) RAL 7005, wraz z 
cokolikami wys. 15 cm. Gres rektyfikowany, matowy, mrozoodporny antypoślizgowy >R9.  

 
• W pomieszczeniu technicznym zastosować posadzkę cementową pokrytą dyspergowaną w wodzie 

farbą epoksydową do betonów, np. Ceresit CF 43 w kolorze jasnoszarym. Dodatkowo wykonać 
cokolik o wys. 15 cm. Powłokę wykonać w wersji antypoślizgowej zgodnie z zaleceniami wybranego 
producenta. 

Uwaga:  Należy zachować jeden poziom wykończenia dla wszystkich rodzajów posadzek zastosowanych 
w pomieszczeniach. Różnice grubości poszczególnych warstw należy pokonać poniżej w/w poziomów 
(niedopuszczalne jest stosowanie progów w drzwiach).  
Kolorystyka zastosowanych materiałów do wykonania podłóg i posadzek - na etapie realizacji  
Klasę ścieralności adekwatna w odniesieniu do intensywności użytkowania danego pomieszczenia. 
 

6.14. Wykończenie zewn ętrzne posadzek 

• Na tarasach zewnętrznych zaprojektowano płyty betonowe chodnikowe np. 40x40 cm gr. 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm. Krawędzie tarasu wykończyć obrzeżem betonowym 30x8 
cm na ławie betonowej 20x10 cm. Wokół tarasu wykonać nasyp ziemny, niwelujący różnicę 
poziomów między tarasem a przyległym gruntem. 
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Nawierzchnie jezdni i chodników wg opracowania branży drogowej. 
 

6.15. Wykończenie wewn ętrzne ścian 

• Ściany wewnętrzne wykończone tynkiem gipsowym zatartym na gładko, wykonywanym 
mechanicznie, grubość ok. 1 cm. 

 
• Malowanie ścian, dwukrotnie, farbami np. lateksowymi szorowalnymi w kolorach  wg uzgodnień 

odrębnych z Inwestorem. Przed malowaniem zagruntować powierzchnię odpowiednimi preparatami 
do gruntowania, zgodnymi z wytycznymi wybranego producenta farb i tynków. 

 
• W pomieszczeniach sanitarnych na ścianach stosować płytki ceramiczne 20x20 układane do 

wysokości 2,05m z punktem rozliczenia płytek od górnej krawędzi okładziny. Płytki białe, z dwoma 
pasami płytek w kolorze akcentowym wg doboru na etapie wykonawczym. 

 
6.16. Sufity 

 
• W komunikacji zastosowano pełne, gładkie, pojedynczo kryte sufity podwieszane z płyt gipsowo – 

kartonowych, na ruszcie metalowym krzyżowym, na wieszakach systemowych typu noniusz. 
Podwieszenie, konstrukcja i dylatacje sufitu winny być wykonane zgodnie z technologią dostawcy 
systemu, specyfiką obiektu oraz zasadami sztuki budowlanej. Sufity malowane farbami lateksowymi 
zmywalnymi – analogicznie jak ściany. 

• W salach zastosowano sufity gipsowo-kartonowe perforowane w stopniu ok. 30% ze względów 
akustycznych – wypełnienie z wełny mineralnej 

 
• W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych i obsługowych zastosowano sufit systemowy, 

mineralny, rastrowy 60x60 cm z widocznym rusztem, podwieszony na konstrukcji stalowej do stropu.  
 

Wysokość i rozmieszczenie poszczególnych typów sufitów zgodnie z odpowiednimi rysunkami 
branży architektonicznej. 
 

• Jako wykończenie zewnętrzne okapów budynku zastosowano płyty włókno-cementowe w kolorze 
szarym np. Cetris Basic gr. 12 mm na systemowej podkonstrukcji wsporczej. Rozstaw profili rusztu 
zgodnie z wytycznymi producenta systemu.  

 
6.17. Sufitowe rewizje systemowe 

Należy zapewnić dostęp do wszelkich elementów infrastruktury technicznej w przestrzeni między 
sufitowej poprzez zastosowanie klap rewizyjnych 60cm x 60cm lub w szczególnych przypadkach 80cm x 
80cm. Klapy systemowe, gładkie, z ukrytą ramką, wypełnione płytą GK, samozatrzaskowe. Układ klap 
dostosować możliwie do osi zabudowy sufitowej i osi ruchu. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
się inne wymiary klap. W przypadku wystąpienia na planach, układ klap należy traktować jako 
informacyjny, a ich faktyczną, ostateczną lokalizację należy skoordynować z infrastrukturą w przestrzeni 
między sufitowej. 
Sufity modułowe z możliwością demontażu poszczególnych płyt należy traktować jako rewidowalne. 
 

6.18. Stolarka drzwiowa i okienna 

W obiekcie zastosowano stolarkę o podwyższonych parametrach izolacyjności termicznej, przeznaczoną 
do budownictwa pasywnego. 
 
• Stolarka okienna zewnętrzna – z wysokoudarowego PVC z szybą zespoloną 2–komorową: 

- 6–komorowy profil klasy A grubości 90 mm, 

- pełna stal w ramie, 

- potrójny pakiet szybowy 4x18x4x18x4 (6x16x6x16x6 tylko dla największych przeszkleń), 

- Ug = 0,5 W/m2K (0,6 W/m2K tylko dla największych przeszkleń), 

- współczynnik przenikania energii (gn) 49%, 
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- współczynnik przenikania światła (Lt) 70%, 

- ciepła ramka międzyszybowa, która obniża ryzyko skraplania się pary wodnej na szybie wewnątrz 

pomieszczenia, a także zwiększa o 6% izolacyjność cieplną całego okna, 

- współczynnik izolacyjności akustycznej Rw 32 dB. 

 
• Parapety wewnętrzne – zaprojektowano parapety z drewna klejonego liściastego gr. 3 cm. 

 
• Parapety zewnętrzne – zaprojektowano parapety z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm 

powlekanej, w kolorze dostosowanym do kolorystyki płyt akcentowych elewacyjnych. 
 

• Żaluzje zewnętrzne – wszystkie okna (za wyjątkiem okien skierowanych na północ) wyposażono w 
żaluzje fasadowe systemowe z lameli z blachy aluminiowej o grubości 0,42 mm i szerokości 98 mm 
(np. Selt C80), wyposażone w sterowanie i automatykę pogodową. 

 
• Ślusarka drzwiowa zewnętrzna – aluminiowa lub PCV z szybą zespoloną 2-komorową: 

- Przepuszczalność powietrza: drzwi – klasa3, PN-EN 12207:2001  
- Wodoszczelność: drzwi – klasa 5A (200 PA) PN-EN 12208:2001  
- Izolacyjność termiczna (Uf): drzwi  – od 1,22 W/(m2K) 
- Odporność na obciążenie wiatrem: drzwi – klasa C1/B1,  PN-EN 12210:2001  
 
Drzwi dwuskrzydłowe objęte kontrolą wejścia przez system domofonowy – powinny mieć możliwość 
montażu w skrzydle „biernym” elektrorygla wraz z instalacją zasilającą ww. urządzenie (pancerzyk 
ochronny na okablowanie lub styki rozłączalne pomiędzy skrzydłem biernym a futryną drzwi). 
Dodatkowo ww. drzwi należy wyposażyć w samozamykacz. 

 
• Ślusarka drzwiowa wewnętrzna w technologii profili aluminiowych – drzwi zlokalizowane na 

komunikacji ogólnej wraz z przeszkleniem bezpiecznym. Elementy stałe (ścianki szklane) 
stanowiące obudowę komunikacji ogólnej o odporności ogniowej EI 15. Kolor szary dostosowany do 
kolorystyki płyt elewacyjnych akcentowych. 
 

• Ścianki przesuwne harmonijkowe – oddzielenie sali ogólnej od jadalni zaprojektowano w formie 
systemowych ścianek składanych harmonijkowo np. w technologii profili aluminiowych. Wypełnienie 
szkłem hartowanym, bezpiecznym. 

 
• Stolarka drzwiowa wewnętrzna – drzwi do pomieszczeń sal zajęciowych i biurowych zaprojektowano 

jako płytowe o skrzydle wykonanym z płyty wiórowej otworowej, rama stalowa lub drewniana. 
Skrzydło pokryte okleiną HPL o grubości 0,9 mm lub naturalną okleiną drewnianą. Wypełnienie drzwi 
szybą bezpieczną, oklejoną mleczną folią. Ościeżnica stalowa, malowana proszkowo o szerokości 
dostosowanej do grubości ścian. Drzwi wyposażone w trzy zawiasy czopowe ze stali nierdzewnej, 
klamki wykonane ze stali nierdzewnej oraz dodatkowe wyposażenie wg dostawcy systemu. 
Drzwi do pomieszczeń sanitarnych wyposażone dodatkowo w otwory transferowe lub podcięte 
(powierzchnia otworów min. 0,022 m2). Drzwi pomieszczeń sanitarnych otwierające się na 
komunikację ogólną wyposażone w samozamykacze. 

 
• Ścianki systemowe do toalet – w pomieszczeniach toalet zastosowano systemowe ścianki 

wydzielające kabiny ustępowe, wykonane z 10-13 mm grubości płyty z dwustronnie dekorowanego 
laminatu kompaktowego HPL. System wodoodporny, niepalny, o wysokiej wytrzymałości na 
uderzenia i uszkodzenia mechaniczne. Drzwi wyposażone w trzy zawiasy ze stali nierdzewnej, 
klamkę w kształcie C ze stali nierdzewnej, rozetę z indykatorem wolne/zajęte i mechanizmem 
awaryjnego otwierania. Wysokość drzwi i ścianek w łazienkach dzieci - 120 cm , w tym 15 cm 
prześwit nad podłogą. 

 
• Drzwi do pomieszczeń gospodarczych – zaprojektowano drzwi stalowe techniczne. Drzwi i 

ościeżnice stalowe, malowane proszkowo (powłoka matowa) w kolorze dostosowanym do 
kolorystyki ścian. 
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• Na potrzeby doświetlenia pomieszczenia socjalnego i wstępnej obróbki zaprojektowano dachowe 
świetliki tunelowe do dachów skośnych, np. Velux TWF o średnicy tunelu 35cm. 

 
6.19. Wycieraczki systemowe 

• W strefach wejściowych budynków projektuje się wycieraczki systemowe, na profilach aluminiowych 
o wysokości maty 22 mm, wypełnienie wkładem naprzemiennie szczotką oraz gumą w proporcjach 
1/1. Należy wykonać obniżenie w posadzce na głębokość 22 mm netto. Brzegi wykończyć 
kątownikiem z aluminium anodowanego w kolorze ślusarki aluminiowej. Koryto wykończyć 
powierzchnią zmywalną, wodoodporną. 
 

• W strefie przedwejściowej projektuje się wycieraczki stalowe w formie kraty systemowej WEMA, 
zagłębionej w chodniku. Wykończenie obniżenia w posadzce należy wykonać w formie zatartego 
betonu, z wykończeniem brzegów systemowym kątownikiem stalowym ocynkowanym. Odwodnienie 
obniżenia wycieraczki należy wyprowadzić na teren nieutwardzony. Wytyczne wg dostawcy 
systemu. 

 
W każdym miejscu styku wycieraczki z drzwiami, wycieraczki należy sytuować tak, aby krawędź 
kończąca wycieraczkę znajdowała się idealnie pod krawędzią wewnętrzną rzutu skrzydła drzwiowego. 
 

6.20. Odwodnienie dachu 

W budynkach projektuje się odwodnienie dachu grawitacyjne za pomocą rynien i wpustów 
podstawowych. 
Rury spustowe systemowe tytan-cynk we wnękach  systemowo, szczelne, poprowadzone w grubości 
warstwy izolacji termicznej, widoczne na elewacji. Rury spustowe wyposażone przy gruncie w rewizje. 
Rury wyprowadzone na łoża żwirowe, zapewniające swobodne wsiąkanie wody w piaszczysty grunt.  
 

6.21. Wyposa żenie 

• w pomieszczeniach toalet ogólnodostępnych stosować specjalne wyposażenie sanitarne do toalet 
publicznych, o podwyższonej odporności na zniszczenie oraz akcesoria (kosze na odpadki, 
pojemniki na odpadki higieniczne, uchwyty na  papier toaletowy, uchwyty na ręczniki do rąk,  
dozowniki do mydła, uchwyty na szczotkę do wc, podtynkowe spłuczki, haczyki ubraniowe) – ściśle 
wg projektu wykonawczego wnętrz oraz wytycznych producenta. 
 

• w toaletach ogólnodostępnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych należy zainstalować 
pełne wyposażenie dostosowane do użytkowania przez osoby niepełnosprawne (m.in. miski 
ustępowe podwieszane, umywalki, poręcze stałe i uchylne, lustra uchylne, kosze na odpadki, 
pojemniki na odpadki higieniczne, uchwyty na  papier toaletowy, uchwyty na ręczniki do rąk,  
dozowniki do mydła, uchwyty na szczotkę do wc, podtynkowe spłuczki, haczyki ubraniowe); 
parametry wyposażenia wg projektu wnętrz. 

 
• wyposażenie sanitarne w toaletach przeznaczonych dla pracowników takie jak: muszle, pisuary, 

umywalki, baterie, zlew gospodarczy oraz akcesoria (kosze na odpadki, podajniki ręczników 
papierowych, dozowniki do mydła w płynie, pojemniki na odpadki higieniczne, uchwyty na papier 
toaletowy, uchwyty na szczotkę do wc, podtynkowe spłuczki, haczyki ubraniowe) ściśle wg projektu 
wnętrz. 

 
• we wszystkich toaletach zastosować lustra bezramowe o wymiarach wg rysunków projektu 

wykonawczego wnętrz i parametrach określonych przez producenta; wielkość luster dostosować do 
pełnych rozmiarów płytek ściennych. 

 
• Wyposażenie meblarskie zgodnie z projektem wnętrz i wyposażona. 

 
7. Wytyczne dotycz ące od śnieżania dachu 

[podstawa prawna]  zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. przepisy Prawa budowlanego, ustawa o 
utrzymaniu czystości i porządku) właściciel, użytkownik oraz zarządca budynku zobowiązani są do 
podjęcia natychmiastowych działań związanych z usunięciem ponadnormatywnie zalegającego śniegu 
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lub lodu z dachu budynku. Działania te powinny wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
oraz przeszkolenie. Podczas odśnieżania dachu należy uwzględnić zastosowane materiały 
wykończeniowe i ich właściwości użytkowo – estetyczne. Niewłaściwa technika i użyty sprzęt do 
usuwania śniegu może prowadzić do uszkodzeń pokryć i powłok użytkowych i estetycznych obiektu. 
Uwaga dotyczy również prac prowadzonych na etapie realizacji obiektu. 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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C. KONSTRUKCJA 

 
1. Dane ogólne, zało żenia i lokalizacja 

Projektuje się nowy budynek przedszkola w Laskach. Budynek składa się z dwóch części przylegających 
do siebie na długości wraz z częścią która stanowi połączenie z istniejącym budynkiem, który podlega 
adaptacji na przedszkole. Nowe budynki są jednokondygnacyjne zaprojektowane w technologii 
tradycyjnej murowanej z zadaszone dachami dwuspadowymi przykryty dachówką o kącie nachylenia 
połaci 44º o konstrukcji drewnianej krokwiowo-jętkowej. Budynek posadowiony jest bezpośrednio na 
gruncie rodzimym za pośrednictwem ław fundamentowych żelbetowych.  
 

2. Podstawa opracowania 

• Podkłady i wytyczne architektoniczne 
• Dokumentacja geologiczna opracowana przez firmę: „JAF GEOTECHNIKA”  ul. Krótka 5 , 63-620 

Trzcinica 
• Uzgodnienia i wytyczne branżowe. 
• Normy i przepisy prawa budowlanego 

 
3. Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nast ępujące normy i normatywy 

Obciążenie zebrano zgodnie z: 
Normy PN-EN (Eurokody): 
- PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji 
- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania ogólne -      
Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 
- PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-6: Oddziaływania ogólne - 
Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji 
- PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania ogólne -
Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach 
- PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne- 
Obciążenie śniegiem 
- PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -
Oddziaływania wiatru 
 
Normy PN : 
- PN-B-02000:1982 Obciążenia budowli -- Zasady ustalania wartości 
- PN-B-02001:1982 Obciążenia budowli -- Obciążenia stałe 
- PN-B-02003:1982 Obciążenia budowli -- Obciążenia zmienne technologiczne -- Podstawowe   
obciążenia technologiczne i montażowe 
- PN-B-02010:1980 Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenie śniegiem 
- PN-B-02010:1980/Az1:2006 
- PN-B-02011:1977 Obciążenia w obliczeniach statycznych -- Obciążenie wiatrem 
- PN-B-02011:1977/Az1:2009 
- PN-B-02014:1988 Obciążenia budowli -- Obciążenie gruntem 
 
Elementy konstrukcyjne zwymiarowano zgodnie z: 
 
Normy PN-EN (Eurokody): 
- PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji 
- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne 
- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu  
-PN-EN  1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 
 
Normy PN 
-PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- Obliczenia statyczne i projektowanie 
-PN-90 B-03200: Konstrukcje stalowe obliczenia statyczne i projektowanie 
-PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe -- Projektowanie i obliczanie 
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-PN-B-03020:1981 Grunty budowlane -- Posadowienie bezpośrednie budowli -- Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
 
Inne przepisy 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
. 

4. Lokalizacja 

Inwestycja zlokalizowana jest (Laski woj. wielkopolskie) w I strefie wiatrowej oraz  II strefie  śniegowej 
oraz o umownej głębokości przemarzania gruntu   hz=0,80m ustalanych wg Polskich Norm. 
 

5. Warunki gruntowo-wodne: 

Warunki gruntowe należy sprawdzić po wykonaniu wykopów przez osoby do tego uprawnione (geolog lub 
projektant konstrukcji) w celu stwierdzenia nośności gruntu. Grunt powinien mieć zdolność do 
przenoszenia naprężeń nie mniejszych niż 130 Kpa. Potwierdzenie nośności gruntu należy 
udokumentować wpisem do dziennika budowy przez osoby do tego uprawnione. Nie stwierdzono 
występowania wysokiego poziomu wody gruntowej. Działka nie jest położona w obszarze ochrony ujęć 
wody. Nie jest także położona na terenie zalewowym. Warunki posadowienia zaliczono do I kategorii 
geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych. 
 

6. Roboty ziemne 

Wykop należy wykonać koparką lub ręcznie. Pogłębienie wykopu pod ławy fundamentowe należy 
wykonać ręcznie najlepiej w krótkim okresie przed wykonywaniem fundamentów. Po wykonaniu 
wykopów nale ży wezwać osob ę do tego uprawniona w celu stwierdzenia no śności gruntów w 
poziomie posadowienia i potwierdzenia tego faktu wp isem w dzienniku budowy . Zasypkę wykopu 
na ściany fundamentów także wykonać ręcznie z zagęszczeniem gruntu zasypowego. 
 

7. Fundamenty 

Poziom odniesienia ±0,00=194,42m n.p.m . jest równy poziomowi nowo projektowanej posadzki. Przyjęto 
poziom posadowienia fundamentów +192,72 m n.p.m.  na poziomie 1,70 m poniżej poziomu terenu (z 
zachowaniem warunku przemarzania). 
Projektuje się fundamenty w postaci ław Łf-i   posadowionych bezpośrednio na warstwach 
podfundamentowych. Należy pod fundamentami wykonać na gruncie  warstwę tzn. „chudego betonu” o 
grubości 10 cm. Przyjmuje się fundamenty o wysokości 30cm wykonane z betonu B25. Szerokość i 
wymiary fundamentów pokazano na rysunku 1404_PB_K_01_A. 
Wszystkie fundamenty szczegóły ich zbrojenia i połączeń wraz z ewentualnymi przejściami instalacyjnymi 
należy wykonać wg projektów wykonawczych konstrukcji i instalacji. 
 

8. Płyty na gruncie 

 
Płyty betonowe posadzek na gruncie należy wykonać z betonu C15/20 grubości 15cm wg warstw 
architektonicznych, płyty należy oddylatować od budynku dwiema warstwami papy asfaltowej. 
Wszystkie płyty wylewać na poduszce z pospółki o miąższości do gruntów nośnych i stopniu 
zagęszczenia Is=0,98. 
 

9. Ścianki fundamentowe. 

 
Projektuje się ściany fundamentowe z bloczków betonowych 24cm na zaprawie cementowej marki 5Mpa. 
Na ławach fundamentowych i na wierzchu ścianki należy ułożyć izolację poziomą w sposób pokazany na 
architekturze. Ścianki należy zabezpieczyć również izolacją przeciwwilgociową pionową. Na wszystkich 
ściankach fundamentowych ostatnią warstwę wykonać z bloczka termoizolacyjnego o odpowiednich 
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parametrach przenikalności cieplnej (patrz proj. architektury) i o wytrzymałości na ściskanie większej niż 
4MPa. 
 

10. Ściany budynku. 

 
Projektuje się ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne w obrębie parteru z bloczków z betonu 
komórkowego lub cegły silikatowej klasy 15 o grubości 24cm na zaprawie marki 5Mpa. Na wszystkich 
ścianach nośnych należy wykonać wieńce żelbetowe W-i. W miejscach gdzie jest to konieczne należy 
wykonać w ścianach trzpienie żelbetowe Tż-i z betonu C20/25 zbrojone stalą A-IIIN (RB500W) oraz A-I 
(St3SX). 
 

11. Słupy żelbetowe 

 
W miejscach gdzie jest to konieczne do podparcia podciągów żelbetowych oraz belek drewnianych 
projektuje się słupy żelbetowe Sż-i z betonu C20/25 zbrojone stalą A-IIIn (RB500W) oraz strzemionami 
ze stali A-I (St3SX). Wymiary i geometrię słupów pokazano na rysunkach. Szczegóły zbrojenia należy 
wykonać wg projektu wykonawczego konstrukcji. 
 

12. Nadpro ża 

W ścianach nośnych zewnętrznych i wewnętrznych w przestrzeni parteru zaprojektowano następujące 
nadproża: 
- nadproża żelbetowe w postaci wieńców nadprożowych Wn-i  o różnych wymiarach pokazanych na 
rysunkach wykonanych z betonu C20/25 oraz stali A-IIIn (RB500W) i A-I (St3SX). Szczegóły zbrojenia 
należy wykonać według rysunków projektu wykonawczego. 
 

13. Podci ągi 

W miejscach gdzie jest to konieczne dla podparcia elementów stropu parteru i piętra projektuje się 
podciągi żelbetowe Pż-i z betonu klasy C20/25 zbrojone stalą A-IIIn (RB500W) oraz A-I (St3SX). 
Wymiary podciągów ich  rozmieszczenie pokazano na rysunkach. Podciągi zewnętrzne należy 
dodatkowo ocieplić warstwą styropianu od zewnątrz. Szczegóły zbrojenia należy wykonać według 
rysunków projektu wykonawczego. 
 

14. Wieńce 

 
Na wszystkich ścianach nośnych należy wykonać wieńce żelbetowe W-i z betonu klasy C20/25 zbrojone 
stalą A-IIIn (RB500W) oraz A-I (St3SX).Wymiary wieńców ich poziomy i rozmieszczenie pokazano na 
rysunkach. Wieńce zewnętrzne należy dodatkowo ocieplić warstwą styropianu od zewnątrz. Szczegóły 
zbrojenia należy wykonać według rysunków projektu wykonawczego. 
 

15. Klatki schodowe 

 
Istniejącą drewnianą klatkę schodową w budynku z parteru na poddasze należy zdemontować. Nowa 
konstrukcja powinna składać się z belek policzkowych stalowych C220 i do nich montowane kraty 
pomostowe. Belki policzkowe należy oprzeć na stropie nad parterem na spoczniku pośrednim oraz w 
poziomie stropu nad parterem. Spocznik wykonać z belek stalowych i pokryć krata pomostową. 
Konstrukcje stalową zabezpieczyć przeciwkorozyjnie cynkowaniem ogniowym. 
 

16. Więźba dachowa 

Nad nowym budynkiem zaprojektowano więźbę dachową dwuspadową o kącie nachylenia połaci 44º o 
konstrukcji drewnianej. Głównymi elementami więźby dachowej są krokwie K-i o przekroju 8x16cm oraz 
jętki składające się z dwóch kleszczy 6x16cm w budynkach podłużnych oraz 6x10cm w budynku 
łączącym z budynkiem istniejącym. Układy krokwiowo jętkowe opierają się na murłatach M1 o przekroju 
12x12cm. Murłaty mocować do elementów żelbetowych za pomocą kotew zatopionych w 
wieńcach(podciągach). Wszystkie dźwigary muszą zostać usztywnione poprzez wiatrownice w postaci 
stalowych taśm perforowanych Wszystkie elementy więźby dachowej jak też ich połączenia z innymi 
elementami konstrukcji wykonać wg projektów wykonawczych. 
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17. Więźba dachowa – budynek istniej ący 

 
Nad budynkiem istniejącym więźba dachowa jest w układzie płatwiowo-kleszczowym. Wykonano 
ekspertyzę na podstawie której należy przeprowadzić wzmocnienie płatwi oraz słupków drewnianych 
konstrukcji. Elementy te należy wzmocnić deskami drewnianymi i przymocować na gwoździe. 
 

18. Strop nad parterem – budynek istniej ący 

 
Nad parterem w budynku istniejącym występuje strop drewniany. Wykonano ekspertyzę na podstawie 
której należy przeprowadzić wzmocnienie belek podpierających słupy drewniane. Elementy te należy 
wzmocnić dwoma ceownikami z obu stron belki drewnianej skręconymi śrubami M12. Wzmocnienie to 
należy wykonać dla czterech belek drewnianych. Istniejące pokrycie stropu od wierzchu jak i od góry 
należy usunąć i wykonać nowe. 
 

19. Elementy adaptacyjne (budynek istniej ący) 

 
W budynku istniejącym należy wykonać wyburzenia w przestrzeni parteru i poddasza wg projektu 
architektury. W ścianie szczytowe należy wykonać powiększenie otworu wejściowego. Przed jego 
powiększeniem należy wykonać nowe nadproże stalowe w postaci dwóch ceowników C120 skręconych 
śrubami. Drugie nadproże stalowe należy wykonać nad otworami instalacyjnymi. 
Narożnik budynku istniejącego należy wzmocnić z uwagi na jego osiadanie. Rozwiązanie to należy 
wykonać w postaci ściągów i należy je wykonać na etapie prac budowlanych po odkopaniu, znalezieniu i 
usunięciu przyczyny spękań ściany. W przypadku podmycia części gruntu możliwe będzie podbicie 
fundamentu lub wzmocnienie palami. 
 

20. Uwagi 

Projekt budowlany nie wyczerpuje zagadnień związanych z wykonawstwem oraz określeniem wielkości 
nakładów (kosztów) inwestycyjnych budowy obiektu. 
Przed przystąpieniem do realizacji obiektu, ze względu na złożoność konstrukcji należy wykonać projekty 
wykonawcze oraz projekt zabezpieczenia wykopu przez wykonawcę. 
Wszystkie roboty budowlano-montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami w 
zakresie budownictwa oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. 
Wszelkie zmiany w projekcie należy konsultować z projektantem. 
Kierownik budowy jest zobowiązany do potwierdzenia wykonania robót zgodnie z projektem lub 
uzgodnionymi zmianami.  
W przypadku  wystąpienia  nieprzewidzianych  utrudnień w stosunku do projektu  należy  porozumieć  się 
z projektantem. 
Wszystkie akcesoria wbudowane jak i projekt więźby podlega weryfikacji i zatwierdzeniu przez głównego 
projektanta konstrukcji łącznie z przyjętymi schematami statycznymi jak i przyjętymi obciążeniami. 
Wszystkie zmiany elementów konstrukcyjnych nie mogą nastąpić bez zgody projektanta konstrukcji  
 
NINIEJSZY PROJEKT BUDOWLANY STANOWI PODSTAWĘ DO WYDANIA DECYZJI O  
POZWOLENIU NA BUDOWĘ. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANO–MONTAŻOWE WYKONYWAĆ 
ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI  PRZEPISAMI, NORMAMI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA ORAZ 
„WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT”. WSZYTKIE ELEMENTY 
KONSTRUKCYJNE NALEŻY WYKONAĆ WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO. 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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D. INSTALACJE SANITARNE WEWN ĘTRZNE 
 

1. INSTALACJA WENTYLACJI 

1.1. Założenia projektowe  

Przyjęto następujące ilości powietrza 
 
Typ pomieszczenia Nawiew Wywiew 

Gabinety, Sale spotkań, 
Pracownie, Jadalnia 

Vos = 15 m³/h/osobę dziecko oraz  
Vos = 30 m³/h/osobę dorosłą 

zrównoważony z nawiewem 

Zmywalnia kmin=8,0  w/h kmin=9,0  w/h 
Wydawalnia kmin=4,0  w/h kmin=4,5  w/h 
Komunikacja kmin=1,0  w/h zrównoważony z nawiewem 
Pomieszczenia gospodarcze, 
techniczne 

Kompensacja wywiewu kmin=1,0  w/h 

Magazyn techniczny warzyw kmin=5,0  w/h kmin=5,0  w/h 
WC Kompensacja wyciągu Vw = 50 m3/h/punkt 
Szatnie kmin=4,0  w/h kmin=4,0  w/h 
Magazyny zaplecza kuchennego  kmin=5,0  w/h kmin=5,0  w/h 
Magazyn termosów Kompensacja wywiewu kmin=5,0  w/h 
Kuchnia kmin=30,0  w/h kmin=30,0  w/h 
II.  

 
1.1. Układ N1-W1 

Układ N1W1 zaprojektowano w oparciu o centralę wentylacyjną nawiewno – wywiewną stojącą, 
zlokalizowaną na poddaszu nieużytkowym. Centrala ta będzie całorocznie uzdatniać powietrze 
zewnętrzne dla części administracyjno – biurowej oraz sali dzieci w ilościach higienicznych. 
Główne parametry centrali : 

• Wydajność nawiewu :   V=2020 m3/h / Dp= 300 Pa 
• Wydajność wywiewu :   V=1850 m3/h / Dp=300 Pa 
• Filtry  :    klasy F7 
• Silniki :    typ EC 
• Odzysk ciepła :  Rotor – minimalna sprawność temperaturowa odzysku ƞ=80% 
• Nagrzewnica elektryczna : N=7,5 kW ; U=400V 
• Kompletna automatyka producenta (przystosowana do rozbudowy o nagrzewnicę wodną) 
• Sekcja nagrzewnicy elektrycznej przystosowana do zmiany / rozbudowy sekcji o nagrzewnicę 

wodną 
 
Zaprojektowano układ przewodów wentylacyjnych nawiewno – wywiewnych z zaworami oraz dyszami 
nawiewnymi oraz kratkami wywiewnymi 1-rzędowymi z przepustnicami. Na rozgałęzieniach 
zaprojektowano przepustnice sekcyjne ręczne. Projektuje się rozprowadzenie przewodów nad sufitem 
podwieszonym. Zaprojektowano układ przewodów wentylacyjnych nawiewno – wywiewnych 
nawiewnikami dalekiego zasięgu oraz kratkami wywiewnymi 1-rzędowymi z przepustnicami i zaworami 
wentylacyjnymi. Na rozgałęzieniach zaprojektowano przepustnice sekcyjne ręczne. Projektuje się 
rozprowadzenie przewodów nad sufitem podwieszonym. Nawiewniki dalekiego zasięgu z możliwością 
ukierunkowania strumienia przepływu. Na podejściu pod nawiewniki zaprojektowano przepustnice 
regulacyjne. Kratki wywiewne 1-rzędowe z przepustnicami. 
 

1.2. Układ N2-W2 

Układ N2-W2 wentylować będzie pomieszczenia wydawalni, zmywalni i magazynów zaplecza 
kuchennego. Układ N2-W2 przez cały rok pracować będzie ze stałą wydajnością. W nocy i w dni wolne 
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przewiduje się zmniejszenie wydajności centrali w celach energooszczędności obiektu. Układ pracować 
będzie w oparciu o centralę o parametrach : 
 
� Wydajność  Vn=Vw= 640 m3/h 
� Spręż    Dp=180 Pa 
� Sprawność odzysku ηmin = 80 % 
� Silniki typ EC 
� Filtr    EU4 
� Nagrzewnice elektryczne : wstępna + wtórna �(2x 2,0 kW) 

Dodatkowo centrala posiadać będzie w wyposażeniu standardowym : 
� automatykę z czasowym harmonogramem pracy urządzenia 
� monitoring stanu filtrów 
� by-pass 
� kompletną automatykę producenta centrali 

 
Rozprowadzenie przewodów zaprojektowano nad sufitem podwieszonym. Wentylacja realizowana 
poprzez kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami oraz zawory wentylacyjne.  
 

1.3. Układ N3-W3 

Układ N3-W3 wentylować będzie pomieszczenia toalet. Układ N3-W3 przez cały rok pracować będzie ze 
stałą wydajnością. W nocy i w dni wolne przewiduje się zmniejszenie wydajności centrali w celach 
energooszczędności obiektu. 
Układ pracować będzie w oparciu o centralę rekuperacyjną lub równoważną o parametrach: 
 
� Wydajność  Vn= 400 m3/h ; Vw=460 m3/h  
� Spręż    Dp=150 Pa 
� Sprawność odzysku ηmin = 80 % 
� Silniki    typ EC 
� Filtr    EU4 
� Nagrzewnice elektryczne : wstępna + wtórna �(2x 2,0 kW) 

 
Dodatkowo centrala posiadać będzie w wyposażeniu standardowym : 
� automatykę z czasowym harmonogramem pracy urządzenia 
� monitoring stanu filtrów 
� by-pass 
� kompletną automatykę producenta centrali 
� izolację 

 
Rozprowadzenie przewodów zaprojektowano nad sufitem podwieszonym. Wentylacja realizowana 
poprzez zawory nawiewne i wywiewne. Nawiew do pomieszczeń sanitarnych transferowy z przedsionków 
poprzez kratki umieszczone w dolnej części drzwi pomieszczeń o powierzchni minimum Anetto=220cm2 
lub podcięcia w stolarce drzwiowej.  
 

1.4. Układ NK oraz WO 

 
Układ NK oraz WO  wentylować będzie pomieszczenie kuchni. Wydajność wentylacja w kuchni 
kształtować będzie na poziomie k=32 wymian powietrza. Zaprojektowano okap nawiewno - wywiewny 
minimalizujący ruch powietrza w strefie pracy ludzi. Wydajność okapu Vn=2320m3/h ; Vw=2460m3/h. 
Dodatkowo zaprojektowano wentylację w oparciu o anemostaty nawiewne i wywiewne Vn=340m3/h ; 
Vw=540m3/h. 
Dla nawiewu zaprojektowano centralę nawiewną podwieszaną: 
 

• Wydajność nawiewu :   V=3000 m3/h / Dp= 200 Pa 
• Filtry  :    klasy F7 
• Silnik :    typ EC 
• Nagrzewnica elektryczna : N=35,0 kW ; U=400V 
• Kompletna automatyka producenta (przystosowana do rozbudowy o nagrzewnicę wodną) 
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• Sekcja nagrzewnicy elektrycznej przystosowana do zmiany / rozbudowy sekcji o nagrzewnicę 
wodną 

 
Dla wywiewu zaprojektowano wentylator wyciągowy przystosowany do pracy z temperaturą powietrza 
t=70°C oraz z mo żliwością czyszczenia. Zaprojektowano wentylator dachowy z pionowym wyrzutem 
powietrza. 

• Wydajność wywiewu :   V=3000 m3/h / Dp= 300 Pa  
• Silnik :    typ EC lub inny regulowany płynnie lub 5-cio stopniowo 

 
W czasie nie korzystania z Kuchni przewiduje się zmniejszenie wydajności centrali i wentylatora 
dachowego w celach energooszczędności obiektu. Praca układu NK zblokowana z pracą układu WO 
 

1.5. Układ WC-1 

 
Dla pomieszczeń sanitarnych WC pracowników przewidziano indywidualny układy wyciągowe z 
wentylatorem kanałowymi. 
Parametry wentylatora : 

• Wydajność wywiewu :   V=110 m3/h / Dp= 120 Pa  
• Silnik :    typ EC lub inny regulowany płynnie  
• tłumiki akustyczne 
• Regulator obrotów 

 
W nocy i w dni wolne przewiduje się zmniejszenie wydajności wentylatora w celach energooszczędności 
obiektu 
 

1.6. Materiały i wytyczne 

Zaprojektowano instalację wentylacyjną z przewodów i kształtek z blachy stalowej ocynkowanej 
prostokątne typ AI z kołnierzami P30 i P20 oraz o przekroju kołowym typu SPIRO.  
Wszelkie przejścia rurociągów i kanałów przez przegrody oddzielenia pożarowego muszą posiadać 
odporność ogniową tych przegród. 
Wykonać pomiary skuteczności działania instalacji zgodnie z obowiązującymi normami i potwierdzić je 
protokołem. 
Układ czerpni i wyrzutni znajduje się na dachu. Montaż elementów wykonać zachowując normatywne 
odległości pomiędzy nawiewem i wywiewem powietrza. 
Zaprojektowano rewizje do czyszczenia instalacji wentylacji. Zakłada się czyszczenie instalacji poprzez 
otwory rewizyjne, demontaż kratek lub ewentualnie części instalacji. 
 

• Izolacje  

Układ N1-W1 – kanały wewnątrz budynku - typu ALU-MATA gr.40mm lub równoważna. 
Układ N1-W1 – na poddaszu - typu ALU-MATA gr.80mm lub równoważna. 
Układ N2-W2 – kanały wewnątrz budynku - typu ALU-MATA gr.4 0mm lub równoważna 
Układ N3-W3 – kanały wewnątrz budynku - typu ALU-MATA gr.4 0mm lub równoważna 
Układ NK– kanały wewnątrz budynku - typu ALU-MATA gr.40mm lub równoważna 
 
Odcinki czerpne i wyrzutowe kanałów prowadzone wewnątrz budynku izolowane matami z wełny gr. 
80mm. Przejście dachowe wykonać jako szczelne zapewniające minimalizację przecieków powietrza. 
protokołem. 
 

2. INSTALACJE GRZEWCZE 

2.1. Założenia 

Obliczeniowa temperatura zewnętrzna wg PN-82/B-02403  
• II strefie klimatyczna  - tz = -18°C, 

 
b) Temperatury w pomieszczeniach: 

Rodzaj pomieszczenia Zima [°C] 
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Rodzaj pomieszczenia Zima [°C] 

Sanitariaty personelu 20°C 

Sanitariaty dziecięce 24°C 

Pomieszczenia biurowe , Sale dydaktyczne 20°C 

Pomieszczenia socjalne 20°C 

Magazyny i pomieszczenia gospodarcze 16÷20°C 

Jadalnia, Wydawalnia, Zmywalnia 20°C 

Komunikacja 20°C 

Pomieszczenie techniczne 12°C 

 
c) Współczynniki przenikania ciepła: zgodnie z PB architektury 
 
Zapotrzebowanie na ciepło 
 
� straty statyczne   Qstat = 11,0 kW 
� wentylacja mechaniczna Qwent = 43 kW  
� c.w.u.    Qśrh = 18 kW / Qmaxh=54 kW (praca w priorytecie c.w.u.) 

 
Źródło ciepła 
Źródłem ciepła dla projektowanego budynku będzie istniejąca lokalna kotłownia węglowa znajdujące się 
poza projektowanym budynkiem na działce Inwestora. Do pomieszczenia technicznego w projektowanym 
budynku zostanie doprowadzony rurociągami preizolowanymi czynnik grzewczy o parametrach 80/60°C o 
mocy Q=133 kW. Odzielenie obiegu kotłowego otwartego od wtórnego (zamkniętego, projektowanego) 
zostanie zrealizowane płytowym wymienniku ciepła. Zaprojektowano rozdzielacze dla następujących 
obiegów 
 
� c.w.u.     75/60°C oraz po stronie wody u żytkowej 10/55°C 
� c.o.     75/55°C (układ z mieszaczem)  
� nagrzewnica wentylacji   75/55°C 
� obieg c.o. dla budynku sąsiedniego  75/55°C (Q=60 kW) 

 
Układ wyposażony zostanie w automatykę, która realizować będzie: 
 

• automatykę pogodową obiegu c.o., priorytetu c.w.u. i sterowania (obieg c.w.u. wraz z pompą 
cyrkulacji; kotłowy; 2x c.o. z mieszaczem, wentylacji bez mieszacza) 

• możliwość okresowego przegrzewu instalacji c.w.u. tp≥70°C 
• harmonogramowanie pracy 
• definiowanie krzywej grzewczej 
• monitorowanie i wskazywanie alarmów pomp 

 
Dodatkowo zaprojektowano zabezpieczenia : 

� zładu grzewczego – naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex N100 + zawór bezpieczeństwa ARI 
Lesser DN20 / DN32 ; p=3,5 bar 

� układu c.w.u. – naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex DT5 80 litrów + zawór bezpieczeństwa 
SYR2115 G 1” ; p=6,0bar 

Jako pompy obiegowe zaprojektowano pompy obiegowe z płynną regulacją obrotów : 
 
� cyrkulacja c.w.u.  V=0,45m3/h; Dp=35 kPa  
� c.o.    V=0,47 m3/h; Dp=45 kPa 
� obieg nagrzewnic wentylacji V=1,85 m3/h; Dp=40 kPa  
� obieg podgrzewacza c.w.u. V=3,80 m3/h; Dp=40 kPa 
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W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wpusty podłogowe, zawór ze złączką do węża oraz zlew. 
Pomieszczenie posiadać będzie wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną zapewniającą 1 krotną 
wymianę powietrza w pomieszczeniu. 
 
Ciepła woda przygotowywana będzie w podgrzewaczach pojemnościowych multiwalentnych (2x V=1000 
litrów) z 2 wężownicami wodnymi i grzałką elektryczną N=9,0 kW każdy. Projektowane podgrzewacze 
będą przystosowane do rozbudowy układu o wspomaganie podgrzewania c.w.u. kolektorami 
słonecznymi. Instalacja ciepłej wody użytkowej będzie posiadać możliwość okresowego przegrzewu 
instalacji do temp min. 70°C. 
 

2.2. Rozwiązania materiałowe 

Instalacje w obrębie pomieszczenia technicznego, prowadzone po wierzchu, należy wykonać rurociągami 
stalowymi łączonymi przez spawanie lub alternatywnie stalowymi łączonymi przez zaciskanie np. 
Mapress Geberit Stahl-C lub równoważnymi. Zaprojektowano rozprowadzenie ciepła technologicznego 
dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych dla przyszłej rozbudowy. Rurociągi c.t. zostaną 
doprowadzone pod projektowane centrale wentylacyjne i zakorkowane. 
Zasilanie grzejników  zaprojektowano jako trójnikowe z rur PP-Stabi oraz PE-Xc (gałązki). 
Rozprowadzenie rurociągów prowadzić w wylewce jastrychowej lub w warstwie izolacji. Całość rur 
zaizolowana otulinami polietylenowymi systemowymi o grubościach: 
 
Rurociągi prowadzone po wierzchu przegród : 
� DN15   – gr. 20mm 
� DN20  – gr. 20mm 
� DN25  – gr. 30mm 
� DN32  – gr. 30mm 
� DN40÷DN65 - równa średnicy wewnętrznej 

 
Rurociągi prowadzone w podłodze : 
� gałązki (PE-Xc ø16x2,0)   – gr. 13mm 
� pozostałe średnice  – gr. 20mm 

 
Gałązki zasilające i powrotne z rur z tworzyw sztucznych, sieciowanych z powłoką antydyfuzyjną PE-Xc 
dostarczanych w zwoju (rurociągi elastyczne) lub sztandze (rury wielowarstwowe).  
Dla instalacji c.o. zaprojektowano grzejniki stalowe płytowr typ V (dolnozasilane) z kompletem zawiesi lub 
nóżek w przypadku niemożliwości montażu grzejnika do ściany. Grzejniki typ V zastosowane 
wyposażone w zintegrowany z grzejnikiem zawór termostatyczny z regulacją wstępna oraz dodatkowo 
blok zaworowy podwójny kątowy. 
Grzejnik w dostawie wyposażony w komplet zawiesi lub elementów montażowych (stopki montażowe pod 
grzejnik). 
Wszystkie podejścia do grzejników rurami PE-Xc ø16x2,0 mm. 
 

3. INSTALACJA WODY 

Instalacja wody zimnej doprowadzona zostanie do pomieszczenia WC, w którym nastąpi rozdział wody 
na cele bytowe i pożarowe. Na odejściu pożarowym zaprojektowano zawór antyskażeniowy kl. EA 
natomiast na odejściu bytowym zawór pierwszeństwa. 
Instalacja wodociągowa bytowa doprowadzająca wodę ciepłą i zimną do poszczególnych pomieszczeń 
wykonana zostanie z rur i kształtek z polipropylenu lub polietylenu sieciowanego klasy PN20 oraz 
dodatkowo rurociągi instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej będą rurociągami z wkładką stabilizacyjną typu 
STABI.  
Instalacja c. w. u. powinna spełniać wymagania §120 ust. 2a Warunków Technicznych. 
Przewody wody zimnej jak i ciepłej i cyrkulacji będą w izolacji systemowej PE o minimalnych grubościach: 
� woda zimna :   

– DN15 ÷DN20  – gr. 6 mm 
– DN25 ÷DN50 – gr. 13 mm 

� woda ciepła i cyrkulacja prowadzona po wierzchu :   

– DN15  – gr. 20 mm 
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– DN20  – gr. 20 mm 
– DN25  – gr. 30 mm 
– DN32  – gr. 30 mm 

Wszystkie przepusty instalacyjne instalacji kanalizacji w ścianach i stropach, dla których jest wymagana 
klasa odporności ogniowej należy wykonać w przepustach o klasie odporności ogniowej (E I) tych 
elementów.  
Instalacja doprowadzająca wodę do przyborów prowadzona będzie podstropowo oraz w bruzdach 
ściennych. 
W kuchni zaprojektowano automatyczną stację zmiękczania dla pieca o wydajności 1,1 m3/h. 
 
W obrębie projektowanego budynku  zlokalizowano hydranty  wewnętrzne  DN25.  Zastosowano hydranty 
z wężem półsztywnym o zasięgu 33m. Instalację zaprojektowano  z  rur  stalowych  ocynkowanych  wg  
PN-80/H-74200,  łączonych  przy  pomocy  ocynkowanych łączników gwintowanych z żeliwa ciągliwego, 
uszczelnienie konopiami. Przewody mocowane do stropu przy pomocy zawiesi systemowych. W 
pomieszczeniu technicznym przewidziano rezerwę miejsca na zlokalizowanie ewentualnego zestawu 
hydroforowego, który należy zainstalować w przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego ciśnienia 
wody na sieci wodociągowej. 
Szczegóły białego monta żu wg bran ży architektonicznej. 
 

4. INSTALACJA KANALIZACYJNA 

Ścieki z projektowanych przyborów odprowadzane będą grawitacyjnie. Przewody kanalizacyjne 
zaprojektowano z prowadzeniem podposadzkowym oraz w bruzdach ściennych i ściankach 
instalacyjnych ze spadkiem w kierunki studni kanalizacyjnych. Instalację kanalizacji podposadzkowej 
prowadzoną w przyziemiach zaprojektowano z rur PVC –U dedykowanych do zastosowań 
podposadzkowych. Wewnętrzną instalację kanalizacyjną zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z PP (HT) 
szarych przystosowaną do pracy z podwyższonymi temperaturami ścieków (z pom technicznego). 
Instalacja kanalizacji odpowietrzona zostanie poprzez wywiewki kanalizacyjne. Piony odpowietrzające 
zostaną wyprowadzone min. 0,6m ponad połać dachu i zwieńczone wywiewkami kanalizacyjnymi 
DN110/160 PVC. Odpowietrzenie odpowietrzające należy na całej jej długości zaizolować izolacją z 
wełny mineralnej typu Lamela-Mat gr.40mm. 
U podstaw pionów oraz w miejscach oznaczonych w cz. rysunkowej zaprojektowano czyszczaki 
kanalizacyjne. 
Wszystkie przepusty instalacyjne instalacji kanalizacji w ścianach i stropach, dla których jest wymagana 
klasa odporności ogniowej należy wykonać w przepustach o klasie odporności ogniowej (E I) tych 
elementów. 
 
 

5. Ochrona BHP 

Wszystkie urządzenia ciśnieniowe muszą odpowiadać przepisom UDT. Urządzenia z napędami 
elektrycznymi muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa eksploatacji i posiadać znak 
bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo certyfikacji. 
Pomieszczenie techniczne nie wymaga stałej obsługi. Okresowa obsługa i konserwacja urządzeń w 
pomieszczeniu technicznym może być wykonywana jedynie przez pracowników posiadających 
uprawnienia odpowiednich specjalizacji.  
Zastosowane materiały i urządzenia muszą odpowiadać warunkom bezpieczeństwa eksploatacji i 
posiadać niezbędne atesty, znak bezpieczeństwa, ewentualnie świadectwo certyfikacji lub dopuszczenia 
do stosowania. 
Budynek, jego wyposażenie, organizacja pracy i stosowane procedury powinny być zgodne z aktualnie 
obowiązującymi aktami prawnymi: 
Montaż rurociągów i urządzeń musi był prowadzony przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia 
Załoga obsługująca i konserwująca projektowane instalacje oraz urządzenia powinna być przeszkolona 
pod względem BHP. 
 

6. Ochrona przeciwpo żarowa 

Przejścia rurociągów przez ściany lub stropy stanowiące oddzielenia przeciwpożarowe wykonać jako 
szczelne, o odporności ogniowej równej odporności przegrody. 
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7. Uwagi ogólne 

a) Całość robót wykonać zgodnie z : 
• Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych instrukcją montażu 

producentów urządzeń. 
• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wentylacyjnych'' 
• Wymaganiami technicznymi  

b) Zastosowanie innych urządzeń i materiałów do uzgodnienia z projektantem. 
c) Ze względu na charakter obiektu całość  wymiarów oraz  kształtek  wentylacyjnych  domiarowych, 

asymetrycznych i wynikowych należy przed ich prefabrykacją sprawdzić i opracować na budowie. 
d) Ze względu na charakter budynku Wykonawca winien przyjąć odpowiednią ilość kształtek 

domiarowych i dodatkowych ze względu na koordynację i uniknięcie ewentualnych kolizji  z 
instalacjami obiektowymi. 

e) Wszelkie zawiesia należy wykonać jako systemowe i w sposób nie przekraczający dopuszczalnego 
obciążenia konstrukcji dachu. 

f) Montaż i uruchomienie urządzeń należy zlecić autoryzowanemu podmiotowi. 
g) Wykonać test szczelności budynku zgodnie z  PN-EN 13829:2002 

 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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E. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ĘTRZNE 

 
1. Zakres opracowania 

W projekcie niniejszej dokumentacji ujęto:  
• rozdzielnice główną RG, 
• instalację gniazd wtykowych 1-f 230V, 
• instalację siłową 3-f 400V, 
• instalację oświetleniową, 
• instalację oświetlenia awaryjnego, 
• instalację telefoniczną, internetową i TV 
• instalację połączeń wyrównawczych, 
• instalację odgromową, 
• instalację przeciwprzepięciową. 

 
2. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o: 
• projekt rzutów architektonicznych projektowanego budynku, 
• uzgodnienia międzybranżowe, 
• warunki przyłączenia ENERGA Operator znak warunków: P/14/048905 z dnia 24.11.2014r 
• PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres , przedmiot  i 

wymagania podstawowe. 
• PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk 
• PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
• PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
• PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
• PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego 
napięcia przed  przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieci 
wysokiego napięcia. 

• PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

• PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed obniżeniem 
napięcia. 

• PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne  i łączenie. 

• PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 

• PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 

• PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych 

• PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej  w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 
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• PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Oprze wodowanie. 
• PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Obciążalność 

prądowa długotrwała przewodów 
• PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
• PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia 

• PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

• PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

• PN-IEC 60364-5-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Sprawdzenie 
odbiorcze 

• PN-IEC 60364-5-706 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Wymagania 
dotyczące specjalistycznych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone 
powierzchniami przewodzącymi. 

• PN-IEC 60364-5-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Wymagania 
dotyczące specjalistycznych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień 
instalacji urządzeń przetwarzania danych 

• PN-92/E-01200/... Symbole graficzne stosowane w schematach. 
• PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia 

ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
• PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy 
• PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Zasady ogólne. 
• PN-86/E-05003/02 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Ochrona podstawowa. 
• PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych .Ochrona obostrzona. 
• PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy 
• N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i  Sygnalizacyjne Linie kablowe Projektowanie i Budowa 
• PN-EN-12464-I Oświetlenie miejsca pracy-część I: Miejsce pracy wewnątrz pomieszczeń 
• PN-EN-1838 Oświetlenie awaryjne 
• PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed układaniem farb 
• ISO 12944-1do 8 Farby i lakiery Zabezpieczenia przeciwkorozyjne konstrukcji stalowych 
• Wytyczne zakładu Wody i Korozji Głównego Instytutu Górnictwa symbol 101.052 

 

3. Zasilanie obiektu 

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowany budynek zasilony zostanie z zaprojektowanego 
złącza kablowego - pomiarowego ZK zabudowanego przy linii rozgraniczającej działkę od strony drogi 
dojazdowej po stronie działki wg odrębnego opracowania ENERGA Operator znak warunków: 
P/14/048905 z dnia 24.11.2014r. Od złącza kablowego do rozdzielni głównej RG budynku należy 
wykonać WLZ kablem typu YKYżo 5x120mm² 0,6/1kV. Rozdzielnice główne RG zlokalizowana w 
wiatrołapie budynku pomieszczenie nr A0.01.  
Linie kablową zasilającą WLZ układać w ziemi na głębokości min. 0,7m. Pod i na kabel nasypać warstwę 
piasku o grubości po 10cm, a na wysokości 25cm od dolnej krawędzi kabla ułożyć na całej długości trasy 
folię ochronną koloru niebieskiego. Grubość folii powinna być nie mniejsza niż 0,3mm. Krawędź 
zastosowanej folii powinna wystawać co najmniej 50mm poza zewnętrzną krawędź ułożonego kabla. 
Linię kablową w miejscach kolizyjnych z innymi sieciami lub drogą wewnętrzną/ chodnikiem układać w 
rurach ochronnych np. HDPE110 w ziemi na głębokości min. 0,7m. Wszystkie opisane na PZT długości 
rur ochronnych obejmują ich zapas po obu stronach min. 0,5m. Końce rur ochronnych należy 
zabezpieczyć przed dostaniem się do środka wilgoci i zanieczyszczeń. Sam kabel opisywać stosując 
oznaczniki kablowe (opaski kablowe) informujące o rodzaju. Trasa ułożenia linii kablowej oraz rur 
ochronnych została pokazana na PZT. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji winny posiadać atest oraz być bez uszkodzeń 
mechanicznych które mogą powstać w czasie transportu i składowania. 
Złącze kablowe i jego dobór jest poza powyższym opracowaniem dokumentacji projektowej.  
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4. Bilans mocy budynku / rozdzielni głównej RG 

Bilans mocy rozdzielnicy RG 
Pz =  108 kW 
Iobl. = 168A 
 
Dobrano kabel zasilający WLZ - YKYżo 5 x 120mm²  
Idd =  313 A  
 

 
 

5. Pomiar energii elektrycznej 

 
Dla rozliczenia zużytej energii elektrycznej budynku zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi 
jeden 3-f układ pomiarowy energii czynnej  z pomiarem półpośrednim  przewidzianym w zabudowanym 
złączu kablowym ZK. 
 

6. Rozdział energii elektrycznej i wył ączniki GWP 

Kabel energetyczny WLZ należy wprowadzić do budynku poprzez przebicie o wymiarach 300x100 w 
ścianie budynku. Przebicie należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się wilgoci. Instalacje 
elektryczną od złącza kablowego ZK należy wykonać w układzie TN-S, z niezależną żyłą ochronną i 
neutralną. Przewód neutralny PEN w złączu należy uziemić (R<30Ω).  
W budynku w pomieszczeniu nr 0.06 wiatrołap zlokalizowaną rozdzielnicę główną RG, z której zostaną 
wyprowadzone poszczególne obwody elektryczne zasilające urządzenia w budynku przedszkolnym.  
 

7. Rozdzielnica główna RG 

Z rozdzielnic głównej RG zasilono m.in.:  
 

• oświetlenie wewnętrzne, 
• gniazda wtykowe 1-f 230V, 
• gniazda siłowe 3-f 400V, 
• zasilanie urządzeń w części gastronomicznej, 
• zasilanie urządzeń sanitarnych i wentylacyjnych, 

 
 Rozdzielnica główna RG wyposażona została w wyłącznik DPX z cewkami wybijakowymi, które 
będą pełniły role wyłączników pożarowych obiektu. Przy każdym wejściu do budynku przedszkolnego 
będzie zainstalowany główny wyłącznik prądu GWP. Naciśnięcie wyłącznika GWP budynku powoduje 
wyłączenie zasilania rozdzielnicy głównej RG zasilającej cały projektowany budynek przedszkolny.  
Wszystkie przyciski wyzwalające wyłączniki prądu należy umieścić w skrzynkach z przeszklonymi 
drzwiczkami i napisem „Wyłącznik Prądu”. 
 Rozdzielnice główną RG, zlokalizowano w wiatrołapie przedszkola i  zaprojektowano np. w 
oparciu o rozdzielnice XL3400 metalowe z cokołem 100mm o wymiarach 1900x575x175 wyposażone w 

L.P. Obwód Moc 
(kW) 

Współczynnik 
jedncze śności 

k ij  

Bilans 
mocy 
(kW) 

1. Urządzenia technologiczne - kuchnia 50 0,75 37,5 

2. Urządzenia sanitarne 64 0,70 45,0 

3. Gniazda , oświetlenie wewnętrzne 34 0,75 25,5 

SUMA 108kW 
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drzwi metalowe profilowane lub innej o parametrach nie gorszych niż w/w. Rozdzielnice wyposażyć w 
wszelkie elementy montażowe zgodnie z katalogiem rozdzielnic, umożliwiające montaż 
zaprojektowanych zabezpieczeń nadprądowych zgodnie ze schematem elektrycznym rozdzielnicy. 
Rozdzielnice RG wyposażyć w końcówki przejściowe/ redukcje kablowe oraz listwy zaciskowe 
umożliwiające podejście zaprojektowanymi średnicami kabli pod zabezpieczenia i zaciski aparatów 
(komplet). Rozdzielnicę należy wyposażyć lampki sygnalizacji obecności napięcia, ochronniki 
przeciwprzepięciowe typu II (klasa B+C) oraz zabezpieczenia obwodów odbiorczych (wyłączniki 
nadprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe). Rozdzielnicę wyposażyć w kładkę zamkową 
uniemożliwiającą osoba postronnym dostęp do wnętrza rozdzielnicy. Z projektowanej rozdzielnicy RG 
wyprowadzić poszczególne obwody oświetleniowe (przewodem YDYżo 3/4x1,5mm2), gniazd 1-f 
(przewodem YDYżo 3x2,5mm2) ogólnych oraz gniazd siłowych 3-f do poszczególnych pomieszczeń i 
urządzeń sanitarnych oraz wentylacyjnych (wypusty kablowe) zgodnie ze schematem rozdzielnicy. W 
przypadku przejść instalacji przez wygrodzenia pożarowe należy uszczelnić masą lub zaprawą 
ognioochronną zachowując ich klasę odporności ogniowej firmy HILTI. W rozdzielni zlokalizowano 
główną szynę PE, do której należy połączyć żyły PE oraz przewód lokalnego połączenia 
wyrównawczego. W głównych ciągach komunikacyjnych zaprojektowano ciąg kablowy w postaci 
podwieszanych koryt kablowych metalowych nad sufitem o szerokości KK250 H50. Wysokość 
podwieszenia koryt ustalić na etapie wykonawstwa koordynując ich wysokość montażu w porozumieniu z 
trasami (korytami) innych branż.  
 
 Przed ostatecznym zamówieniem rozdzielnicy RG sprawdzić możliwość zabudowy wszystkich 
zaprojektowanych zabezpieczeń elektrycznych zgodnie ze schematem elektrycznym. 
 
 

8. Instalacja gniazd wtykowych 1-f 230V 

Wszystkie obwody elektryczne zasilające poszczególne pomieszczenia budynku jak i indywidualne 
urządzenia sanitarne, wentylacji,  wyposażenie kuchni zasilić podanymi typami przewodów/ kabli zgodnie 
ze schematem elektrycznym rozdzielni głównej RG. Instalację należy wykonać jako podtynkową stosując 
osprzęt wtynkowy montowany w puszkach instalacyjnych pogłębianych ograniczając do niezbędnego 
minimum puszki rozgałęźne. W miejscach przejściowo wilgotnych stosować osprzęt podtynkowy szczelny 
min IP44. Przewody prowadzić w rurkach o odpowiednich przekrojach w stosunku do układanego 
przewodu kabla zgodnie z polskimi normami. 
Gniazda montować na wysokości 35cm od posadzki a w pomieszczeniach kuchennych i przygotowania 
posiłków na wysokości 90cm od posadzki. Gniazda wtykowe w łazienkach należy umieścić na wysokości 
120 cm od poziomu podłogi. Wyłączniki oświetleniowe montować na wys. 120cm od posadzki. Gniazda w 
salach i łazienkach montować na wysokości wymaganej dla budynków przedszkolno- szkolnych wg norm 
i przepisów BHP dla tego rodzaju obiektów.  
W łazienkach i kuchniach należy stosować osprzęt o stopniu ochrony IP44. W pozostałych przypadkach 
stosować osprzęt o stopniu ochrony IP20.  
 
 Przed końcowym montażem gniazd ogólnych oraz gniazd zasilających indywidualne urządzenia 
sanitarne, wentylacyjne, kuchenne itp. uzgodnić i potwierdzić  z projektantem innych branż oraz dostawcą 
tych urządzeń i inwestorem ich ostateczną wysokość i lokalizacje. 
 

9. Instalacja gniazd siłowych 3-f 400v 

Wszystkie obwody elektryczne zasilające indywidualne urządzenia sanitarne, wentylacji, wyposażenie 
kuchni zasilić podanymi typami przewodów/ kabli trójfazowych zgodnie ze schematem elektrycznym 
rozdzielni głównej RG. Instalację należy wykonać jako podtynkową (w miejscach przebiegu koryt 
kablowych wykorzystać do układania kabli w/w koryta). Okablowanie zasilające prowadzić w rurkach o 
odpowiednich przekrojach w stosunku do układanego przewodu kabla zgodnie z polskimi normami. 
Zakres powyższego projektu nie obejmuje układów sterowania (automatyki) wszelkich urządzeń 
przewidzianych w projekcie pozostałych branż (m.in. wentylacji, sanitarnej, cieplnej  itp.) wymagających 
do prawidłowego ich uruchomienia, a jedynie doprowadzenie do nich zasilania 230/400V we wskazane 
miejsce. 
 Wysokość montaż gniazd 3-f / wypustów uzgodnić i potwierdzić  z projektantem innych branż 
oraz dostawcą tych urządzeń i inwestorem ich ostateczną wysokość i lokalizacje przed ostatecznym 
montażem. 
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10. Instalacja teleinformatyczna 

Instalacja w budynku powinna zostać wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 06.11.2012r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
Zestawy gniazd teletechnicznych w dwóch salach nr A0.18 oraz A0.19 projektuje się wykonać w oparciu 
o podwójne moduły RJ-45 instalowane we wspólnych ramkach z gniazdami sieci zasilającej (PEL). 
Okablowanie należy zakończyć złączami RJ-45 (1 telefoniczne ; 1 komputerowe) na module złącz UTP 
kat. 6. Dodatkowo obok zestawu gniazd teletechnicznych we wspólnej ramce należy zamontować 
gniazdo telewizyjne RTV. Przypisanie poszczególnych portów RJ45 punktu abonenckiego jako 
informatyczne lub telefoniczne, realizowane będzie kablami krosowymi. 

Wg wytycznych Inwestora nie wystąpiono o nowy punkt zewnętrzny operatora sygnału teletechnicznego. 
Zasilanie zaprojektowanych gniazd teletechnicznych i RTV należy zasilić z istniejącej nieobjętej 
przebudowie części budynku.  

Trasę i miejsce zasilenia w/w gniazd teletechnicznych należy ustalić na etapie wykonawstwa z 
porozumieniem Inwestora budynku (poza powyższym opracowaniem).  

 
Trasy kablowe 

Instalacja powinna być wykonana starannie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
sztuki budowlanej. Wszystkie przewody instalacji teletechnicznych należy układać we wspólnych trasach:  

- w rurach elektroinstalacyjnych, o zwiększonej odporności na obciążenia (750N) - PCV 16-22 

Należy zachować wymagane odległości pomiędzy pozostałymi instalacjami w budynku. 

 
11. Instalacja o świetleniowa 

 
Instalacja oświetleniowa składa się z obwodów oświetleniowych:  
- oświetlenia wejścia do budynku sterowane czujką ruchu, 
- oświetlenia wewnętrznego podstawowego, 
- oświetlenia awaryjnego. 
 
Wszystkie oprawy zostały zaprojektowane jako oprawy energooszczędne typu LED. 
Wydzielone oprawy w strefie komunikacyjnej będą wyposażone w wewnętrzne układy podtrzymujące 
napięcie po zaniku zasilania podstawowego na okres 1,5 godzin. Oprawy te będą pełniły rolę oświetlenia 
ewakuacyjnego.  
Sterowanie oświetleniem będzie się odbywać poprzez łączniki elektryczne (1-biegunowe, grupowe, 
schodowe). Natomiast załączenie oświetlenia zewnętrznego montowanego przed każdym wejściem do 
budynku będzie odbywać się oprócz łącznika 1-biegunowego poprzez czujnik ruchu.  
 
Oprawy typu łazienki projektuje się jako nasufitowe, oprawy w pozostałych pomieszczeniach montuje się 
jako zwieszane poniżej konstrukcji sufitu lub nasufitowe w zależności od wysokości i przeznaczenia 
danego pomieszczenia. Trasy przewodów zasilających oprawy typu YDYżo 3/4x1,5mm2  proponuje się 
układać podtynkowo w rurkach zgodnie z przepisami i polskimi normami.  
  
Prowadzenie ostateczne tras przewodów oświetlenia ustalić na etapie wykonawstwa.   
 
 Zgodnie z normą PN-EN 124464-1 grudzień 2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca 
pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach powinny być zachowane parametry oświetlenia m.in. w n/w 
pomieszczeniach: 
 
- pokój zabaw, pokoje prac ręcznych  300lx  
- pokój do zabaw komputerowych       300lx 
- pokój nauczycielski                            300lx                
- pokój pielęgniarski                             500lx 
- strefy komunikacji i korytarze            100lx 
- szatnie, łazienki i toalety                    200lx 
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- kuchnia                                              500lx 
- stołówki szkolne , jadalnie                 200lx 
- magazyny                                          100lx 
 

12. Instalacja poł ączeń wyrównawczych 

W budynku należy ułożyć instalację połączeń wyrównawczych wykonaną przewodem LgY 25mm2. Pod 
główną rozdzielnią elektryczną RG zlokalizowano szynę główną wyrównawczą SGW. Szynę należy 
przyłączyć do uziomu obiektu bednarką Fe/Zn 25x4 po najkrótszej możliwej drodze. Do szyny SGW w 
rozdzielni RG należy połączyć: 

• szyny PE w rozdzielnicy RG, 
• wszystkie przewody ochronne wychodzące z tablicy elektrycznej zabudowanych w projektowanym 

budynku 
• piony instalacji sanitarnych wykonane z rur stalowych, 
• wszystkie metalowe elementy konstrukcji budynku oraz koryta kablowe, 
• oraz inne części przewodzące obce mogące się znaleźć pod napięciem. 

W łazienkach, oraz w pomieszczeniach związanych z przygotowaniem posiłków należy wykonać lokalne 
połączenia wyrównawcze MSU. Połączenie brodzików, baterii wannowej, baterii umywalek oraz 
grzejników wykonać przewodem LgY 4mm2 układanym w wylewce posadzki oraz pod tynkiem.  
 

13. Instalacja odgromowa 

Przewiduje się wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z normami i przepisami. Instalację odgromową 
należy wykonać stosując jako zwody poziome drut stalowy Φ8mm2. Do instalacji przyłączyć wszystkie 
metalowe elementy na dachu. Przewody odprowadzające należy wykonać drutem Φ8mm2 prowadzonym 
w rurkach PCV grubościennych układanych pod styropianem. Przewody odprowadzające połączyć z 
uziomem fundamentowym poprzez złącze pomiarowe.  
Ze względu na możliwość wykorzystania fundamentu jako części instalacji odgromowej należy wykonać 
na poziomie fundamentów połączenie w siatkę z prętów zbrojeniowych lub taśmy stalowej (kratownicę) o 
bokach nie przekraczających 4x5m (20m2), połączenia metaliczne (spawane) na każdym skrzyżowaniu – 
łączenia należy przed zalaniem sprawdzić pomiarami przez wykonawcę instalacji elektrycznych. Wartość 
którą należy uzyskać nie może przekraczać 10 Ω. 
 

14. Instalacja przeciwprzepi ęciowa 

Podstawową ochronę od przepięć elektrycznych, powstałych wskutek bezpośredniego uderzenia 
wyładowania atmosferycznego w budynek stanowi projektowana instalacja odgromowa obiektu. Zgodnie 
z normą PN-IEC 60364-4-443 w obiekcie zaprojektowano dodatkową dwustopniową ochronę 
przeciwprzepięciową poprzez zastosowanie ogranicznika tworzący pierwszy i drugi stopień ochrony 
przeciwprzepięciowej. Poziom ochrony 1,5kV. Ograniczniki zamontować w rozdzielnicy głównej budynku 
RG.  
 

15. Dodatkowa ochrona przed pora żeniem pr ądem elektrycznym 

Jako dodatkową ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano samoczynne wyłączenie 
obwodu w którym nastąpiło uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony zastosować wyłączniki różnicowo – 
prądowe o I∆n=30mA, oraz wyłączniki instalacyjne nadprądowe typu S303 i S301. W złączu kablowym 
przewidziano rozdzielenie przewodu PEN na N i PE oraz połączenie niniejszego rozdzielenia z uziomem. 
Wewnętrzne linie zasilające odbiory siłowe wykonano przewodami 5-żyłowymi z żyłą ochronną PE w 
układzie TN-S. Obwody gniazd wtykowych i oświetleniowe wykonano przewodami 3-żyłowymi z żyłą PE, 
nie licząc dodatkowych żył wynikających z przyjętego sposobu sterowania opraw oświetleniowych.  
 

16. Uwagi ko ńcowe 

Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami i 
normami branżowymi, przy zachowaniu zasad bhp oraz wymagań p.- poż. Jako zabezpieczenie przed 
pora żeniem pr ądem elektrycznym nale ży stosowa ć szybkie wył ączenia zasilania przy pomocy 
wył ączników ró żnicowo-pr ądowych. Wszystkie obwody mają być wykonane przewodami 5-cio 
żyłowymi dla obwodów siłowych i 3-żyłowymi dla pozostałych, nie licząc dodatkowych żył wynikających z 
przyjętego sposobu sterowania oprawami oświetleniowymi. Przy układaniu instalacji elektrycznej w 
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budynku należy postępować zgodnie z ustawą z dn.7.07.1994r.- Prawo budowlane / Dz.U. nr 89, poz.414 
z późn. zm. / oraz ustawą z dn.7.07.1994r. O zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. nr 89, poz.415 z 
późn. zm. / i aktami  wykonawczymi dotyczącymi w/w ustaw. Instalacje elektryczne winny być ułożone 
zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-86/E-05009 "Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych", a także zgodne z normami PN-84/ E-02033, PN-86/ E-05003 oraz rozporządzeniem 
Ministra  Spraw Wewnętrznych z dn.3.11.1992r. Dz.U. nr 92, poz.460 / i szczegółowymi normami  i 
wytycznymi branżowymi. 

• Wszelkie istotne zmiany w projekcie związane z bezpieczeństwem uzgodnić z projektantem. 
• W rozdzielnicy pozostawić około 20%-30% wolnego miejsca dla ewentualnej rezerwy.  
•      Połączenia przewodów powinny być wykonywane tylko w puszkach rozgałęźnych 

izolacyjnych  
• Mocowanie przewodów przed pokryciem tynkiem powinno być wykonywane w sposób nie 

niszczący izolacji przewodów, za pomocą gipsu, klejów taśm izolacyjnych samoprzylepnych, 
ewentualnie specjalnych gwoździ  pokrytych warstwa materiału izolacyjnego. 

• Nie należy łączyć przewodów wtynkowych w wiązki  
• Przewody na całej długości powinny być przykryte warstwą tynku co najmniej 5mm 
• Przejście przewodów przez wewnętrzne ściany pomieszczeń, stropy itp. należy wykonać w 

rurkach ochronnych. Osłona w postaci rurek dla przewodów powinna mieć wewnętrzną 
średnicę równą co najmniej 1,5 krotnej średnicy zewnętrznej przewodu.  

• Zapewnić równomierność obciążenia poszczególnych faz w rozdzielni głównej 
 

Przed przyst ąpienie do zamówieniem elementów infrastruktury nale ży skonfrontowa ć 
opracowanie bran ży elektrycznej z innymi bran żami w celu sprawdzenia poprawno ści zało żeń, a  
także na budowie stwierdzi ć możliwo ść wykonania zamierzenia projektowego. W przypadku 
wyst ąpienia problemów nale ży skontaktowa ć się z projektantami problematycznych opracowa ń i 
ustali ć ostateczne rozwi ązanie.  
 
 
 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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F. WARUNKI OCHRONY PPOŻ 
 

1. Powierzchnia, wysoko ść i liczba kondygnacji 

Projektowany posiada jedna kondygnacje nadziemną - jest w części podpiwniczony. 
 
powierzchnia zabudowy: 584,23 m2 
powierzchnia użytkowa (netto):  467,78 m2 
kubatura netto: 2260,76 m3 
ilość kondygnacji nadziemnych/wszystkich: 1/1 - 
wysokość: 6,53m m 
grupa wysokości budynku niski [N] 
 
 

  

2. Odległo ści od obiektów s ąsiaduj ących 

Budynek projektowany jest jako wolnostojący - lokalizacja obiektów spełnia wymagania określone w §271 
i § 12 warunków technicznych. 
 
Lokalizacja budynku spełnia wymagania rozporządzenia, w szczególności określonych w § 271 w 
zakresie usytuowania ścian zewnętrznych budynku względem ścian zewnętrznych budynków 
sąsiadujących. Od sąsiedniego budynku wydzielony jest ścianą oddzielenia p-poż o klasie REI 60 
odporności ogniowej. 
 

3. Parametry po żarowe wyst ępujących substancji palnych 

W budynku nie przewiduje się składowania i wykorzystywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w 
rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
 

4. Przewidywana g ęsto ść obci ążenia ogniowego 

Dla obiektów zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL nie określa się gęstości obciążenia 
ogniowego. 

 
5. Kategoria zagro żenia ludzi, przewidywana liczba osób na ka żdej kondygnacji 

i w poszczególnych pomieszczeniach 

Obiekt należy do grupy budynków niskich - został zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.   
 

6. Ocena zagro żenia wybuchem pomieszcze ń oraz przestrzeni zewn ętrznych 

W budynku nie występują pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem.  
 

7. Podział obiektu na strefy po żarowe 

Obiekt stanowi jedną strefę pożarową. 
 

8. Klasa odporno ści po żarowej budynku oraz klasa odporno ści ogniowej i stopie ń 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL II – powinien spełniać wymagania klasy 
„D” odporności pożarowej wg § 212 warunków technicznych.  
 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku Klasa 
odporności 
pożarowej 
budynku 

główna 
konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 
dachu 

strop 
ściana 

zewnętrzna 
ściana 

wewnętrzna 
przekrycie 

dachu 

D R 30 - REI 30 EI30 - - 
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Wystrój, wykończenie a także stałe elementy wyposażenia wnętrz i dróg ewakuacyjnych – niezapalne i 
NRO 

9. Warunki ewakuacji, o świetlenie awaryjne 

 

Ewakuacja z sal zajęciowych odbywa się bezpośrednio na zewnątrz budynku drzwiami 
jednoskrzydłowymi o szerokości 0,9m. 
Pozioma droga ewakuacyjna obudowana została w klasie EI 15 odporności ogniowej. Wyjście z korytarza 
prowadzi poprzez drzwi dwuskrzydłowe, o szerokości 1,8m i mają jedno nieblokowane skrzydło o 
szerokości min. 0,9m. 
W budynku przejście ewakuacyjne prowadzi nie więcej niż przez 3 pomieszczenia i nie przekracza 
dopuszczalnych 40m długości. Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z pomieszczeń 
wynoszą min. 0,9 m, a ich wysokość nie jest niższa niż 2,0 m. 
Długość dojścia ewakuacyjnego, liczona przy jednym kierunku ewakuacji nie przekroczy 10m. 
Oświetlenie ewakuacyjne: droga komunikacji ogólnej zostanie wyposażona w awaryjne oświetlenie 
ewakuacyjne. 
 

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpo żarowego instalacji u żytkowych 

Instalacja elektryczna 
Budynek zostanie wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który będzie zlokalizowany przy 
wejściu do budynku i oznakowany zgodnie z Polską Normą.  
 
Instalacja odgromowa  
Budynek zostanie wyposażony w nową instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Instalacja 
odgromowa będzie wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. 
 
Instalacja ogrzewania 
Budynek jest ogrzewany z kotłowni z zlokalizowanej w głównym budynku szkoły. 
 

11. Urządzenia przeciwpo żarowe 

W budynku projektuje się: 

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony przy wejściu głównym do budynku, 

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oświetlonych światłem sztucznym w 
strefie ZL III. 

 
12. Wyposa żenie w ga śnice 

Budynek należy wyposażyć w gaśnice przenośne proszkowe dostosowane do gaszenia pożarów grup 
ABC w ilości zgodnej ze wskaźnikiem co najmniej 2 kg środka gaśniczego na każde 100 m2 powierzchni, 
z zachowaniem 30 m długości dojścia do sprzętu oraz dostępu do niego o szerokości, co najmniej 1m. 
Miejsca lokalizacji gaśnic oznakować znakami zgodnymi z Polską Normą. 

 
13. Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru 

Wodę do celów przeciwpożarowych zapewnia jeden hydrant zewnętrzny DN 80 zabudowany na 
istniejącej sieci wodociągowej. Hydrant zewnętrzny znajduje się w odległości nie większej niż 75m od 
budynku. 
 

14. Drogi po żarowe 

Dla omawianego budynku wymaga się doprowadzenia drogi pożarowej, którą stanowi ulica Szkolna. 
Budynek posiada 1 kondygnację nadziemną, a jego wysokość nie przekracza 12m - zapewniono 
połączenie z drogą pożarową wyjść z tego budynku, utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 
1,5m i długości nie większej niż 30m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub drogami 
ewakuacyjnymi. 
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Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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G. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 

 
1. Informacje ogólne 

Zakres informacji dotyczącej BIOZ sporządzanej przez projektanta oparto o Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 
23.06.2003 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Na podstawie Prawa Budowlanego oraz Dziennika Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003 poz. 1126 w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia, przed rozpoczęciem 
budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robót budowlanych. 
 

2. Ocena konieczno ści sporz ądzenia planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia BIOZ 
Na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego stwierdza się, iż sporządzenie planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia jest konieczne . 
 

3. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania, którego dotyczy informacja jest budowa Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Międzychodzie. 
 

4. Informacje dot. obiektu budowlanego 
nazwa obiektu budowlanego Przedszkole dwuoddziałowe w Laskach  
adres obiektu budowlanego ul. Lipowa 34, 63-620 Laski  
imię i nazwisko lub nazwa inwestora Gmina Trzcinica  
adres inwestora ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica  
imię i nazwisko projektanta mgr inż. arch. Grzegorz Siergiej  
adres projektanta ul. Puszczykowska 11/1, 50-559 Wrocław  
 

5. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno ść realizacji obiektów . 
Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres wykonania robót ziemnych, fundamentowych, żelbetowych 
malarskich, tynkarskich i okładzinowych, posadzkarskich, montażowych i wykończeniowych koniecznych 
do wzniesienia budynku wraz z instalacjami.  
 

6. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 
Brak istniejących obiektów budowlanych 
 

7. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć 
zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi. 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych należy wykonać tymczasowe wygrodzenie 
zabezpieczające przed dostępem osób postronnych oraz ustawić właściwe tablice ostrzegawcze 
informujące o zakazie wstępu na teren budowy. 
 

8. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji 
robót budowlanych, okre ślające skale i rodzaje zagro żeń, oraz miejsce ich 
wyst ąpienia. 

 
8.1. Roboty ziemne 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak 
przykrycia wykopu), 
- zasypanie pracownika w wykopie szerokoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 
obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub 
w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
- uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem 
 

8.2. Roboty budowlano-monta żowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 
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- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów 
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów; 
- przygniecenie pracownika płytą wielkowymiarową, bądź elementem liniowym podczas wykonywania 
robót montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. 
w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m); 
- upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wyższych kondygnacji; 
- niewłaściwy sposób magazynowania materiałów skutkujący katastrofą budowlaną; 
- nieodpowiednia jakość użytych materiałów skutkująca katastrofą budowlaną; 
- błędy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujące katastrofą budowlaną; 
- awarie sprzętu skutkujące katastrofą budowlaną, zranieniem pracowników, porażeniem prądem, itp.; 
- kolizje środków transportu na placu budowy; 
- przebywanie osób postronnych, niezwiązanych z przedsięwzięciem budowlanym, na terenie budowy; 
- załadunek, rozładunek, montaż elementów prefabrykowanych, stalowych elementów wysyłkowych 
możliwość przygniecenia ciężkim elementem prefabrykowanym; 
- wykonywanie robót przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
stanowiskowych. 
 

8.3. Roboty instalacyjne 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót instalacyjnych: 
-  upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów 
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów, korzystanie z rusztowań, drabin 
itp. 
- upadek materiału budowlanego lub sprzętu z wyższych kondygnacji 
- stosowanie materiałów i sprzętu bez odpowiednich atestów i dopuszczeń; 
- wykonywanie robót przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
stanowiskowych; 
- brak stosowanie się do przepisów BHP odnoszących się do robót towarzyszących: prace ziemne, 
montaż urządzeń, prace na wysokości; 
- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym. 
 

8.4. Roboty wyko ńczeniowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 
- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; 
brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z 
montażem lub demontażem rusztowania); 
- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego 
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej); 
- stosowanie materiałów i sprzętu bez odpowiednich atestów i dopuszczeń. 
 

8.5. Roboty drogowe 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót drogowych: 
- wykonywanie robót przez osoby nie posiadające odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
stanowiskowych w szczególności w przypadku kierowania sprzętem budowlanym; 
- najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody); 
- załadunek, rozładunek materiałów budowlanych. 
 
 

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

- szkolenie pracowników w zakresie bhp; 
- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia; 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby; 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego. 
 

10. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegaj ących 
niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących 
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bezpieczn ą sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagro żeń. 

 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, ewentualnie wyznaczony koordynator 
posiadający odpowiednie kwalifikacje 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla 
życia lub zdrowia pracowników. 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
1. organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
2. dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
3. organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 

wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 
środowiska pracy, 

4. dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

 
Na podstawie: 
1. oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
2. wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
3. określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
4. wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
5. wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 
 
Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
1. zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 
2. zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagrożenia. 
 
 Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 
oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 
 
 
Opracowanie: 
 
Zgodnie ze stroną tytułową 
 
 
 
 
 
 



 
 

Siergiej Studio Architektury  Budowa Przedszkola dwuoddziałowego w Laskach 1404_PB 12.2014 str 61 

 
 

 
H. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

 
  

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
 

 
BUDYNEK OCENIANY  

RODZAJ BUDYNKU CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU 

Użyteczności publicznej Całość budynku 

 

ADRES BUDYNKU 

Laski,  

NAZWA PROJEKTU 

Przedszkole w Laskach 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA  [m2] 472,8 

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 472,8 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 472,8 

POWIERZCHNIA CHŁODZONA Af,C [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA CHŁODZONA Af,C [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA  [m2] 0,0 

POWIERZCHNIA MIESZKALNA UŻYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m2] 0,0 

KUBATURA CAŁKOWITA  [m3] 2 500,2 

KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE  [m3] 2 125,4 

JEDNOSTKOWA WIELKOŚĆ EMISJI CO2 ECO2 [t CO2/(m2·rok)] 0,039 

UDZIAŁ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ KOŃCOWĄ UOZE [%] 0,0 

DANE KLIMATYCZNE 

STREFA KLIMATYCZNA II 

PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA 1 [oC] -18,0 

ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNĘTRZNA Θm,e [oC] 7,9 

STACJA METEOROLOGICZNA Wieluń 

PROJEKTOWE STRATY CIEPŁA NA OGRZEWANIE BUDYNKU 

PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA PRZEZ PRZENIKANIE Φ [W] 10 477,7 

PROJEKTOWA WENTYLACYJNA STRATA CIEPŁA ΦV [W] 10 105,7 

CAŁKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPŁA Φ [W] 20 312,9 

NADWYŻKA MOCY CIEPLNEJ ΦRH [W] 0,0 

PROJEKTOWE OBCIĄŻENIE CIEPLNE BUDYNKU ΦHL [W] 20 312,9 

WSKAŹNIKI I WSPÓŁCZYNNIKI STRAT CIEPŁA 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,A [W/m2] 43,0 

WSKAŹNIK ΦHL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANEJ TEMPERATURZE ΦHL,V [W/m3] 9,6 

 
  

 
  

 

PRZEGRODY  

L.P. SYMBOL OPIS RODZAJ U 
[W/m2K] 

Umax 
[W/m2K] STAN WT 2014 POWIERZCHNIA 

[m2] 

 

1 P01 Podłoga na gruncie 
podstawowa 

Podłoga na gruncie 0,106 0,300 P � 397,51 



 
 

Siergiej Studio Architektury  Budowa Przedszkola dwuoddziałowego w Laskach 1404_PB 12.2014 str 62 

 
 

2 P02 Podłoga na gruncie - budynek 
istniejący 

Podłoga na gruncie 0,342  I   45,83 

3 P02_I Podłoga na gruncie - budynek 
istniejący 

Podłoga na gruncie 0,445  I   59,78 

4 SF01 Ściana fundamentowa 
obwodowa 

Ściana zewnętrzna 0,155  P   82,47 

5 ST01 Stropodach Dach 0,101 0,200 P � 412,10 

6 ST02 Stropodach - bud istniejący Dach 0,101  P   196,30 

7 ST03 Strop nad bud istniejącym Strop ciepło do góry 0,852  I   127,74 

8 ST04 Strop miedzykondygnacyjny Strop ciepło do dołu 0,967  I   76,64 

9 SW01 Ściana wewnętrzna nośna Ściana wewnętrzna 0,591 1,000 P � 132,59 

10 SW02 Ściana wewnętrzna działowa Ściana wewnętrzna 0,994 1,000 P � 431,89 

11 SW03 Ściana wewnętrzna działowa Ściana wewnętrzna 1,083  I   42,85 

12 SW04 Ściana wewnętrzna działowa Ściana wewnętrzna 1,303  I   35,46 

13 SZ01 Ściana zewnętrzna 
projektowana 

Ściana zewnętrzna 0,112 0,250 P � 344,99 

14 SZ02 Ściana zewnętrzna istniejąca Ściana zewnętrzna 0,114 0,250 P � 153,87 

OKNA I DRZWI  

L.P. SYMBOL OPIS gG U 
[W/m2K] 

Umax 
[W/m2K] STAN WT 2014 POWIERZCHNIA 

[m2] 
1 DW1 Drzwi wewnętrzne      1,300  P   6,00 

2 DW90 Drzwi wewnętrzne L×H= 90,0×250,0 cm      1,300  P   62,39 

3 DZ1 Drzwi zewnętrzne  0,64 1,300 1,700 P � 13,03 

4 OKZ2 Okno zewnętrzne  0,64 0,800 1,300 P � 75,97 

 

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE BUDYNKU 

SYSTEM OGRZEWCZY ELEMENTY SKŁADOWE 
SYSTEMU 

OPIS 
ŚREDNIA 

SEZONOWA 
SPRAWNOŚĆ 

 WYTWARZANIE CIEPŁA KOCIOŁ WĘGLOWY - wyprodukowany w l. 1980-2000 (50%) 
PODGRZEWACZ ELEKTROTERMICZNY (50%) 

0,82 

 PRZESYŁ CIEPŁA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego źródła ciepła 
usytuowanego w ogrzewanym budynku - z zaizolowanymi przewodami, 
armaturą i urządzeniami - w pomieszczeniach ogrzewanych (50%) 
ŹRÓDŁO CIEPŁA W POMIESZCZENIU - ogrzewanie elektryczne, piec 
kaflowy, kominek (50%) 

0,98 

 AKUMULACJA CIEPŁA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00 
 REGULACJA I WYKORZYSTANIE 

CIEPŁA OGRZEWANIE WODNE - grzejniki członowe/płytowe - z regulacją 
centralną - i miejscową (zakres P - 1 K) (50%) 
Inna (50%) 

0,94 

SYSTEM PRZYGOTOWANIA 
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

ELEMENTY SKŁADOWE 
SYSTEMU 

OPIS 
ŚREDNIA 
ROCZNA 

SPRAWNOŚĆ 
 WYTWARZANIE CIEPŁA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96 
 PRZESYŁ CIEPŁA Inna 0,70 
 AKUMULACJA CIEPŁA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85 

 

 
Opracowanie: 
Zgodnie ze stroną tytułową 
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I. Analiza mo żliwo ści racjonalnego wykorzystania alternatywnych system ów 

zaopatrzenia w energi ę i ciepło 
 

1. Energia wiatru 
Turbiny wiatrowe posiadają istotne wady: gęstość energii z jednostki objętości jest niewielka, duża 
sezonowość i zawodność występowania, nierównomierny rozkład w czasie. Budowany obiekt zużywa 
energię głównie do maszyn procesowych gdzie praca musi być niezawodna i równomierna. Producenci 
standardowo proponują różne wysokości wieży w zależności od mocy turbiny od 60 do 110 m.  W 
miejscowym planie zagospodarowania nie dopuszcza się budowli do takiej wysokości.  

2. Energia geotermalna. 
Szacuje się, że ilość wypływającego na powierzchnię Ziemi to ok. 46 TW. Średni strumień geotermalny to 
około 0,063 W/m2 - nie jest on zbyt duży, ale zasoby tej energii są praktycznie niewyczerpywalne, ze 
względu na ogromną objętość Ziemi. Strumień ten daje średni gradient temperatury (wzrost w kierunku 
środka) 25 K/km. Jest to niewystarczające do eksploatacji bezpośredniej, dlatego w geotermii istotne są 
tzw. rejony hipertermiczne (gradient większy od 80 K/km) i semitermiczne (od 40 do 80 K/km). Rejony 
hipertermiczne to przede wszystkim obszary radiogeniczne (duża zawartość pierwiastków 
radioaktywnych), obszary wysokiego strumienia ciepła (skały o bardzo dużej przewodności cieplnej) i 
punktowe źródła ciepła (zasoby magmy, wody geotermalne). W tych rejonach zasoby geotermalne 
występują jako petrochemiczne (energia zgromadzona w skałach) i hydrotermiczne (w wodzie). 
Na terenie planowanej inwestycji nie występują zasoby i źródła ciepłych wód oraz magmy. 

3. Energia promieniowania słonecznego 
3.1. Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych  

Obecnie całkowity koszt wytworzenia określonej ilości energii elektrycznej przy użyciu fotoogniw 
(uwzględniający ich cenę, i szacowany okres pracy) jest o rząd wielkości wyższy, niż w przypadku energii 
jądrowej. Mimo to, stosowanie fotoogniw staje się opłacalne w miejscach trudno dostępnych, o ile 
zapotrzebowanie na moc elektryczną jest niewielkie (pojedynczy dom), zaś odległość od najbliższej linii 
energetycznej jest większa niż kilka km, lub też budowa nowej linii jest utrudniona z powodu 
ukształtowania terenu. 
Zaletą fotoogniw, istotnie wpływającą na obszar ich zastosowań, jest w przybliżeniu liniowa 
proporcjonalność mocy ogniwa do jego ceny. Dzięki temu, ogniwa słoneczne mogą być tanim źródłem 
energii dla przenośnych urządzeń małej mocy: kalkulatorów, zegarków i lamp (wyposażonych w 
akumulatory magazynujące energię zgromadzoną w ciągu dnia). Są również niezastąpione w przestrzeni 
kosmicznej, gdyż każdy inny sposób wytwarzania energii wymagałby transportu paliw, zaś energia 
słoneczna jest stale dostępna. 

3.2. Konwersja fototermiczna 
Konwersja fototermiczna, to bezpośrednia zamiana energii promieniowania słonecznego na energię 
cieplną. 
W zależności od tego, czy do dalszej dystrybucji pozyskanej energii cieplnej używa się dodatkowych 
źródeł energii (na przykład do napędu pomp), wyróżnia się konwersję fototermiczną pasywną oraz 
aktywną. W przypadku konwersji pasywnej, ewentualny przepływ nośnika ciepła (na przykład powietrza 
lub ogrzanej wody) odbywa się jedynie w drodze konwekcji. W przypadku konwersji aktywnej, używane 
są pompy zasilane z dodatkowych źródeł energii. 
Konwersja fototermiczna pasywna wykorzystywana jest głownie w małych instalacjach m.in. do 
pasywnego ogrzewania budynków. Szczególnie efektywną metodą takiego ogrzewania jest ściana 
Trombe'a. Wykorzystanie różnicy gęstości pomiędzy powietrzem ogrzanym, a powietrzem chłodnym 
pozwala na wymuszenie takiego przepływu ciepła, że do budynku jest zasysane chłodne powietrze z 
zewnątrz. Urządzeniem wykorzystującym to zjawisko do chłodzenia i wentylacji budynków jest komin 
słoneczny. Konwersję pasywną wykorzystuje się również w termosyfonowych podgrzewaczach wody, w 
których kolektor jest niżej od zbiornika ciepłej wody oraz przy suszeniu płodów rolnych. 

4. Wnioski 
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w jest nieuzasadnione ekonomicznie i mało efektywne. 
Nierównomierny rozkład w czasie występowania słońca i wiatru dyskwalifikuje te źródła jako zasilanie 
budynku i urządzeń. 
 
 
Opracowanie: 
Zgodnie ze stroną tytułową 



 
 

Siergiej Studio Architektury  Budowa Przedszkola dwuoddziałowego w Laskach 1404_PB 12.2014 str 64 

 
 

 
J. UWAGI 

 
 
  [uwagi do dokumentacji] Wszelkie zawarte w dokumentacji projektowej uwagi dotyczą adekwatnie 
danego etapu i zakresu projektowego kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej. 
 [prawo autorskie]  Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94.24.83 z dnia 23.02.94). 
Wszystkie informacje zawarte w projekcie (pokazane i opisane) stanowią własność ‘Jednostki 
Projektowania’ i nie wolno ich użyć ponownie, kopiować i reprodukować bez pisemnej zgody autorów 
opracowania, POZA PRZYPADKAMI OKREŚLONYMI ODRĘBNYMI UMOWAMI. 
 [przygotowanie terenu budowy]  Teren budowy powinien być przygotowany przez wydzielenie, 
uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem BHP i p.poż. W czasie wykonywania robót 
rozbiórkowych, budowlanych i montażowych należy ściśle przestrzegać odnośnie obowiązujące w tym 
zakresie przepisy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie muszą być 
przeszkoleni i znać przepisy BHP i p.poż. 
 [projekt organizacji i harmonogram robót]  Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Budowy 
do akceptacji projekt organizacji budowy wraz z uzgodnionym projektem organizacji placu budowy i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane, 
montażowe, wykończeniowe i inne. 
 [warunki wykonania i odbioru robót]  Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych - 
zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych). 
 [odbiory przez organy]  Realizowana na bazie niniejszej dokumentacji inwestycja zostanie 
przekazana do użytku dopiero po przeprowadzeniu przez wymagane Organy i Ekspertów odbiorów 
wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych oraz po przedłożeniu odpowiednich protokołów, analiz, 
zaświadczeń odbioru.  
 [integralno ść dokumentacji]  Całościową, kompleksową, integralną dokumentację projektową 
stanowią m. in. następujące elementy wszystkich branż: rysunki, detale, opisy, uwagi, adnotacje, 
zestawienia, tabele, karty katalogowe, obliczenia, załączniki – dokumenty formalno – prawne, decyzje, 
uzgodnienia, pozwolenia, opinie, analizy oraz inne opracowania,  a także specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót, przedmiary robót. Wszystkie powyższe elementy dokumentacji projektowej 
wielobranżowej należy rozpatrywać integralnie, kompleksowo, sumarycznie. Uwagi i opisy zamieszczone 
w części rysunkowej i opisowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania. 
 [koordynacja z projektami bran żowymi]  Rozmieszczenie, układ i wszelkie informacje dotyczące 
elementów branżowych, jak m.in. elementy konstrukcyjne, sieci, instalacje i urządzenia wewnętrzne i 
zewnętrzne wykonywać ściśle według projektów branżowych. Powyższe elementy należy koordynować i 
dostosować do projektu wiodącego, jakim jest dokumentacja projektowa branży architektura. 
 [koordynacja z innymi elementami opracowania]  Przedstawione w dokumentacji rozwiązania 
projektowe należy koordynować i wykonywać, uwzględniając pozostałe elementy zawarte w niniejsze 
dokumentacji – np. operaty, analizy, ekspertyzy, opinie, uzgodnienia, decyzje, wytyczne, projekty 
szczegółowe, przy założeniu, że projekt architektoniczno-budowany branży architektura jest projektem 
wiodącym. 
 [projekt warsztatowy]  Wykonawca zobowiązany jest, w razie potrzeby, do wykonania projektu 
warsztatowego we własnym zakresie, ściśle uwzględniając wytyczne, założenia i rozwiązania zawarte w 
niniejszej dokumentacji, a także  wymagania technologii, wymagania systemów oraz zasady wiedzy 
technicznej i obowiązujące przepisy. Projekt warsztatowy powinien być spójny z niniejszą dokumentacją 
projektową. 
 [sprawdzenie geodezyjne rz ędnych wysoko ściowych]  Przed realizacją obiektów bezwzględnie 
należy dokonać sprawdzenia geodezyjnego rzędnych wysokościowych i wymiarów. W przypadku 
wystąpienia różnic, projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego przy konsultacji z 
Głównym Projektantem, zachowując zasady zawarte w projekcie. 
 [przykładowe rozwi ązania projektowe]  Zawarte w projekcie rozwiązania projektowe są 
rozwiązaniami przykładowymi. Sposoby ich realizacji, wykonania, dostosowania do specyficznych 
warunków, montażu, mocowania, do wytycznych danego systemu, a także przygotowanie dokumentacji 
warsztatowej i powykonawczej  należy konsultować z Wykonawcą/ Dostawcą systemu i Projektantem 
oraz wykonywać ściśle wg ich wytycznych, wg założeń niniejszej dokumentacji oraz wg zasad sztuki 
budowlanej i obowiązujących przepisów. 
 [uszczegółowienie rozwi ązań projektowych]  Wszelkie wytyczne, założenia, parametry, właściwości 
materiałów, rozwiązania zawarte w projekcie zostały opracowane na podstawie materiałów producentów, 
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących 
przepisów i norm oraz wytycznych i uzgodnień z Inwestorem. W przypadku potrzeby uszczegółowienia 
rozwiązań projektowych i gdy wytyczne Producenta nie dadzą wystarczającej odpowiedzi na daną 
kwestię, należy konsultować się z Inwestorem i Projektantem.  
 [nazwy własne i marki handlowe]  Wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów 
budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażenia, zostały użyte  w niniejszym opracowaniu w celu 
określenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposażenia budynku. Przykładowy system, 
Producent, marka mogą być zamienione na rozwiązanie równoważne. Wykonawca ma prawo 
wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, pod warunkiem, że zaproponowane  rozwiązania 
zamienne nie będą obniżać standardu, parametrów i właściwości zaprojektowanych w projekcie 
elementów budowlanych, systemów, materiałów, urządzeń, instalacji, wyposażenia, rozwiązań 
projektowych i innych. Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji, 
założonych warunków funkcjonalno- użytkowych ani zmieniać idei i założeń projektu. Wszelkie zmiany 
muszą uzyskać akceptację Inwestora i Głównego Projektanta.  Jeżeli zastosowanie rozwiązania 
zamiennego wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi 
pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym koordynację międzybranżową oraz 
uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń. 
 [wyj ściowe parametry produktu]  Wyjściowe parametry wskazane przez przykładowy produkt należy 
traktować jako bazę wyjściową. Należy je traktować jako wskazanie parametrów istotnych. Dodatkowe 
parametry materiałowe należy dobierać na podstawie specyfikacji technicznej producenta jak dla 
założonego w projekcie typu i rodzaju materiału.   
 [tolerancja parametrów materiałowych]  Dopuszcza się tolerancję parametrów materiałowych ze 
względu na funkcjonujące na rynku typoszeregi produktów, parametry producentów, technologię 
wykonania produktu, pod warunkiem spełnienia założonych w projekcie właściwości technicznych i 
funkcjonalno- użytkowych. Tolerancję parametrów materiałowych, stanowiących wytyczną dla osiągnięcia 
założonego celu funkcjonalno- użytkowego, dopuszcza się na poziomie do ok. 5%. Ze względu na 
specyfikę danego materiału wartość tolerancji ma charakter pomocniczy, a faktyczna wartość tolerancji 
powinna wynikać z charakteru danego parametru i jego wpływu na założone właściwości techniczne i 
funkcjonalno – użytkowe. 
 [istotne zmiany]  Wszelkie istotne zmiany zastosowanych w projekcie systemów i rozwiązań – o 
parametrach nie gorszych niż założone w projekcie - należy przedstawić Głównemu Projektantowi do 
akceptacji.  
 [materiały, rozwi ązania techniczne, urz ądzenia]  Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, 
rozwiązania techniczne i urządzenia powinny odpowiadać normom bezpieczeństwa p/poż., sanepid, bhp, 
a także powinny posiadać odpowiednie atesty (w tym m.in. Atesty Higienicznego Państwowego Zakładu 
Higieny) i aprobaty techniczne (w tym m.in. Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej), 
deklaracje zgodności i certyfikat zgodności oraz powinny być zgodne z przepisami szczegółowymi. 
 [analiza warunków brzegowych]  Przed wykonaniem wszelkich prac montażowych danego 
rozwiązania bądź systemu Dostawca systemu/ Wykonawca zobowiązany jest przeanalizować warunki 
wytrzymałościowe, atmosferyczne (np. obciążenia wiatrem, śniegiem, gruntowo-wodne), bezpieczeństwa 
pożarowego, higieniczno-sanitarne, konstrukcyjne, montażowe i inne, w celu dobrania odpowiednich 
systemów, rozwiązań montażowych (przygotowujących, mocujących, łączących, uszczelniających, 
zabezpieczających, i in.) oraz warunków eksploatacji i użytkowania.  Poszczególne rozwiązania 
systemowe i indywidualne oraz wszelkie powiązania między nimi Dostawcy systemu/ Wykonawcy 
zobowiązani są wzajemnie skoordynować. 
 [sprz ęt]  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość, standard i środowisko wykonywanych robót, a także na środowisko 
naturalne. Rodzaj sprzętu pozostawia się do decyzji Wykonawcy, po uzgodnieniu z Dostawcą systemu 
oraz po uzgodnieniu z Zarządzającym realizacją umowy. Należy stosować sprzęt odpowiedni do przyjętej 
przez wykonawcę technologii budowy. 
 [transport i przechowywanie materiałów]  Należy zagwarantować przewóz materiałów dowolnymi 
środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i wpływami atmosferycznymi. Materiały powinny 
być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów działających korodująco i w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. Zastosowane materiały budowlane powinny być 
składowane, sezonowane, przygotowane do użycia, wykonywane, zabezpieczane ściśle wg wytycznych, 
instrukcji, specyfikacji technicznych Producenta. 
  [wykonanie robót budowlanych]  Wszystkie roboty budowlane (w tym przygotowanie, obróbka, 
montaż wszelkich materiałów i systemów), rozwiązania projektowo-realizacyjne, detale architektoniczne 
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należy wykonać w oparciu o rysunki wykonawcze konsultowane z Głównym Projektantem obiektu, a 
także  ściśle zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi, technologią wykonania, instrukcjami i specyfikacjami 
technicznymi Producenta/ Dostawcy systemu oraz zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi 
przepisami.   
  [materiały i akcesoria stanowi ą kompletny system]  Prace budowlane wykonywane w oparciu o 
system Dostawcy lub Producenta należy wykonać z użyciem materiałów i akcesoriów wchodzących w 
skład kompletnego systemu rekomendowanego przez wybranego Dostawcę/ Producenta dla danych 
parametrów budynku. Kompletny system (m.in. dobór materiałów, mocowanie, przygotowanie podłoża, 
składowanie, technologię wykonania, wykończenie, konserwację, itp.), jak dla danego typu obiektu, 
należy wykonać ściśle według instrukcji wykonania robót, technologii wykonania, zgodnie z wytycznymi 
Producenta/ Dostawcy systemu, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki 
budowlanej. 
 [dodatkowe elementy systemów i rozwi ązań] Wszelkie dodatkowe elementy do systemów i 
rozwiązań projektowo-realizacyjnych należy dobierać ściśle zgodnie z wytycznymi Wykonawcy/ 
Dostawcy, obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. 
 [rozwi ązania zło żone z ró żnych systemów]  Niedozwolone jest stosowanie rozwiązań złożonych z 
różnych systemów Dostawców, w przypadku gdy rozwiązanie takie nie otrzyma pełnej gwarancji 
Dostawcy jak dla całego systemu.  
 [wykonanie robót przez autoryzowanego Wykonawc ę] Wszelkie prace budowlane, montażowe 
bazujące na systemach Dostawców muszą być wykonywane przez autoryzowanego przez Dostawcę 
systemu Wykonawcę. Autoryzowany Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi Budowy 
pisemną gwarancję na wykonane prace na okres określony w umowie pomiędzy Inwestorem a 
Wykonawcą, lecz nie krótszy niż wysoki okres gwarancyjny funkcjonujący na rynku dla danego 
rozwiązania systemowego. 
 [inspekcja Rzeczoznawcy]  Po zakończeniu instalacji rozwiązań systemowych należy zapewnić 
inspekcję autoryzowanego Rzeczoznawcy Dostawcy systemu w celu skontrolowania, czy prace 
instalacyjne zostały wykonane zgodnie z kompletną dokumentacją dotyczącą danego rozwiązania 
systemowego, wytycznymi Dostawcy oraz obowiązującymi przepisami. 
 [reprezentatywne próbki elementów i materiałów]  Na etapie realizacji inwestycji należy 
przedstawić Głównemu Projektantowi reprezentatywne próbki elementów i materiałów planowanych do 
zastosowania, a mające wpływ na estetykę, użytkowość i funkcjonalność obiektu, m.in. materiały 
elewacyjne (ogrodzenie, okładziny ścienne, posadzkowe, stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa),  
wykończeniowe (okładziny posadzek i ścian, sufity, elementy wyposażenia stałego i ruchomego),  itp., 
celem stwierdzenia zgodności zastosowania materiałów zgodnie z założeniami projektu i zatwierdzenia 
właściwości wizualnych, estetycznych i użytkowych planowanych do zastosowania materiałów. 
 [jako ść i zgodno ść wykonania prac]  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania 
wszelkich prac  będących w zakresie umowy oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową , SST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. W przypadku, gdy wykonane roboty lub elementy budowli nie będą 
zgodne z dokumentacją projektową lub  będą miały niezadowalającą  jakość  wówczas zostaną 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania 
obmiaru robót we własnym zakresie.  
 [gwarancja szczelno ści, stabilno ści, solidno ści, staranno ści, precyzji i profesjonalizmu 
wykonania]  Wykonanie wszelkich prac budowlanych, montażowych, instalacyjnych oraz prac mających 
wpływ na bezpieczeństwo życia i zdrowia człowieka oraz późniejszą użytkowość, eksploatację i 
optymalnie niskie koszty utrzymania bezwzględnie powinny gwarantować szczelność, stabilność, 
solidność, poprawność, precyzję i profesjonalizm wykonania. Montaż elementów powinien gwarantować 
prawidłowe wykonanie wszelkich detali, m.in. obróbek, uszczelnień, prawidłowego działania elementów i 
mechanizmów, niezawodność systemu, nieprzekroczenia max. tolerancji wymiarowej,  nieprzemarzanie 
przegrody i elementów.  Miejsca połączeń, obróbki, wykończenia, styki różnych materiałów, rozwiązania 
narażone na rozszerzalność termiczną i pracę materiałów, rozwiązania narażone na nieszczelności, 
rozwiązania narażone na działanie czynników atmosferycznych należy wykonywać w najwyższym stopniu 
staranności, precyzji i profesjonalizmu, gwarantujących szczelność, stabilność i poprawność wykonania 
rozwiązań. Przy wykonywaniu powyższych prac należy uwzględnić warunki współpracy i eksploatacji 
wszystkich elementów, podane przez Producentów. Materiały budowlane oraz warstwy narażone na 
czynniki zewnętrzne powinny spełniać wszelkie parametry do zastosowania w warunkach zewnętrznych. 
Technologia montażu, zabezpieczenia, warunki użytkowania, konserwacja – ściśle wg wytycznych 
Dostawcy systemu lub Wykonawcy. Dostawca lub Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi 
gwarancję na wykonanie przegród i rozwiązań, ich szczelności i prawidłowego działania w danym 
okresie. 
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 [odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu]  Przed finalnym zakończeniem robót 
zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wykonane roboty do 
sprawdzenia ich ilości i jakości wykonania oraz do częściowego odbioru przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego.   
 [Odbiory ko ńcowe]  Inwestycja podlega finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten 
powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym usuniecie wad i usterek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 


